

Kielce, 14.09.2017 r.

## **Dotyczy: Opracowania projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego**

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło w dniu 13.09.2017 r. w sprawie zamówienia publicznego numer referencyjny: ZPK.III.384.1.2017, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje poniższe wyjaśnienia.

### **Pytanie**

W nawiązaniu do opublikowanego ogłoszenia i dokumentacji przetargowej w postępowaniu na opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego (ZPK.III.384.1.2017) przedstawiam następujące pytania z prośbą o udzielenie wyjaśnień, zgodnie z pkt. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W cz. III Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 1.1 określony jest zakres prac wymagany do rozliczenia etapu I. Prosimy o potwierdzenie, że zakres o którym mowa w ppkt. 3) obejmuje *inwentaryzację zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych z ich charakterystyką* wykonaną w okresie jesiennym, natomiast *ocena stanu i prognozą przyszłych zmian* zostanie opracowana dopiero w etapie II, po zakończeniu kompletu prac diagnostycznych. Analogicznie, prosimy o potwierdzenie, że efekty prac, o których mowa w pkt. 1.2 – 1.4 stanowiąc będą wstępne (robocze) wersje opracowań, baz danych i map uwzględniające wyniki zgromadzone i opracowane w I etapie projektu, które zostaną uzupełnione i dopracowane w kolejnym etapie.
2. Prosimy o rozważenie modyfikacji wymogów, o których mowa w pkt. 1.6 cz. III Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Ponieważ materiały stanowiące podsumowanie prac I etapu stanowiąc będą wstępne (robocze) wersje opracowań, map i baz danych (przygotowane wyłącznie w oparciu o badania późnojesienne), proponujemy odstąpienie od wymogu dostarczania w 3 egz. kolorowych map oraz opracowań w twardej oprawie. Sugerujemy, aby materiałem rozliczającym ten etap prac było sprawozdanie (o którym mowa w pkt. 1.5) zawierające omówienie i prezentację zebranych materiałów wraz z mapami przeglądowymi, do którego załącznikiem będzie baza danych zawierająca wszystkie zebrane dane.
3. Prosimy o rozważenie zapisanego w pkt. 2. wymogu dostarczenia 3 egz. opracowań w twardej oprawie (jako rozliczenie II etapu). Ponieważ Zamawiający dopuścił w razie potrzeby możliwość wykonania uzupełniających prac inwentaryzacyjnych w etapie III (pkt.3.5), może zaistnieć konieczność skorygowania zapisów części diagnostycznej operatów szczegółowych. Sugerujemy zatem aby opracowania (operaty obejmujące zarówno część diagnostyczną jak i strategiczną) w twardej oprawie zostały przekazane Zamawiającemu dopiero jako rozliczenie III etapu prac. W takim przypadku wszystkie materiały przekazywane w ramach I i II etapu miałyby oprawę miękką (tomy bindowane). W przypadku pozostawienia dotychczasowych zapisów prosimy o wyjaśnienie, czy wymóg o którym mowa w pkt. 3.16 obejmuje komplet materiałów (operatów i map) przygotowanych w ramach prac nad planem ochrony, czy tylko materiały będące efektem prac III etapu, ew. materiały z II etapu które uległy zmianie (innymi słowy czy trzeba drukować części diagnostyczne operatów i mapy, które bez zmian zostały już zaakceptowane w ramach II etapu).
4. Zgodnie z zapisami pkt. 3.9 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury związanej z zaopiniowaniem i uzgodnieniem projektu planu ochrony zgodnie z art. 19, ust. 6b i ust. 6c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W związku z tym, że czas

przewidziany na te prace (etap III) może pokrywać się z terminem wyborów samorządowych, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia realizacji projektu? Jeżeli tak, to prosimy o rozważenie czy okoliczność ta nie powinna zostać precyzyjniej uwzględniona w umowie (par. 9 projektu umowy).

5. Prosimy o podanie szacunkowej wartości zamówienia.

6. Szacowny termin wykonania zadania wynosi 16 miesięcy, w tym etap I – 2 miesiące, etap II – 10 miesięcy, etap 3 – 4 miesiące. Jak z tego wynika nie tylko ze względu na charakter prac (badania terenowe), ale także ze względu na czas ich trwania, etapem wymagającym największego zaangażowania będzie etap II. Tymczasem zgodnie z projektem formularza ofertowego, można przeznaczyć na niego nie więcej niż 36% kosztów całego projektu. Czy istnieje możliwość zwiększenia tego udziału do 60-70%?

## **Odpowiedzi**

### **Ad. 1**

Zamawiający wyjaśnia, że w cz. III Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia pkt. 1.1 określającym zakres prac wymaganych do rozliczenia etapu I zapis ppkt. 3) brzmi: *„inwentaryzację zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych z ich charakterystyką, oceną stanu i prognozą przyszłych zmian – w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony w formie opracowań, baz danych tekstowych i wektorowych, zgodnie z §15 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. nr 94, poz. 794) w okresie jesiennym,„*

W związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek sporządzić ocenę stanu i prognozę przyszłych zmian dla inwentaryzowanych zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych w okresie jesiennym w I etapie.

Biorąc pod uwagę zakres zleczanych prac Zamawiający stwierdza, że prace, o których mowa w pkt. 1.2. – 1.4. stanowiąc będą ostateczną wersję opracowań, baz danych i map uwzględniających wyniki zgromadzone i opracowane w I etapie opracowania projektu planu ochrony.

Natomiast w II etapie prac pkt. 2.5. przewidziane jest: *wykonanie uzupełniającej inwentaryzacji terenowej w przypadku zaistnienia takich potrzeb*. Wyniki tej inwentaryzacji będą stanowiły część składową dokumentacji II etapu.

### **Ad. 2 i Ad. 3**

Brak jest możliwości modyfikacji zapisów pkt. 1.6 cz. III oraz zapisów pkt. 2 (rozliczenie etapu II) Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Niniejsze przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W załączonym do umowy dotacji zakresie rzeczowym zadania opisano szczegółowe wymagania dotyczące prac przewidzianych w poszczególnych etapach. Dlatego też nie można dokonać zmian zakresu rzeczowego poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.

W w/w załączniku do umowy dotacji opisano także wymogi techniczne dotyczące opracowań, dlatego jakiegokolwiek zmiany skutkowałyby sankcjami finansowymi, a w efekcie cofnięciem dotacji.

### **Ad. 4**

Zgodnie za załączonym do niniejszego postępowania projektem umowy, Zamawiający przewidział w § 9 pkt. 2 dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy w zakresie zmiany sposobu i terminów jej realizacji.

**Ad. 5**

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) wynosi **285.000,00PLN**

**Ad. 6**

Brak jest możliwości dokonania jakichkolwiek przesunięć finansowych pomiędzy poszczególnymi etapami z uwagi na sposób dofinansowania przedsięwzięcia przez WFOŚiGW, który przyjął opisane w formularzu ofertowym etapowe rozliczenie zadania.

Z up. DYREKTORA  
Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich  
Parków Krajoznawczych  
*Krzyszyna Wojcik-Daniluk*  
ZASTĘPCA DYREKTORA

KI-689 RADCA PRAWNY  
*Radosław Gąska*  
Radosław Gąska