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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Wzór umowy 
 
 

     UMOWA Nr ................................... 
 
zawarta w dniu ………………. w Kielcach pomiędzy: 
 
Województwem Świętokrzyskim, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 9591506120 
w imieniu którego działa Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 
Krajobrazowych w Kielcach ul. Łódzka 244, 25 - 655 Kielce zwanym dalej 
„Zamawiającym” reprezentowanym przez Dyrektora –  Pana Tomasza Hałatkiewicza, który 
działa na podstawie upoważnienia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - uchwała nr 
431/11 z dnia 6 lipca 2011 roku,  
a 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  
zwanym dalej „Inspektorem Nadzoru” reprezentowanym przez: 
………………. - …………..………., 
przy czym Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani Stronami. 
 
W wyniku rozstrzygniętego w dniu ……………… postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego nr ZPK.I.384.1.2020, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(t.j. z 2019 poz.1843, zwanej dalej ustawą PZP), została zawarta umowa o następującej treści, 
zwana dalej „Umową”. 
 
 
 
Strony ustalają dla potrzeb interpretacji niniejszej Umowy znaczenie następujących pojęć: 
 

Inspektor Nadzoru – należy przez to rozumieć wykonawcę przedmiotu Umowy. 
 

Zadanie (Inwestycja, Projekt) – zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji 
Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” realizowane w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2020, Oś priorytetowa 
4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Działanie 4.5. „Ochrona i wykorzystywanie obszarów 
cennych przyrodniczo”. 
 

Wykonawca Zadania – należy przez to rozumieć wykonawcę robót, który został wyłoniony 
w wyniku rozstrzygniętego przetargu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.; „Budowa 
Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” i z którym 
Zamawiający zawarł oddzielną umowę.  
 

Harmonogram – harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót realizowanych  
w ramach Zadania, będący złącznikiem do umowy z Wykonawcą Zadania. 
 
 
 
 



2 
 

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy 
§ 1 

1. Zamawiający zleca a Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do pełnienia czynności nadzoru 
inwestorskiego wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy przy realizacji zadania 
inwestycyjnego pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice 
gm. Kije”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, 
Działanie 4.5. „Ochrona i wykorzystywanie obszarów cennych przyrodniczo”, zwanego w dalszej 
części Umowy „Zadaniem” lub „Inwestycją”. 
 

2. Zakres inwestycji, nad którą sprawowany będzie nadzór obejmuje budowę Ośrodka Edukacji 
Przyrodniczej wraz z zapleczem technicznym i edukacyjnym, adaptacją zabytkowych 
obiektów kolejowych z wyposażeniem, zagospodarowaniem, urządzeniem i ukształtowaniem 
terenu oraz przyłączeniem obiektów do sieci.  
Szczegółowy zakres rzeczowy nadzorowanego Zadania określa dokumentacja projektowa 
Zadania wraz z załącznikami oraz dokumenty wskazane w §7 ust. 1.  

 

3. Zakres prac objętych przedmiotem umowy: 
1) Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Zadania wraz z kontrolowaniem rozliczeń 

budowy, w zakresie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym prawa 
budowlanego oraz przepisami wykonawczymi, obejmujące w szczególności: 
a) nadzór przez inspektorów nadzoru z uprawnieniami w specjalności: konstrukcyjno-

budowlanej, architektonicznej, drogowej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

b) nadzór przez doświadczonych specjalistów w zakresie: instalacji niskoprądowych, 
budowy wielkogabarytowych akwariów wolnostojących, rozliczeń budowy; 

c) nadzór archeologiczny w zakresie robót ziemnych, zgodnie z Decyzją pozwolenia na 
budowę Nr 109/2018, z dnia 30.11.2018 r., wydaną przez Wojewodę Świętokrzyskiego; 

d) nadzór geodezyjny i geologiczny; 
e) nadzór nad realizacją zadania pod kątem powierzania wykonania części zamówienia  

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom; 
f) inny niezbędny w w/w zakresie. 

2) Wypełnienie obowiązków sprawozdawczych, informacyjnych i promocyjnych na 
warunkach określonych w uzyskanych dla Zadania decyzjach o dofinansowanie i innych 
dokumentach z nimi powiązanymi, obejmujące w szczególności: 
a) kontrolowanie oznakowania miejsca realizacji Zadania tablicą informacyjna  

i pamiątkową; 
b) oznakowanie dokumentów związanych z realizacją Zadania (tj. raporty, sprawozdania, 

dokumentacja, zaświadczenia, certyfikaty, materiały informacyjno-promocyjne, itp.); 
c) kontrolowanie oznakowania ruchomych składników majątkowych i elementów 

wyposażenia, zakupionych w ramach Zadania; 
d) przygotowywanie i przekazywanie informacji oraz sprawozdań dotyczących realizacji 

Zadania, w tym również dokumentacji fotograficznej budowy (na płycie CD w dwóch 
egzemplarzach); 

e) uczestniczenie w działaniach informacyjno-promocyjnych realizowanych przez 
Zamawiającego tj. konferencje, wywiady, spotkania, akceptacja publikacji, artykułów 
promocyjnych, itp.   

f) na żądanie Zamawiającego uczestniczenie w spotkaniach w Instytucjach udzielających 
dofinansowanie (min. Urzędzie Marszałkowskim woj. świętokrzyskiego, Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach);  

g) inne niezbędne w niniejszym zakresie.  
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2) Nadzór nad Zadaniem odbywać się będzie na warunkach określonych w Umowie oraz 
dokumentach, o których mowa w § 7 ust. 1.  
 

§ 2 
Integralną część Umowy stanowią:  
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia;  
2) oferta Inspektora Nadzoru;  
3) dostarczone Inspektorowi Nadzoru przez Zamawiającego dokumenty, o których mowa  

w § 7 ust. 1.  
 

Przedstawiciele Zamawiającego i Inspektora nadzoru i ich obowiązki 
§ 3 

1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu Umowy będzie: 
 …………………………………………………………………………….. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.1. Powyższą zmianę 
Zamawiający przedstawi Inspektorowi Nadzoru na piśmie. Zmiana tanie wymaga 
sporządzenia aneksu do Umowy.  

 

2. Inspektor Nadzoru do pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego ustanawia:  
a) Koordynatora – osobę odpowiedzialną za kierowanie zespołem inspektorów 

inspektorów różnych specjalności: 
Pana (Panią) _______, posiadającego(cą) uprawnienia budowlane nr ______,  
w specjalności,  który dodatkowo będzie uczestniczył w procesie inwestycyjnym, jako 
doradca Zamawiającego; 

b) Inspektorów nadzoru: 
 Pana (Panią)_______, posiadającego(cą) uprawnienia budowlane nr ______, jako 

branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego, w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, 

 Pana (Panią)_______, posiadającego(cą) uprawnienia budowlane nr ______, jako 
branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego, w specjalności drogowej, 

 Pana (Panią)_______, posiadającego(cą) uprawnienia budowlane nr ______, jako 
branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego, w specjalności instalacyjnej w zakresie 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 Pana (Panią)_______, posiadającego(cą) uprawnienia budowlane nr ______, jako 
branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego, w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

 Pana (Panią)_______, jako inspektora ds. rozliczeń budowy. 
 

3. Czynności nadzoru inwestorskiego wymagające współdziałania inspektorów nadzoru 
różnych specjalności, będą wymagały dodatkowego zatwierdzenia przez Koordynatora  
i Zamawiajacego.  

 

4. Zmiana ustanowionego lub wyznaczenie kolejnego branżowego inspektora nadzoru nie 
stanowi zmiany Umowy, z zastrzeżeniem że będzie on spełniał kryteria przyjęte przy ocenie 
ofert w stopniu nie mniejszym niż zadeklarowany w ofercie, o której mowa w §2 pkt 2. 
Zmiana uprzednio ustanowionego branżowego inspektora nadzoru wymaga uzyskania 
pisemnej zgody Zamawiającego.  

 

5. Inspektor Nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania branżowych 
inspektorów nadzoru, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

 

6. Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody powstałej na 
skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w Umowie.  
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7. Inspektor Nadzoru zapewni na własny koszt w pełni wyposażone zaplecze biurowe 
niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.  

 

8. Jakakaolwiek przetrwa w realizacji budowy wynikająca z braku nadzoru budowy/robót, 
będzie traktowana jako przerwa w realizacji budowy wynikła z przyczynzależnych od 
Wykonawcy i może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiajaćego  
z winy Inspektora Nadzoru. 

 
§ 4 

1. Obowiązki Inspektora Nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
zwana dalej „Prawo budowlane”, a w szczególności art. 25-27.  
 

2. Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru, będzie między innymi:  
1) Zapoznanie się z dokumentami, o których mowa w §7 ust. 1 oraz terenem inwestycji, 

jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami; 
2) Zweryfikowanie i zaopiniowanie przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, zwanego dalej „Harmonogramem”, wykonania robót realizowanych 
w ramach Zadania, sporządzonego w oparciu o opracowany przez Wykonawcę kosztorys na 
kwotę zgodną z ofertą Wykonawcy; 

3) Dokonywanie analiz i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, 
wymaganych i akceptowanych przez Zamawiającego na etapie przygotowania, realizacji 
i zakończenia budowy, w szczególności tj. Plan BIOZ, gwarancja zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, ubezpieczenia, umowy, wnioski, itp. Kontrolowanie 
terminów ich przekazywania i akceptowania, wynikających z umowy na realizację 
Zadnia; 

4) Udział w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy terenu budowy; 
5) Nadzór nad wyznaczeniem w terenie obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą przez uprawnionego geodetę; 
6) Pełna dyspozycyjność na terenie budowy w godzinach pracy Wykonawcy robót  

i Zamawiającego oraz uczestniczenie w naradach, na każde żądanie Zamawiającego, nie 
rzadziej niż raz na tydzień. W razie konieczności, w zależności od stanu zaawansowania 
robót budowlanych i potrzeb, Zamawiający przewiduje zmniejszenie częstotliwości narad. 
Wówczas, o terminie narady, Inspektor nadzoru zostanie poinformowanych na dwa dni przed 
planowanym terminem narady. Zamawiający dopuszcza również planowanie kolejnych 
spotkań na naradzie budowy co zostanie potwierdzone wpisem w protokole z narady; 

7) Pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizowanym Zadaniem, w zakresie 
zabezpieczenia interesów Inwestora, w tym szczególności:  
a) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

jej realizacji z dokumentami, o których mowa w §7 ust. 1, przepisami prawnymi  
i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,  

b) stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z właściwym 
wykonywaniem robót, 

c) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz 
zamontowanych urządzeń, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu materiałów/ 
urządzeń wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

d) akceptacja materiałów przed ich wbudowaniem oraz urządzeń przed ich 
zamontowaniem, przez dokonanie odpowiedniego zapisu na przedstawionych przez 
Wykonawcę dokumentach, min.: certyfikacie, deklaracji, aprobacie itp., bądź wpisem 
do dziennika budowy, 
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e) nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi (na obszarach ich realizacji),  
z uwzględnieniem ochrony środowiska, a w szczególności ochrony gleby, zieleni, 
powietrza, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych, 

f) egzekwowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP związanych z realizacją 
Zadnia, 

g) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,  
h) uczestnictwo w odbiorach robót związanych z zabezpieczeniem i przebudową 

urządzeń obcych i uzbrojenia terenu oraz w przekazaniu przebudowy sieci  
i uzgodnienia ich z Zarządca/Właścicielem, 

i) uczestniczenia we wszystkich próbach, odbiorach technicznych instalacji i urządzeń 
technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach gotowych obiektów 
budowlanych i przekazanie ich do użytkowania, 

j) kontroli terminowości realizacji Zadania oraz egzekwowania od Wykonawcy 
realizacji Inwestycji zgodnie z obowiązującym Harmonogramem, stanowiącym 
załącznik do umowy z Wykonawcą o wykonanie Zadania, 

k) dokonania czynności odbioru częściowego robót powierzonych Wykonawcy oraz 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, jeżeli stanowić one będą zakończone 
elementy określone w Harmonogramie, stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą, 

l) rozstrzygania, w porozumieniu z ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego 
(Zamawiający, Wykonawca robót, Projektant/Nadzór autorski), wątpliwości natury 
technicznej powstałych w trakcie realizacji Inwestycji z tym, że wprowadzenie 
jakiejkolwiek zmiany w stosunku do treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 
i Wykonawcą Zadania wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, a w przypadku gdy 
dotyczy ona dokumentacji projektowej również zgody Projektanta/Nadzoru autorskiego, 

m) dokonywania weryfikacji opracowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji 
Inwestycji projektów i kosztorysów, a także wydawania opinii dotyczących robót 
zaniechanych, zamiennych, dodatkowych, 

n) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego 
wykonania robót w czasie każdorazowego pobytu na budowie, 

o) potwierdzania faktycznie wykonanych robót w dzienniku budowy oraz w dokumentach 
rozliczeniowych przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu,  

p) nadzorowanie pomiarów, badan materiałów i robót na terenie budowy i w miejscach 
wyprodukowania zgodnie ze STWiORB, 

q) sprawdzania faktur Wykonawcy z potwierdzeniem, że materiały zostały wbudowane 
oraz urządzenia zostały zamontowane, a roboty wykonane zgodnie z umową zawartą  
z Wykonawcą, 

r) potwierdzenia, w dzienniku budowy oraz na zgłoszeniu zakończenia robót 
budowlanych, przekazywanych przez Wykonawcę robót Zamawiającemu, osiągnięcia 
gotowości Inwestycji do odbioru końcowego, 

s) sprawdzenia i akceptacji przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji 
powykonawczej pod kątem jej poprawności i kompletności, przed przekazaniem jej 
Zamawiającemu, 

t) weryfikacji dokumentacji formalno-prawnej sporządzonej przez Wykonawcę 
wynikającej z umowy o dofinansowanie, w tym m.in. niezbędnych dokumentów 
wskazanych przez Zamawiającego, według ustalonego z Zamawiającym wzoru,  
w związku z uzyskaniem przez Zamawiającego dofinansowania na realizację Zadnia; 

u) uczestniczenia w kontrolach budowy dokonywanych przez uprawnione organy, 
v) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego, 



6 
 

w) przekazanie informacji o wykrytych wadach i usterkach, a także ustalenie rodzaju  
i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 

x) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie 
rozliczeń budowy, 

y) w razie potrzeby wykonywania na polecenie Zamawiającego innych czynności 
formalnych związanych z realizowaną Inwestycją. 

8) Nadzór nad realizacją zadania pod kątem powierzania wykonania części zamówienia  
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, obejmujące w szczególności: 
a) niedopuszczenie do realizacji robót podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

niezaakceptowanych przez Zamawiającego; 
b) weryfikowanie i opiniowanie umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 

oraz zgłaszanie zastrzeżeń do zawartych w nich zapisów, w przypadku niezgodności  
z umową na roboty budowlane i obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawy PZP; 

c) kontrolowanie zatrudnionych na budowie podwykonawców i dalszych podwykonawców; 
d) informowanie na piśmie Zamawiającego o stwierdzeniu wykonania robót budowlanych 

na budowie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, który nie został 
zaakceptowany przez Zamawiającego; 

e) inne niezbędne w niniejszym zakresie; 
9) Sporządzanie dokumentacji fotograficznej pokazującej postęp robót budowlanych 

(zdjęcia winny być przedkładane w wersji elektronicznej na nośnikach typu CD/DVD, 
być zaopatrzone w datę wykonania i opis robót, w ilości 2 egzemplarzy); 

10) Zapewnienie własnym kosztem i staraniem opinii prawnych, w zakresie koniecznym do 
weryfikacji działań Wykonawcy pod względem prawnym; 

11) Opiniowanie skarg i wniosków związanych z realizacją Zadania 
12) Sporządzenie sprawozdań i raportów z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru; 
13) Organizowanie oraz przewodniczenie naradom dotyczących postępu robót, w których 

udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Zadania stron 
(Wykonawca Robót, Inspektor nadzoru, Zamawiający oraz inni oficjalni obserwatorzy) 
oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającym  
i Wykonawcy Robót w terminie 5 dni od dnia narady; 

14) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej realizacją Zadania; 
15) Weryfikowanie i opiniowanie dokumentów i wniosków o udzielenie pozwolenia na 

użytkowanie; 
16) Udział w czynnościach związanych z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu, w szczególności  udzielenia wyjaśnień, uzupełnień dokumentów, udział  
w obowiązkowej kontroli budowy przeprowadzonej prze z nadzór budowlany; 

17) W okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót, udział w przeglądach 
gwarancyjnych oraz nadzorowanie usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych  
w przeglądach gwarancyjnych w ramach zawartej Umowy; 

18) Wspieranie Zamawiającego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich czynnościach 
związanych z realizacją Zadania. 
 

3. Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru, związanych z kontrolą rozliczeń 
budowy, będzie w szczególności:  
1) prowadzenie dokumentów związanych z kontrolowaniem rozliczeń budowy i na każde 

żądanie Zamawiającego ich udostępnianie oraz wykonywanie kopii dokumentów,  
w zakresie dozwolonym przez prawo, 

2) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o każdym realnym zarzucie, skardze lub 
informacji odnoszącej się do następujących przestępstw związanych z realizacją zadania: 
oszustwa finansowego, korupcji, stosowania przymusu, zmowy (collusion), utrudniania 
postępowania karnego (obstruction), prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, 
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3) kontrolowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym  
i terminowym, poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności 
realizacji z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

4) kontrolowanie kosztów realizacji całego Zadania, a na każde żądanie Zamawiającego 
przekazywanie informacji o stanie zaawansowania robót pod względem finansowym  
i rzeczowym, w tym kosztów poniesionych i przewidywanych do poniesienia, 

5) analizowanie i opiniowanie przedstawianych przez Wykonawcę robót, dokumentów 
związanych z rozliczeniem budowy (np. harmonogramów, kosztorysów, umów, itp.),  
w celu ich akceptacji przez Zamawiającego, 

6) bieżący nadzór nad budżetem Zamawiającego, w szczególności pod katem  konieczności 
wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych, 

7) opiniowanie zastosowanych rozwiązań w dokumentacji projektowej i wskazanie 
rozwiązań generujących nieuzasadnione koszty wraz z zaproponowaniem rozwiązań 
zamiennych, 

8) kontrolowanie rozliczenia robót z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami,  
w szczególności pod katem terminowości, prawidłowości zapłaty z obowiązującymi 
przepisami oraz zgodności zakresu rzeczowego z warunki umowy na roboty budowalne, 

9) sprawdzanie i zatwierdzanie faktur (częściowych i końcowej), przekazywanych przez 
wykonawcę robót, w tym m.in.: zgodności z wykonanym i odebranym zakresem 
rzeczowym Zadania oraz zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, 
zapisami umowy na roboty budowlane, 

10) przekazywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania i rozliczenia dofinansowania,  
w tym m.in.: sprawozdań (obejmujących informacje: o postępie rzeczowym realizacji 
Zadania, problemach napotkanych w trakcie realizacji robót, planowanym przebiegu 
realizacji, postępu finansowego realizacji Zadania), harmonogramu płatności, zgodnego 
z obowiązującym z wzorem instytucji dofinansowującej Projekt (wzór harmonogramu 
zostanie przekazany Wykonawcy usługi po podpisaniu umowy), protokołów odbioru 
robót, umów, oświadczeń, innych wymaganych w w/w. zakresie, 

11) współdziałanie z Zamawiającym oraz osobami przez niego wskazanymi, w sprawach 
związanych z prowadzeniem rozliczenia finansowego Zadania (po przez przygotowywanie 
wymaganych i wskazanych przez Zamawiającego dokumentów lub przekazywanie 
informacji w niniejszym zakresie), w tym w szczególności: 
a) dokumentowania wykonanych prac zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, jego 

procedurami, formularzami, itp., 
b) kwalifikowania i ustalenia rodzaju oraz ilości obiektów inwentarzowych na podstawie 

dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z ustalaniem obiektów pomocniczych 
obsługujących dany budynek (np. chodniki, place, ogrodzenia, itp.) i przypisywania ich 
do obiektów podstawowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym praw 
budowlanego i klasyfikacji środków trwałych, 

c) wskazywania do jakiej grupy rodzajowej środków trwałych należy dany obiekt oraz jaki 
jest przewidywany okres jego użytkowania, 

d) ewidencjonowania ponoszonych nakładów, rejestracji kosztów i odpowiedniego 
przyporządkowania ich do powstających obiektów, 

e) przygotowywania opisu technicznego do dowodów OT, 
f) oceny osiągniętych efektów przy realizacji Zadnia; 

12) monitorowanie realizacji umowy z Wykonawcą robót pod katem naliczania kar umownych 
oraz współpraca z Zamawiającym przy ustalaniu podstaw i wysokości ich naliczania oraz 
egzekwowania, 

13) gromadzenie, przygotowanie i przekazanie materiałów niezbędnych do rozliczenia 
wykonanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych i finansowych Zadania, 
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14) końcowa weryfikacja wykonanych robót pod względem technicznym, finansowym, 
organizacyjnym, 

15) końcowa weryfikacja rozliczenia robót z podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami, w szczególności pod katem terminowości, prawidłowości zapłaty  
z obowiązującymi przepisami oraz zgodności zakresu rzeczowego z warunki umowy na 
roboty budowalne, 

16) rozliczenia umowy z Wykonawcą Zadania w przypadku jej wypowiedzenia/odstąpienia 
od umowy przez którąkolwiek ze stron, w tym m.in. wyegzekwowanie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, nadzór nad inwentaryzacją robót oraz rozliczenie umowy, 
inne niezbędne w przedmiotowym zakresie. 
 

4. Inspektor Nadzoru ma obowiązek pełnienia nadzoru w takich odstępach czasu, aby była 
zapewniona jego skuteczność oraz prawidłowy i terminowy postęp robót oraz na każde 
żądanie Zamawiającego.  
 

5. W czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor Nadzoru ma obowiązek potwierdzenia 
swojej obecności i dokonanych czynności stosownym zapisem w dzienniku budowy,  
w zakresie wynikającym z jego uprawnień. 
 

6. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 
Zamawiającego.  
 

7. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do dokonywania bez zgody Zamawiającego zmian 
w dokumentacji projektowej.  
 

8. Inspektor nadzoru nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania 
Umowy osobie trzeciej.  
 

9. Koordynator, powołany przez Inspektora Nadzoru, będzie w szczególności zobowiązany:  
a) świadczyć Usługi z należytą starannością, właściwą dla podmiotu profesjonalnego;  
b) analizować zgłoszone przez Wykonawcę roszczenia, z uwzględnieniem postanowień 

umowy zawartej z Wykonawcą oraz przepisów prawa, jak również zobowiązany będzie 
do przedstawienia Zamawiającemu uzasadnionego stanowiska w sprawie wraz  
z uzasadnieniem i pełną dokumentacją;  

c) jeżeli dla oceny działań Wykonawcy będzie konieczne dokonanie analizy prawnej, 
Koordynator będzie zobowiązany do uzyskania i przedłożenia Zamawiającemu opinii 
prawnej, o której mowa w §4 ust. 12; 

d) prowadzić rejestr podmiotów, które zobowiązały się do udostępnienia Wykonawcy 
swych zasobów przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia oraz weryfikować udział 
tych podmiotów przy realizacji umowy zawartej z Wykonawcą;  

e) opiniować wnioski o zatwierdzenie projektów umów, które Wykonawca zamierza 
zawrzeć z wskazanymi przez niego Podwykonawcami;  
 

10. W związku z uzyskaniem przez Zamawiającego dofinansowania z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Koordynator jest 
zobowiązany do weryfikacji dokumentacji prawnej wynikającej z decyzji o dofinansowanie 
Zadania oraz wszystkich dokumentów z nią związanych i współdziałania z Zamawiającym 
w niniejszym zakresie.  

11. Wypełnienie obowiązków sprawozdawczych, informacyjnych i promocyjnych na warunkach 
określonych w uzyskanych dla Zadania decyzjach o dofinansowanie i innych dokumentach  
z nimi powiązanymi, obejmujące w szczególności: 
a) kontrolowanie oznakowania miejsca realizacji Zadania tablicą informacyjna  

i pamiątkową; 
b) oznakowanie dokumentów związanych z realizacją Zadania (tj. raporty, sprawozdania, 

dokumentacja, zaświadczenia, certyfikaty, materiały informacyjno-promocyjne, itp.); 
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c) kontrolowanie oznakowania ruchomych składników majątkowych i elementów 
wyposażenia, zakupionych w ramach Zadania; 

d) przygotowywanie i przekazywanie informacji oraz sprawozdań dotyczących realizacji 
Zadania, w tym również dokumentacji fotograficznej budowy (na płycie CD w dwóch 
egzemplarzach); 

e) uczestniczenie w działaniach informacyjno-promocyjnych realizowanych przez 
Zamawiającego tj. konferencje, wywiady, spotkania, akceptacja publikacji, artykułów 
promocyjnych, itp.   

f) na żądanie Zamawiającego uczestniczenie w spotkaniach w Instytucjach udzielających 
dofinansowanie (min. Urzędzie Marszałkowskim woj. świętokrzyskiego, Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach);  

g) inne niezbędne w niniejszym zakresie.  
12) Inspektor Nadzoru winien zapewnić własnym kosztem i staraniem sporządzenie opinii 

prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na wypadek gdyby poza przy ocenie realizacji 
Zadania, wymagane było posiadanie specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa.  
 

13) Inspektor Nadzoru, powołani przez niego branżowi inspektorzy nadzoru oraz Koordynator 
zobowiązani są:  
1) powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących realizacji Umowy, 

bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego;  
2) powstrzymać się od prowadzenia działalności pozostającej w konflikcie ze 

zobowiązaniami zaciągniętymi wobec Zamawiającego lub naruszającej jego interes.  
 

§ 5 
1. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu bezpośrednich 

informacji i danych o postępie robót budowlanych, w terminach i formie określonej przez 
Zamawiającego.  
 

2. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag dotyczących realizacji Inwestycji, na 
Inspektorze Nadzoru będzie ciążył obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego 
o zajętym stanowisku, lub podjętych działaniach.  

 
§ 6 

1. Jeżeli w okresie realizacji Inwestycji zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, 
zamiennych lub zaniechania części robót, to Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie 
zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich zasadności  
i ewentualnego ich zlecenia Wykonawcy.  
 

2. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Zamawiającemu opinii 
w zakresie wniosku Wykonawcy dotyczącego robót, o których mowa w ust. 1, oraz 
zweryfikowania sporządzonych przez Wykonawcę kosztorysów na roboty zaniechane, 
zamienne lub dodatkowe a w razie konieczności opracowania i przedstawienia 
Zamawiającemu dokumentów rzeczowo-finansowych umożliwiających podjęcie decyzji  
w tej sprawie. Po pozytywnej opinii Zamawiającego dotyczącej możliwości zlecenia robót 
lub wprowadzenia zmian w umowie z Wykonawcą, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do 
sporządzenia, wraz z Wykonawcą i w razie konieczności Projektantem/Nadzorem autorskim 
protokołu konieczności, który będzie podstawą do sporządzenia aneksu do umowy zawartej 
z Wykonawcą.  
 

3. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania 
Wykonawcy polecenia wykonania robót zamiennych i dodatkowych z wyjątkiem robót, 
których wykonanie jest niezbędne w celu likwidacji istniejącego stanu zagrożenia życia  
i mienia.  
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4. Za wykonanie usług, określonych w ust. 1 i 2, Inspektorowi Nadzoru, nie należy się żadne 
dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie, o którym mowa w § 10 ust. 1. 

 
§ 7 

1. Zamawiający przekaże Inspektorowi Nadzoru niezbędne do pełnienia nadzoru 
inwestorskiego dokumenty, a w szczególności: projekty budowlane i wykonawcze wraz  
z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, kopię 
pozwoleń na budowę oraz kopię umowy z Wykonawcą o wykonanie Zadania wraz ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zapytaniami i odpowiedziami 
udzielonymi przez Zamawiającego w postępowaniu na wybór Wykonawcy.  
 

2. Zamawiający powiadomi Inspektora Nadzoru o terminie przekazania Wykonawcy placu 
budowy, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed jego przekazaniem.  

 

3. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do uczestnictwa w przekazaniu Wykonawcy placu 
budowy.  

§ 8 
Przedstawiciel Zamawiającego będzie prowadził sprawy formalno-prawne związane z realizacją 
Inwestycji i nie ponosi odpowiedzialności za zakres powierzony Inspektorowi Nadzoru z racji 
jego uprawnień i obowiązków.  
 

Termin realizacji  
§ 9 

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy określa się: 
1) od dnia podpisania niniejszej Umowy do dnia 31.07.2021 r. – w zakresie nadzorowania 

realizacji Zadania, określonego w §1; 
2) 5 lat licząc od początku biegu terminu gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę 

Zadania – w zakresie obowiązywania w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez tego 
Wykonawcę. 
 

2. Termin wskazany w ust. 1 pkt. 1 obejmuje planowo zakończenie Zadania wraz z uzyskaniem 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz rozliczenie Inwestycji. Zastrzega się przy tym, iż 
okres realizacji zamówienia w tym zakresie może ulec wydłużeniu o czas wydłużenia się 
okresu realizacji Zadania. Inspektor Nadzoru w ramach Umowy zobowiązuje się 
świadczyć usługi objęte zamówieniem do czasu faktycznego zakończenia Zadania, 
zakończenia okresu gwarancji oraz rozliczenia końcowego Inwestycji na warunkach 
określonych niniejszą Umową, na zasadach określonych w ust. 3. 
 

3. Czas trwania usługi w zakresie nadzoru nad realizacją Zadania, wskazany w ust. 1 pkt 1, 
może ulec wydłużeniu stosownie do czasu wydłużenia okresu realizacji Zadania, 
określonego w §1 ust. 2.  
Inspektor nadzoru zobowiązuje się świadczyć w ramach niniejszej umowy usługi do czasu 
faktycznego zakończenia Zadania, końcowego rozliczenia Inwestycji oraz uzyskania przez 
Wykonawcę decyzji pozwolenia na użytkowanie na następujących warunkach: 
1) w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 Inspektor nadzoru zobowiązuje się 

świadczyć usługi nadzoru nad realizacją Zadania w terminie wskazanym w ust. 1 pkt 1 
oraz ewentualnie dodatkowo przez okres maksymalnie 6 miesięcy (w przypadku, gdyby 
okres realizacji Zadania objętego nadzorem uległ wydłużeniu) – za przedmiotowy 
wydłużony okres świadczenia usług nadzoru nad realizacją Zadania Inspektorowi 
Nadzoru nie należy się żadne dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie, o którym 
mowa w § 10 ust. 1; 

2) w przypadku, gdyby okres realizacji Zadania objętego nadzorem uległ wydłużeniu ponad 
okres wskazany w pkt 1, Inspektorowi Nadzoru w trybie dokonania stosownej zmiany 
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umowy (zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami § 14 niniejszej umowy) 
zostanie odpowiednio zwiększone umowne wynagrodzenie – według stawki jednostkowej 
miesięcznej oraz ilości dodatkowych miesięcy faktycznego sprawowania usługi nadzoru 
realizacją Zadania. 
 

4. Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień określony końcowym 
protokołem odbioru usług, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie 
przedmiotu umowy.  
Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu świadczenia usług będących przedmiotem umowy.  
 

5. Jeżeli Inspektor Nadzoru wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 
m.in. z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć 
mu w tym celu odpowiedni termin.  Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej 
osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. 

 
Wynagrodzenie 

§ 10 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe Inspektora Nadzoru za cały okres realizacji Inwestycji z tytułu 

czynności określonych w niniejszej umowie ustala się w wysokości ……………….. zł 
brutto (łącznie z podatkiem VAT), słownie złotych: ………..……………………………... 
…………………………………………  
 

2. Strony przewidują możliwości zmiany wynagrodzenia, w przypadkach określonych w ust. 3 
oraz w §12.  
 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać odpowiednio zmienione w przypadku: 
1) zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) (przy zmianie stawki VAT, ulegnie 

zmianie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian; waloryzacji nie 
podlega wynagrodzenie w części wypłaconej Inspektorowi Nadzoru przed zmianą stawek 
podatku od towarów i usług),  

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inspektora 
Nadzoru, na zasadach określonych poniżej. 

 

4. Wpływ zmian, o których mowa w ust. 3, na koszty wykonania zamówienia winien zostać 
wykazany przez stronę, która wnioskuje o zmianę wysokości wynagrodzenia. W ramach 
wykazania tego wpływu należy przedstawić kalkulację kosztów wykonania zamówienia  
z uwzględnieniem zaistniałej zmiany będącej jego podstawą.  
 

5. W przypadku wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 3, na koszty wykonania 
zamówienia przez Inspektora nadzoru, stosowna zmiana wysokości wynagrodzenia,  
o którym mowa w ust. 1, nastąpi na mocy pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 

 

6. Inspektor Nadzoru w terminie 28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie 
Szczegółową Kalkulację Kosztów wykonania zamówienia w momencie składania oferty na 
wykonanie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy uwzględniającą: 
1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

Kalkulacja ta będzie stanowiła bazowy materiał porównawczy w stosunku do kalkulacji 
wtórnej, o której mowa w ust. 4, w przypadku wnioskowania przez którąkolwiek ze stron  
o zmianę wysokości wynagrodzenia. 
 

7. Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w umowie uznaje się, że Inspektor nadzoru 
uwzględnił wszelkie dodatkowe elementy zamówienia, nieokreślone szczegółowo, ale 
niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy, a wynagrodzenie w całości obejmuje wszelkie 
ryzyko i wszelkie okoliczności zaistniałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, 
w tym ceny wszelkich materiałów lub usług, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe, 
bądź inne czy to odrębnie lub szczegółowo wymienione, bądź określone w umowie czy nie, 
które albo są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu umowy, albo mogą 
się stać nieodzowne w celu przezwyciężenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych 
okoliczności przed wykonaniem przedmiotu umowy. 
 

8. Wykonawca oświadcza, iż cena ofertowa stanowiąca wynagrodzenie umowne, o którym 
mowa w ust. 1, została ustalona z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych 
dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej,  
w szczególności w sposób gwarantujący, iż wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę 
wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej umowy jest nie niższa, niż wysokość 
obowiązującej minimalnej stawki godzinowej. 
 

9. Inspektor nadzoru, pod rygorem nieważności, nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego 
przenieść wierzytelności należne z tytułu wykonania niniejszej umowy na osoby trzecie.  

 
Rozliczenia 

§ 11 
1. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru będzie płatne w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury/rachunku przez Zamawiającego, przelewem na konto 
wskazane na fakturze/rachunku.  
 

2. Strony uznają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi w dniu obciążenia rachunku 
Zamawiającego.  
 

3. Przewiduje się wystawienie przez Inspektora Nadzoru faktur/rachunków.  
 

4. Faktury/rachunki częściowe mogą być wystawiane po wykonaniu poszczególnych elementów 
robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, będącym załącznikiem do 
umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą Zadania, na kwotę proporcjonalną do 
wartości przerobu robót budowlanych, z tym, że ostatnia faktura/rachunek Inspektora Nadzoru 
nie może być mniejsza niż 10% wartości wynagrodzenia brutto Inspektora Nadzoru 
określonego w §10 ust.1.  

 

5. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku częściowego za wykonanie przedmiotu umowy 
stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru protokół częściowy 
potwierdzający wykonanie przez Inspektora nadzoru usługi, obejmującej nadzór inwestorski 
wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy za dany okres; 

 
6. Podstawę do wystawienia ostatniej faktury/rachunku przez Inspektora Nadzoru stanowić 

będzie: 
1) protokół odbioru końcowego Zadania podpisany przez Wykonawcę Zadania i Zamawiającego, 

przy udziale Inspektora Nadzoru, a w przypadku o którym mowa w §4 ust. 2 pkt 7 lit. x 
protokoły potwierdzające usunięcie wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania 
czynności odbioru końcowego; 
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2) prawomocna decyzja pozwolenia na użytkowanie wydana dla Zadania - przez Organ 
Nadzoru Budowlanego; 

3) raprot końcowy zatwierdzony przez Zamawiajacego. 
 

5. Faktura winna zawierać następujące dane Zamawiającego:  
Jako nabywca zostanie wskazane:  
Województwo Świętokrzyskie 
Al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce  
NIP  959 15 06 120 
Jako: odbiorca i płatnik faktury:  
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach 
ul. Łódzka 244;  25-655 Kielce    

6. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający może potrącić Inspektorowi Nadzoru kary umowne, 
na co Inspektor Nadzoru wyraża zgodę. Zamawiający mogą potrącić kwotę kary umownej  
z każdej wymagalnej wierzytelności Inspektorowi Nadzoru względem Zamawiającego.  
Zapłata kary przez Inspektora Nadzoru lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego nie 
zwalnia Inspektora Nadzoru z obowiązku wykonania i zakończenia przedmiotu umowy lub 
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  
 

7. Zgłoszenie do Zamawiających przez Inspektora Nadzoru jakichkolwiek roszczeń 
związanych z niniejszą umową nie zwalania Inspektora Nadzoru z obowiązku wykonywania 
przedmiotu umowy. 
 

Kary umowne 
§12 

1. W przypadku nie przystąpienia przez Inspektora Nadzoru do wykonania swoich 
obowiązków w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Inspektor Nadzoru zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki.  
 

2. W przypadku braku dyspozycyjności bez uzasadnionej przyczyny i wyznaczenia zastępstw 
lub nie stawienia się Inspektora Nadzoru na wezwanie Zamawiającego, w okresie 
wykonywania robót objętych Zadaniem, Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki.  

 

3. W razie nie wykonywania lub nienależytego wykonywania przez Inspektora Nadzoru 
obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić, w terminie 
do 90 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach nie płacąc wynagrodzenia za 
okres, w którym Inspektor Nadzoru nie wykonywał lub nienależycie wykonywał powierzone 
mu obowiązki, z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto, określonego w §10 ust. 1, pomniejszonego o kwotę wynagrodzenia częściowego 
wypłaconego do chwili odstąpienia od Umowy. Przed odstąpieniem od Umowy, 
Zamawiający jest zobowiązany do uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania 
Umowy zgodnie z jej treścią i usunięcia skutków naruszeń jej postanowień oraz do 
wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu, pod rygorem odstąpienia od Umowy.  

 

4. Suma kar umownych, nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 10 ust. 1.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, kary umowne należne z tego tytułu nie podlegają 
sumowaniu z karami należnymi z tytułu nienależnego jej wykonania.  
 

6. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia 
odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.  
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Podwykonawcy 
§13 

1. Inspektor Nadzoru przedmiot Umowy będzie realizował siłami własnymi lub przy pomocy 
Podwykonawców w zakresie ……………………………………..…….. . 

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru przy realizacji niniejszej umowy będzie współpracować 
z  Podwykonawcami, zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia 
zobowiązań Inspektor Nadzoru wobec Zamawiających za wykonanie tej części robót.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania art. 6471 Kodeksu cywilnego 
i Zamawiający nie odpowiadają za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom. 

4. Zamawiający wypłacą należne Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie po uregulowaniu przez 
Inspektora Nadzoru płatności wobec jego Podwykonawców za dany okres rozliczeniowy. 
Inspektor Nadzoru przedłoży podpisane przez Podwykonawców oświadczenia potwierdzające 
uregulowanie wobec nich należności wynikających z protokołu odbioru robót wykonanych  
w okresie rozliczeniowym. 

5. Za działania, uchybienia i zaniechania Podwykonawców Inspektor Nadzoru odpowiada jak 
za własne. 

6. Inspektor Nadzoru odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą 
zobowiązanie wykonuje, jak  również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, 
jak za własne działanie lub zaniechanie. 

7. Jeżeli Inspektor Nadzoru wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 
między innymi z umową, Zamawiający mogą wezwać go do zmiany sposobu wykonania i 
wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.  Po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu 
umowy innej osobie na koszt Inspektora Nadzoru na co Inspektor Nadzoru oświadcza, że 
wyraża zgodę. 

8. W przypadku realizowania zamówienia zgodnie z zapisami rozdz. III ust. 6 SIWZ tj. 
zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zakres usług 
określony w w/w rozdziale SIWZ będzie świadczony przez osoby wymienione  
w załączniku „Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę”, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi usługi”, stanowiącym integralną część 
umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący wymienione w ust. 1 usługi  
z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). 

10. W przypadku zmian, które wynikną na etapie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca 
lub Podwykonawca na bieżąco dokona aktualizacji wykazu osób, o którym mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu umowy. 

11. Każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
nie krótszym niż 14 dni robocze, Wykonawca (dotyczy również Podwykonawcy) 
zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowane (pozbawione danych 
osobowych) umów o pracę.  

12. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

13. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę (Podwykonawcę) kopii zanonimizowanych umów 
zawartych przez Wykonawcę (Podwykonawcę) z Pracownikami świadczącymi usługi 
zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 
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zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 
14. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie przepisów o minimalny wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących 
w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnieniu przez Wykonawcę wymogu 
zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby dni w okresie realizacji umowy, w 
których niedopełniano przedmiotowego wymogu – za każdą osobę.  

15. Za niedopełnienie wymogu aktualizacji wykazu osób określonego w ust. 3 niniejszego 
paragrafu, a co za tym idzie niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników 
świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących 
usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby 
dni w okresie realizacji umowy, w których niedopełniano przedmiotowego wymogu – za 
każdą osobę.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
§ 14 

1. Inspektor Nadzoru wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 
ceny ofertowej – wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1,  
tj. ……………….……..... zł w formie ……………..……………………………………..…. 

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ramach sytuacji 
opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Inspektora Nadzoru 
zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu na okres krótszy niż cały okres, na jaki 
zabezpieczenie ma być wniesione, niniejszym Inspektor Nadzoru oświadcza, iż zobowiązuje 
się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu.  
W razie niewywiązania się przez Inspektora Nadzoru z obowiązku, o który mowa wyżej, 
Zamawiający zmienią formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty  
z dotychczasowego zabezpieczenia zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy PZP. 

 Niewywiązanie się przez Inspektora Nadzoru z przedmiotowego obowiązku będzie uznane 
za nienależyte wykonywanie niniejszej umowy. 

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % 
wysokości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1. 

4. Zwrot zwalnianej części zabezpieczenia po wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 70 
% zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania 
przez Zamawiających za należycie wykonane (tj. podpisania protokołu odbioru końcowego 
potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 5). 

5. Zwrot zabezpieczenia pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
nastąpi w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

6. Zamawiający nie wyrażają zgody na tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania 
poprzez potrącenia z wynagrodzenia należnego Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym 
w art. 150 ust. 3 ustawy PZP. 

7. Inspektor Nadzoru oświadcza, iż zrzeka się prawa do odsetek ustawowych za opóźnienie w 
przypadku niedokonania przez Zamawiających zwrotu zabezpieczenia w terminach 
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wynikających z ust. 4 i 5, jeżeli Inspektor Nadzoru przed upływem danego terminu nie złożył 
do Zamawiających wniosku o zwrot konkretnej części (kwoty) zabezpieczenia. 

8. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi 
odsetkami staje się własnością Zamawiających i będzie wykorzystane do zgodnego z umową 
wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

 
Prawa autorskie 

§ 15 
1. Inspektor Nadzoru oświadcza, że:  

1) przysługują mu pełne prawa autorskie do wszelkich materiałów związanych  
z przedmiotem zamówienia np. do wykonanych zdjęć; 

2) nie narusza praw osób trzecich, majątkowe prawa autorskie nie są obciążone żadnymi 
prawami osób trzecich, a także osoby trzecie nie mają żadnych roszczeń, których 
przedmiotem mogłyby być majątkowe prawa autorskie do przedmiotu zamówienia; 

3) w przypadku gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa 
zależne do utworu przysługiwały osobom trzecim, w tym w szczególności pracownikom 
i podwykonawcom, Inspektor Nadzoru spowoduje, że wszelkie osoby trzecie 
niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosą przysługujące im autorskie 
prawa majątkowe, prawa zależne na Zamawiających w zakresie opisanym w umowie, 
oraz udzielą Zamawiającym niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich 
upoważnień i zezwoleń na wykonywanie praw zależnych tj. rozporządzanie i korzystanie 
z wszelkich utworów zależnych; 

4) bezwarunkowo przenosi na Zamawiających całość majątkowych praw autorskich i praw 
zależnych do wszelkich materiałów związanych z przedmiotem zamówienia; 

5) zachowuje prawa osobiste do wszelkich materiałów związanych z przedmiotem 
zamówienia, w szczególności: 
a) prawo oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem autora, 
b) nienaruszalność treści i formy utworu, 
c) nadzór nad sposobem korzystania z utworu, 
a jednocześnie zobowiązuje się nie wykorzystywać przysługujących mu autorskich praw 
osobistych z wyjątkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczenia przedmiotu zamówienia 
swoim nazwiskiem; 

6) zobowiązuje się nie podnosić roszczeń wobec Zamawiających w przypadku 
dokonywania jakichkolwiek zmian, adaptacji, przeróbek w materiałach związanych z 
przedmiotem zamówienia; 

7) przeniesienie na Zamawiających całości majątkowych praw autorskich do wszelkich 
materiałów związanych z przedmiotem zamówienia nie wymaga zgody jakiegokolwiek 
organu lub osoby trzeciej; 

8) udziela bezwarunkowej zgody na dokonywanie zmian we wszelkich materiałach 
związanych z przedmiotem zamówienia; 

9) Inspektor Nadzoru zobowiązuje się pokryć wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich 
w przypadku naruszenia zobowiązań określonych w umowie. 

2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do materiałów związanych z przedmiotem 
zamówienia obejmuje wszelkie pola eksploatacji znane w chwili zawarcia niniejszej umowy, 
a w szczególności: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania do wszelkich materiałów związanych z 

przedmiotem zamówienia przy użyciu wszelkich technik; 
2) w zakresie wytwarzania każdą możliwą techniką egzemplarzy materiałów związanych z 

przedmiotem zamówienia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, wykonywania odbitek itp.; 
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3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wszelkie materiały 
związanych z przedmiotem zamówienia utrwalono – wprowadzanie do obrotu, 
użyczenia; 
a) w zakresie rozpowszechniania wszelkich materiałów związanych z przedmiotem 

zamówienia poprzez publiczne udostępnianie (w całości lub części). Przez publiczne 
udostępnianie rozumie się w szczególności: 

b) prezentację na ogólnodostępnych wystawach, konferencjach, spotkaniach, reklamach,  
c) prezentację w mediach,  
d) utrwalanie na nośnikach elektronicznych,  
e) publikację w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, foldery, 

zaproszenia itp, 
f) wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w każdej 

możliwej formie urzeczywistniania (w tym także w postaci rysunków, plansz, tablic 
informacyjnych, makiet). 

3. Zamawiający w ramach przeniesionych na nich praw autorskich, mają prawo także do: 
1) korzystania z wszelkich materiałów związanych z przedmiotem zamówienia, w całości 

lub z ich fragmentów (według uznania Zamawiających); 
2) dokonywania zmian, przeróbek i adaptacji wszelkich materiałów związanych z 

przedmiotem zamówienia; 
3) korzystania z wszelkich materiałów związanych z przedmiotem zamówienia bez 

ograniczeń terytorialnych i czasowych. 
4. Strony postanawiają, że majątkowe i zależne prawa autorskie do wszelkich materiałów 

związanych z przedmiotem zamówienia, przechodzą na Zamawiających bez dodatkowego 
wynagrodzenia, tj. w ramach należnego Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenia umownego. 

 
Odstąpienei od umowy 

§ 16 
1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym i ustawie – Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający może w każdym czasie rozwiązać lub odstąpić od umowy bez 
skutków prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego, w przypadku, gdy: 
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
2) Wykonawca nie rozpoczął usługi bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje jej 

pomimo wezwań Zamawiających złożonych na piśmie; 
3) Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania 

Zamawiających nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków; 
4) wystąpią przyczyny formalno-prawne uniemożliwiające wykonanie umowy. 

 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać 
uzasadnienie. 
 

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń 
stron i nie umniejsza żadnych uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do 
naliczenia kar umownych, także za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz 
innego tytułu (w tym z wszelkich gwarancji należytego wykonania umowy). 
 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 Inspektor Nadzoru może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu realizacji wykonanej części umowy, bez prawa dochodzenia kar 
umownych. 
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Zmiany umowy 
§ 17 

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy PZP. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 

ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 
1) Zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla 

realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje się możliwość zmiany wysokości 
wynagrodzenia w przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę, na zasadach określonych w umowie. 

 

2) Zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z: 
a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności 

niesprzyjających warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, 
hydrologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury, niepozwalających na 
wykonanie zamówienia,  

b) przedłużeniem okresu realizacji Zadania będącego przedmiotem nadzoru, 
c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których 
udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin 
realizacji niniejszego zamówienia, 

d) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej 
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia, 

e) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub 
osób indywidualnych, w szczególności: 
− w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, 

uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie 
wynikało z winy Inspektora Nadzoru, 

− w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej 
umowy kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego 
lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie zamówienia nie będzie możliwe ze względu 
na obowiązek skoordynowania prac z Inspektora Nadzoru innych prac wykonywanych 
na tym samym terenie, 

f) wystąpieniem niezależnych od Inspektora Nadzoru przyczyn technologicznych 
wpływającymi na realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne,  

g) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć 
pomimo zachowania należytej staranności, 

h) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Inspektora Nadzoru, a mających 
wpływ na termin realizacji zamówienia, 

i) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ 
na realizację zamówienia, 

j) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na 
wykonanie zamówienia w terminie (np. pomiary, badania), 

k) wystąpieniem sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych, 
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l) wystąpieniem opadów atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac w terenie 
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzą techniczną, 
– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji 
zamówienia może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących 
przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbędny do 
przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną 
realizację prac). 

3) Zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku 
zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających  
z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu 
rzeczowo-finansowego Zamawiającego. 

4) Nieprzewidziane i niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji 
umowy, m.in. w zakresie personelu kluczowego; zmiana tych osób musi być uzasadniona 
przez Inspektora Nadzoru w kontekście konieczności dokonania takiej zmiany  
i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje, doświadczenie i inne parametry 
dotyczące wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były 
określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zarówno w ramach 
określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert 
dotyczących doświadczenia takich osób i typu zawartej umowy, jeżeli na gruncie 
postępowania tego typu kryteria zostały postawione i oferta złożona przez Inspektora 
Nadzoru uzyskała w ramach takich kryteriów określoną liczbę punktów za wykazane 
stosowne doświadczenie, czy typ zawartej umowy w zakresie danej osoby). 

5) Zmiana postanowień umowy, w tym zakresu przedmiotowego umowy, wysokości 
wynagrodzenia, czy terminu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji wystąpienia 
konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub innych zamówień czy prac 
powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, 
których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację 
niniejszego zamówienia. 

6) Zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: 
a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Inspektora Nadzoru 

wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, 
b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą 

Inspektora Nadzoru wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, 
za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców 
określonych w niniejszej umowie, 

c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę 
części zamówienia, której Inspektor Nadzoru nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do 
wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad 
dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach 
których opierał się Inspektor Nadzoru wykazując na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego 
i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało 
to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne 
potwierdzenie udostępnienia Inspektorowi Nadzoru niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia, 

– w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności 
związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami 



20 
 

finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi 
kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie 
Inspektora Nadzoru; 

7) Zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do 
prawidłowej realizacji zamówienia związane z: 
a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 
b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, 

że  realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,  
c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie 

przedmiotu umowy w założony w SIWZ sposób zgodnie z zasadami sztuki 
inżynierskiej, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 

d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiających, w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 
organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia  
w momencie zawarcia umowy, 

e) koniecznością wpadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego 
(m.in. trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń oraz 
dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu 
zamówienia (m.in. rodzajów i terminów dokonywania czynności odbiorowych), 
wynikającą w szczególności z zasad dofinansowania projektu w ramach programów 
zewnętrznych lub potrzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie 
rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku 
budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej 
modyfikacji, 

f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia lub nieznanych 
wcześniej i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących niemożliwość, 
niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów 
przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego 
społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu 
Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, przy jednoczesnym obniżeniu 
wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu 
zamówienia, 

g) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie 
ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania 
umowy zgodnie z SIWZ; 

h) przedłużeniem terminu realizacji niniejszego zamówienia w zakresie usługi pełnienia 
nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy przez okres 
realizacji Zadania (od momentu rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy do 
momentu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie) na skutek okoliczności 
niezależnych od Inspektora Nadzoru, w sytuacji wydłużenia terminu realizacji robót 
budowlanych ponad okres wskazany w § 9 ust. 3 pkt 1, wraz ze zwiększeniem 
przysługującego Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenia umownego (ustalonym według 
stawki jednostkowej miesięcznej, której wysokość nie może być wyższa niż stawka 
miesięczna za świadczenie usług objętych niniejszą umową wyliczona poprzez 
podzielnie ceny ofertowej przez ilość miesięcy świadczenia usług w zakresie 
podstawowym, oraz ilości dodatkowych miesięcy faktycznego sprawowania usługi 
nadzoru nad robotami), 

i) modyfikacją terminu realizacji niniejszego zamówienia (ewentualnie wraz z 
jednoczesną modyfikacją wysokości wynagrodzenia umownego) na skutek zaistnienia 
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innych okoliczności, w tym sytuacji nieprzewidzianych, zaistniałych w toku realizacji 
umowy – w sytuacjach uzasadnionych, za zgodą Zamawiających; 

8) Porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: 
a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
b) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą 

warunków realizacji umowy,  
c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony 

umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych 
zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 

9) Zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Inspektora Nadzoru zamówienia, jeżeli 
po stronie Inspektora Nadzoru występują podmioty działające wspólnie, o których mowa 
w art. 23 i 141 ustawy PZP (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy 
wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim 
podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona 
upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim 
przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków 
Inspektora Nadzoru umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą 
celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych. 

10) Zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, 
jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu 
Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości 
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych 
wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku 
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności 
wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów 
zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie 
rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku 
budżetowego, czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej 
modyfikacji. 

11) Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany postanowień zawartej Umowy w przypadku 
gdy nie zostanie rozstrzygnięte postępowanie na wykonanie Zadania lub Wykonawca 
realizacji Inwestycji zostanie zmieniony. W przypadku tym Inspektor Nadzoru nie będzie 
żądał z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia oraz nie będzie uprawniony do 
dochodzenia odszkodowania.  

12) Rozwiązania za porozumieniem stron umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem 
pomiędzy stronami rozliczenia umowy poprzez wypłatę wynagrodzenia za zrealizowany 
zakres umowy i uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres 
umowy, w szczególności w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy 
okazało się, iż jego dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub 
bezprzedmiotowe ze względów ekonomicznych, technicznych, społecznych, lub innych 
istotnych z punktu widzenia Inspektora Nadzoru, Zamawiającego lub interesu 
publicznego, w szczególności w razie definitywnego wstrzymania / przerwania realizacji 
robót podlegających nadzorowi, stwierdzenia technicznej niemożliwości wykonania 
robót podlegających nadzorowi w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, 
znacznego zwiększenia kosztów wykonania przedmiotu umowy w świetle wymagań 
określonych przez Zamawiającego, znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-
finansowej Inspektora Nadzoru, ogłoszenia upadłości lub otwarcia / zarządzenia 
likwidacji Inspektora Nadzoru, czy też wystąpienia innych okoliczności faktycznych, 
prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, które mogą zwiększać 
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ryzyko nienależytego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia niezasadnego, 
niemożliwego, czy niecelowego. 

13) Inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 PZP podlega 
unieważnieniu. 

4. W przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą, Inspektor Nadzoru wykona w ramach 
wynagrodzenia umownego wszelkie obowiązki wskazane przez Zamawiającego związane  
z udziałem w inwentaryzacji, odbiorze i rozliczeniu robót przerwanych.  

5. Gdy dojdzie do zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową z Wykonawcą lub 
w związku z realizacją Inwestycji będzie udzielone zamówienie dodatkowe, Inspektor 
Nadzoru wykona w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §10 ust. 1, wszelkie obowiązki 
wskazane przez Zamawiającego a wynikające z treści Umowy.  

6. Wszelkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej w drodze zawarcia aneksu do 
niniejszej umowy i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli stron 
umowy. 

§ 18 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W tej sytuacji Inspektor Nadzoru otrzyma wynagrodzenie należne do daty 
odstąpienia od Umowy. Postanowienia §14 ust. 5 stosuje się odpowiednio.  

 
Postanowienia końcowe 

§ 19 
W przypadku gdy członkowie zespołu Inspektora Nadzoru, o których mowa w §3 ust. 1, są 
osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, podane 
przez nie, przy zawarciu Umowy, dane osobowe będą przetwarzane na następujących zasadach:  
1) podanie danych osobowych przez nich jest nieobowiązkowe (dobrowolne), jednak 

konieczne do zawarcia i wykonywania Umowy;  
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego jest Zespół 

Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, ul. Łódzka 244, 
25 – 655 Kielce; 

2) w zakresie dotyczącym procesu przetwarzania danych osobowych można uzyskać 
informację od Inspektora Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres e-mail: 
sekretariat@pk.kielce.pl; 

2) podane przez przy zawarciu umowy dane oobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny 
do realizacji zawartej Umowy, oraz przez czas niezbędny do archiwizacji dokumentów 
związanych z jej wykonaniem;  

3) okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 
przewidziany przepisami prawa;  

4) osobom, o którym mowa w §3 ust. 1, przysługuje prawo żądania dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, otrzymania kopii danych, a także o prawie żądania przeniesienia danych;  

5) osobom, o którym mowa w §3 ust. 1, przysługuje prawo do żądania usunięcia danych, przy 
czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres 
przechowywania danych, o którym mowa w pkt 4 i 5;  

6) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez 
Administratora, osobom o którym mowa w §3 ust. 1, przysługuje prawo wniesienia skargi 
na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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§ 20 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 21 
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, oraz odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o umowie zleceniu.  

 
§ 22 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania obowiązków wynikających z treści Umowy 
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 23 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej 
strony. Zamawiający Inspektor Nadzoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Zamawiajacy                                                                              Inspektor Nadzoru 


