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Dla wszystkich Wykonawcow

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
zadania pn.: ,,Budowa Osrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”.

Pytania do specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia i odpowiedzi

Dzialajac na podstawie art.38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (f§. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) cyt. dalej jako Pzp, Zespél Swietokrzyskich
i Nadnidzianskich Parkéw Krajobrazowych w Kielcach przekazuje tres¢ pytan do specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, cyt. dalej jako SIWZ, ktére wplynely od Wykonawcow
w niniejszym postepowaniu oraz wyjasnienia Zamawiajgcego dokonujac jednoczesnie zmian SIWZ:

PYTANIE 3:

Prosze o zmiane zapisu:

SIWZ Rozdz. V. Podwykonawstwo, ppkt.2.

Zamawiajqcy zqda wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom i podania przez Wykonawce Firmy podwykonawcow.

Dopisujgc:

SIWZ Rozdz. V. Podwykonawstwo, ppkt.2.

Zamawiajqcy Zqda wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom i podania przez Wykonawce Firmy podwykonawcéw (o ile sq znane
na obecnym etapie).

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 3:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wskazane w_SIWZ w_ rozdziale V. ppkt.2.
Jednoczesnie informuje, iz zgodnie z zapisami art. 36b ust. 1a: ,W przypadku zaméwien na
roboty budowlane lub uslugi, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem
do wykonania zamowienia wykonawca, o _ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub uslugi. Wykonawca zawiadamia
zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takZze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonaweéw, ktorym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ushug”.

PYTANIE 4:

Wykonawca wnosi o wykreslenie zapisow umownych, zamieszczonych w § 11 ust. | pkt. 29,31
[ 32 oraz 33 wzoru umowy, z uwagi na fakt, iz Zaden przepis obowigzujgcego prawa w tym
przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych - nie naklada na Wykonawce obowigzku
prowadzenia odrebnych rachunkow bankowych oraz zapisow wszystkich transakcji finansowych

Zespol Swigtokrzyskich i Nadnidzianskich Parkéw Krajobrazowych
ul. Lodzka 244, 25-655 Kielce, te!. (41) 345-58-80, fax (41) 345-51-91, e-mail: sekretariat@pk.kielce.pl
Krzyzanowice Srednie 14, 28-400 Pinczow, tel/fax: (41) 357-17-11



B WOIWODZTWO Unia Eur_opejska
¥ SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny - Polska

Fundusze .
i Europejskie Rzeczpospolita

i wydatkéw dotyczqcych realizacji konkretnego zadania. Obowiqzki wymienione w powyziszych
zapisach umownych obcigzajq Zamawiajgcego, ktéry zobowigzany jest do prowadzenia odrebnych
rachunkéw bankowych, dokumentacji formalno-prawnej i innej dla realizowanej inwestycji
wspélfinansowanych ze srodkéw Europejskiego Rozwoju Regionalnego. Takie obowigzki cigzq na
Zamawiajgcym i sq Scisle okreslone w  umowie jakg zawiera Zamawiajgcy
w sprawie dofinansowania projektu ze srodkow unijnych. Wykonawca jest podmiotem, ktory ma
wykonaé roboty budowlane zgodnie z dokumentacjq projektowq i techniczng dostarczong mu prze
Zamawiajgcego, nie moze zatem wykonywaé obowigzkéw zwigzanych z obstugq finansowg
i formalno-prawng projektu Zamawiajgcego, finansowanego ze srodkow Europejskiego Rozwoju
Regionalnego, a zaden przepis obowiqzujgcego prawa nie daje Zamawiajgcemu prawa do
obcigzania takimi obowigzkami wykonawcy robot budowlanych.

Nadmieniamy, ze wykonawca w ramach swojej dzialalnosci gospodarczej realizuje po kilka lub
kilkanascie zadan jednoczesnie. W kazdym przypadku Wykonawca ma opracowany swoj system
ksiegowy i wprowadzenie dodatkowych obcigzen w postaci innej dokumentacji formalno-prawnej
przez Zamawiajgcego spowoduje wygenerowanie miedzy innymi dodatkowego kosziu w postaci
oplat od nowych rachunkoéw bankowych, zmiang systemu ksiggowania dokumentow a takze wzrost
zatrudnienia o osoby przydzielone do obstugi ksiggowej tylko i wylgcznie tego jednego zadania.
Ponadto podzial kosziow wynagrodzen wraz z narzutami pracownikéw zatrudnionych na tym
i innych zadaniach moze by¢ niemozliwy lub stanie si¢ czasochlonny. Zakupy materiafow
dokonywane sq czesto na kilka budow jednoczesnie aby uzyskac rabaty kupieckie i precyzyjny
podzial tego kosztu na zadanie Zamawiajqcego i inne zadania rowniez moze by¢ utrudniony.
Zatem przerzucenie zadan dotyczqcych rozliczenia projektu wynikajgcych z zawartej umowy
o dofinansowanie przez Zamawiajqcego z Funduszem Rozwoju na Wykonawce zmuszaloby do
otwarcia nowej firmy przez Wykonawce aby zapewnié precyzyjne, prawidlowe i rzetelne
rozliczenie tego zadania.

Podkresli¢  nalezy, iz wskazane wyzej przepisy umowne, byly przedmiotem pytan do
Zamawiajgcego w przetargu dotyczgcym tego samego przedmiotu zamowienia w postegpowaniu
przetargowym w kwietniu 2019 r. i Zamawiajgcy podzielil stanowisko wykonawcy w powyzszej
kwestii i sporne zapisy wykreslil z wzoru umowy.

Konsekwencjg powyzszego wniosku jest Zgdanie wykreSlenia §11 ust.2 dotyczgcego zapisow
w umowach podwykonawczych.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 4:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru umowy okreslone w § 11 ust. 1 pkt. 29
i zobowigzuje Wykonawce do stosowania dokumentéow zwigzanych z realizacja projektu
zgodnie ze wzorami, ktére zostana udost¢pnione przez Zamawiajacego na etapie realizacji
robot budowlanych oraz wskazanych w § 3 ust. 4 wzoru umowy.

Zamawiajacy z wzoru umowy usuwa zapis §11 ust 1 pkt 31 i 32, a wprowadza zapis w § 45

ust. 4 o tresci:

4. Wykonawca (poczawszy od drugiej wystawionej faktury za odebrane roboty budowlane)
zalaczy dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom potwierdzajace uregulowanie wobec nich naleinosci wynikajacych
z wykonanego zakresu robot. Ponadto przy rozliczeniu konicowym Wykonawca
przedstawi o$wiadczenie w ktérym zapewnia, ze wszystkie naleznosci z tytulu realizacji
przedmiotu umowy zostaly w calosci uregulowane. Dodatkowo podwykonawca i dalszy
podwykonawca przedstawi oSwiadczenie, Ze wszystkie platnosci wynikajace z realizacji
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ich zakresu robét zostaly w calosci uregulowane. W przeciwnym wypadku wymienia
zaleglosci i okresla przyczyny ich powstania. W takim przypadku rozliczenie ostateczne
ulega przesunieciu do czasu uregulowania wszelkich zaleglosci w stosunku do
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow z tytulu wyplaty wynagrodzenia.
Warunkiem ostatecznego rozliczenia Wykonawcy jest zaplata wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru umowy okreslone w § 11 ust. 1 pkt. 33.

Zamawiajacy koryguje zapis we wzorze umowy okreslony w § 11 ust. 2 na: ,Postanowienia,
o ktorych mowa w ust. 1 pkt 33 stosuje si¢ odpowiednio do Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow”,

PYTANIE 5:

Wykonawca wnosi o wykreslenie zapisu umownego z §36 ust. | z tego powodu, iz Wykonawca nie
moze ponosi¢ kosztéw zwigzanych ze wstrzymaniem przez Inspektora Nadzoru robdt
z przyczyn okreslonych w ust. 1 tego zapisu umownego tj. z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego. Zapis ten jest nieprecyzyjny, nie okresla przyczyn wstrzymania robot przez
Jjednostronng decyzje Inspektora Nadzoru i nie moze stanowié podstawy obcigzenia kosztami
takiego wstrzymania robot wykonawcy.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 5:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy okreslone w § 36 ust 1 wzoru umowy. Kazdy przypadek
wstrzymania robét bedzie oceniany przez Zamawiajacego indywidualnie z poszanowaniem
uzasadnionych intereséw wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.

PYTANIE 6:

Wnosimy o wykreslenie zapisu zawartego w §17 ust. 2 umowy jako niezgodnego z art. 143b oraz
art. 143d pzp. Wprowadzone przez Zamawiajgcego ograniczenia stanowiq nadmierng ingerencje
w zawierane z podwykonawcami umowy i znaczgco ogranicza mozliwosci negocjacyjne przy
zawieraniu takich umoéw. Podkresli¢ nalezy, iz Zamawiajqcy nie jest strong umowy zawieranej z
podwykonawcg i dlatego tez jego uprawnienia w zakresie ksztaltowania ich tresci zostaly
ograniczone w ustawie pzp.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 6:

Zamawiajacy wprowadza zmiang zapisu §17 ust. 2 na:

»W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo bedzie przewidywaé potracenia
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w sytuacji, gdy w umowie z Podwykonawcy
lub dalszym Podwykonawcg przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie gotowki, wplata z tego tytulu stanowi odr¢bne, nowe zobowigzanie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawey lub
Podwykonawcy i nie jest objeta solidarng odpowiedzialno$cia Zamawiajacego jako
Inwestora”.
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PYTANIE?7:

Wnosimy o dodanie w §37 po stowach: , Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia” stow:
W terminie 3 dni od powiadomienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim"” w celu usprawnienia
realizacji inwestycji.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 7:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisu w §37 i podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Nie przewiduje si¢ zbednego wydluzania czynnos$ci sprawdzajacych, ktére beda dokonywane
bez zb¢dnej zwloki.

PYTANIE 8:

Wnosimy o wykreslenie w §56 ust. 1 ogdinej podstawy naliczania kar umownych okreslonych
w tym ustepie, 1j. ,, liczong od kwoty jego wynagrodzenia brutto za realizacje calego przedmiotu
umowy, okreslonego w §41 ust. 1" i odrebne ustalenie podstawy naliczania kar umownych dla
poszczegolnych kar, i tak:

-w odniesieniu do kary okreslonej w pkt. 1) niniejszego ustepu, ustalenie iz kara liczona bedzie od
kwoty jego wynagrodzenia brutto za realizacje calego przedmiotu umowy, okreslonego w §41 ust. 1;
-w odniesieniu do kary okreslonej w pkt. 2) niniejszego ustgpu, ustalenie, iz kara liczona bedzie od
wartosci wynagrodzenia za wadliwy element;

-w odniesieniu do kar okreslonych w pkt. od 3) do 7) niniejszego ustgpu, ustalenie iz kara liczona
bedzie od wartosci wynagrodzenia ustalonego w umowie o podwykonawstwo;

- w odniesieniu do kary okreslonej w pkt. 10) niniejszego ustepu, ustalenie stafej kary umownej
w wysokosci 500,00 zit za kazdy taki przypadek.

Wskazujemy, iz kary umowne stuzq do mobilizowania stron do wykonania cigzgcych na nich
obowigzkow, a co za tym idzie winny by¢ adekwatne do chronionego nimi dobra i nie mogq
zmierzac¢ do bezpodstawnego wzbogacenia stron umowy.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 8:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane w/w zapiséw i podtrzymuje zapisy we wzorze

umowy, kary okre§lone przez Zamawiajacego nie sa nadmiernie wygérowane, maja
charakter dyscyplinujacy i s3 zgodne z przepisami prawa oraz zasadami wspélzycia
spolecznego.

PYTANIE 9:

Wnosimy o wykreslenie z zapisu $62 ust. 3 pkt. 3) umowy zdania o tresci. , za roboty dodatkowe
nie bedq uznane roboty, ktére nie zostaly okreslone w dokumentacji projektowej, lecz sq niezbedne
do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji robot, bgdz te
kiore wynikajq z rozbieznosci miedzy projektami wykonawczymi", bowiem wykonawca nie moze
ponosi¢ odpowiedzialnosci za wadliwie wykonang dokumentacje projektowq. Zgodnie bowiem z
ugruntowanym stanowiskiem orzecznictwa sgdowego oraz KIO, , takie postanowienia umowy sq
niewazne z mocy ustawy, bowiem wykonawca na etapie realizacji umowy nie ponosi
odpowiedzialnosci za wady dokumentacji projektowej i sposob opisu przedmiotu zamowienia ujely
w tej dokumentacji (m.in. wyrok KIO z dnia 2 marca 2010 r., KIO/UZP 184/10, wyrok KIO z dnia
11 lutego 2014 r., KIO 139/14; KIO 148/14; KIO 150/14, wyrok Sqdu Najwyziszego z 9
pazdziernika 2014 r., I CSK 568/13). Nawet na gruncie przepisow prawa cywilnego uznaje sig, ze
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wykonawca nie ma obowigzku szczegolowego sprawdzenia dokumentacji projektowej. Powyzsze
wynika chocby z uzasadnienia wyroku SN z 27 marca 2000 r. sygn. akt IIl CKN 629/98, ktory
stwierdzil, ze .,z brzmienia art. 651 k.c. nie sposob wyprowadzi¢ wniosku, iz wykonawca ma
obowigzek dokonywaé w kazdym przypadku szczegolowego sprawdzenia dostarczonego projekiu
w celu wykrycia jego ewentualnych wad. Wykonawca robot budowlanych nie musi bowiem
dysponowac¢ specjalistyczng wiedzq z zakresu projektowania; musi jedynie umiec odczytac projekt
i realizowac inwestycje zgodnie z tym projektem” (podobnie KIO w wyroku z dnia 9 maja 2012 r.,
K10 809/12).

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 9:
Zamawiajacy podtrzymuje swoje stanowisko w niniejszej sprawie i nie wyraza zgody na
zastosowanie innych zapisow anizeli zawarte w projekcie Umowy.

UZASADNIENIE:
Zapis o tresci: ,,za roboty dodatkowe nie beda uznane roboty, ktére nie zostaly okreslone
w Dokumentacji projektowej, lecz s3 niezb¢dne do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz technologii realizacji robot, badz te ktore wynikajg z rozbieznosci pomi¢dzy
projektami wykonawczymi” wymaga od Wykonawcy zrealizowania przedmiotu zaméwienia
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i technologii realizacji robét oraz umiej¢tnosci
w odczytywaniu projektu i realizacji inwestycji zgodnie z jego zapisami.
Zapis dot. realizacji zamoéwienia ,,zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i technologii
realizacji rob6t” nie dotyczy robét, ktére wykraczalyby poza zakres przedmiotu umowy.
Obejmuje on roboty, konieczne do wykonania z punktu widzenia technicznego oraz
technologicznego, a takze zastosowanie ich jest niezbedne do zrealizowania przedmiotu
zamowienia i ktore doswiadczony Wykonawca, jest w stanie przewidzie¢ na etapie
przygotowania oferty, kierujac si¢ zasada szczegolnej starannosci, wiedzy i doswiadczenia
zawodowego, co przy tak skomplikowanym i zlozonym charakterze zamoéwienia jest
wymagane od Wykonawcy. Zamawiajacy dolozyl wszelkich staran w celu jednoznacznego,
szczegolowego i oczywistego dla wszystkich uczestnikéw rynku przygotowania opisu
przedmiotu zamoéwienia, w postaci pelnobranzowej dokumentacji budowlano-wykonaweczej
opracowanej przez jednostk¢ projektows posiadajaca wymagane uprawnienia we
wszystkich branzach obj¢tych przedmiotem zamoéwienia oraz doSwiadczenie zawodowe przy
tego rodzaju inwestycjach. Wobec niniejszego Zamawiajgcy wprowadzajac w/w. zapis nie
ma na celu obcigzenia Wykonawcy obowiazkami w zakresie wad dokumentacji, a jedynie
zrealizowanie zamierzonego przedsi¢gwzi¢cia inwestycyjnego zgodnie z okreslonym
zapotrzebowaniem.
Zapis dot. ,rozbieznosci pomi¢dzy projektami wykonawczymi”, wymaga od Wykonawcy
umiejetnosci w odczytywaniu projektu i realizacji inwestycji zgodnie z jego zapisami.
W przypadku stwierdzonych rozbieznosci w dokumentacji, Wykonawca nie moze
wykorzystywaé niniejszego na swoja korzys¢ i zada¢ od Zamawiajacego zaplaty z tego
tytulu. Wszelkie napotkane niescistosci, co do ktorych Wykonawca ma watpliwosci, przed
realizacja winny by¢ skonsultowane z Zamawiajacym.
Z powyiszego wynika, Ze przyjety zapis nie jest proba przerzucenia odpowiedzialnosci na
Wykonawce za wadliwie wykonana dokumentacj¢ oraz nie wymaga od Wykonawcey
specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania.
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PYTANIE 10:

Wykonawca wnosi o wykreslenie zapiséw Wzoru Umowy §12 ustl pktl), jako niezgodnych
z przepisami PZP. Postgpowanie nie jest prowadzone w trybie zaprojektuj i wybuduj, wiec nie
mozna oczekiwaé od Wykonawcy sporzqdzania Dokumentacji Projektowej. Zgodnie z zapisami
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych Rozdzial 2 Art. 29, przedmiot zamoéwienia musi by¢
opisany w sposob jednozmaczny i wyczerpujgcy. To obowigzkiem Zamawiajqcego jest
udostepnienie dokumentacji na tyle szczegdélowej, aby mozliwe bylo zrealizowanie zadania
inwestycyjnego. Opracowywanie dokumentacji projektowej lezy po stronie Projektanta,
dzialajgcego na zlecenie Zamawiajgcego.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 10:
Zamawiajacy podtrzymuje swoje stanowisko w niniejszej sprawie i nie wyraza zgody na
zastosowanie innych zapiséw anizeli zawarte w projekcie Umowy.

UZASADNIENIE:
Zamawiajacy nie przewiduje w ramach zaméwienia projektowania w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Niniejszy zapis dotyczy wyjatkowej sytuacji, w ktorej to
Wykonawca stwierdzi konieczno$¢ wykonania dodatkowej dokumentacji, poniewaz wg niego
bedzie ona niezbedna do kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy. Wéwczas za zgoda
Zamawiajacego Wykonawca moze skorzysta¢ z takiego uprawnienia.
Zapis dotyczy réwniez koniecznosci wykonania dokumentacji zamienne;j.
Nadmieniamy, ze Wykonawca w swojej ofercie winien uwzgledni¢ ewentualny obowiazek
zwigzany z opracowaniem dodatkowej dokumentacji projektowej.

PYTANIE 11:

Wnosimy o dodanie w §64 ust. 4 umowy zdania o tresci: ,,W takim przypadku Zamawiajgcy
zaplaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §41 ust.
1 umowy" celem czesciowego zréownania pozycji stron.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 11:
Zamawiajacy podtrzymuje swoje stanowisko w niniejszej sprawie i nie wyraza zgody na
zastosowanie innych zapiséw anizeli zawarte w projekcie Umowy.

W zalaczeniu aktualny wzér umowy.

Pozostale zapisy SIWZ nie ulegaja zmianie.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, Zze powyzsze wyjasnienia nie wplywaja na termin
skladania i otwarcia ofert, ktore pozostaja bez zmian.

Swietokrzyskith i Nadnidzianskich
Parkéow Krajob ch w Kielcach

Tomasz Hatdtkiewicz

Zespol Swigtokrzyskich i Nadnidzianskich Parkéw Krajobrazowych
ul. Lodzka 244, 25-655 Kielce, tel. (41) 345-58-80, fax (41) 345-51-91, e-mail: sekretariat@pk kielce.pl
Krzyzanowice Srednie 14, 28-400 Pinczéw, tel/fax: (41) 357-17-11




