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Zalacznik nr 4 do SIWZ
Wz6r umowy

UMOWA NI ..o
na wykonanie robdt budowlanych

zawartaw dniu ................... w Kielcach pomiedzy:

Wojewodztwem Swietokrzyskim, Al IX Wiekéw Kiele 3, 25-516 Kielce, NIP:
9591506120 w imieniu ktérego dziala Zespét Swietokrzyskich i Nadnidzianskich Parkéw
Krajobrazowych w Kielcach ul. Lodzka 244, 25 - 655 Kielce zwanym dalej
ZAMAWIAJACYM reprezentowanym przez Dyrektora — Pana Tomasza Halatkiewicza,

ktory dziata na podstawie upowaznienia Zarzadu Wojewoddztwa Swictokrzyskiego - uchwata
nr 431/11 z dnia 6 lipca 2011 roku,

przy czym Zamawiajacy i Wykonawca beda dalej tacznie zwani Stronami.

W wyniku rozstrzygnietego w dniu .................. postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa o nast¢pujacej
tresci, zwana dalej ,,Umowg”.

Strony ustalaja dla potrzeb interpretacji niniejszej] Umowy znaczenie nastgpujacych pojec:

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
zamOwienia, obejmujagcy w szczegdlnosci: projekt budowlano-wykonawczy wraz
z zalacznikiem zmiany do dokumentacji projektowej, specyfikacje techniczng wykonania
1 odbioru robot budowlanych, przedmiar robot.

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czesci
lub catosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych
zdarzen 1 okolicznos$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania 1 majacych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru — osoba fizyczna ustanowiona przez Zamawiajacego jako jego
przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Kierownik Budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawcg i zgloszona do nadzoru budowlanego,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz do konserwatora zabytkow.

Teren budowy — obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy.
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Wynagrodzenie ryczaltowe brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkow,
optat i innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu 0 pelng tres¢ SIWZ i wszystkie jej zalgczniki.
Uwzgledniajaca wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu zamdwienia
wynikajace wprost z otrzymanej dokumentacji, jak rowniez w niej nieujete, ktore sg niezbgdne
do wykonania zadania zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz technologig realizacji robot, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamoOwienia.
Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie okoliczno$ci nieprzewidziane, ale konieczne do
wykonania zamowienia, w szczegélnosci: element ryzyka; koszty robdt przygotowania,
zagospodarowania, zabezpieczenia i likwidacji placu budowy; koszty robot przygotowawczych,
rozbiorkowych, porzadkowych, tymczasowych, zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi
z realizacji zamoOwienia; koszty zajecia pasa drogowego, zachowania czystosci drog
publicznych, odtworzenia nawierzchni pasa drogowego na warunkach okreslonych przez
Zarzadce drogi, projekt organizacji ruchu, dojazdu do budowy drég tymczasowych na potrzeby
budowy; koszty zaplecza budowy; koszty zageszczenia gruntu, wykonania wykopoéw
kontrolnych, odwodnienia terenu, zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia terenu petnej obstugi
geodezyjnej; koszty dostarczenia dla potrzeb budowy, na warunkach i w miejscu wskazanym
przez zarzadcoéw sieci: energii elektrycznej, wody, odprowadzania $ciekow; uporzadkowania
terenu po robotach; koszty wykonania dokumentacji niezbg¢dnej do zrealizowania zamdowienia
tj. inwentaryzacja, ekspertyza mikologiczna i ocena stanu technicznego elementow dla ob.
zabytkowego; projekty warsztatowe, technologiczne, robocze; dokumentacja powykonawcza
wraz z niezbednymi, $wiadectwami, instrukcjami i opracowaniami oraz innymi niezbednymi
dokumentami w tym zakresie; koszty zwigzane z pomiarami, odbiorami, nadzorami
i przegladami przez wiasciwe jednostki np. przeglady kominiarskie, odbior pasa drogowego,
odbior przylaczy, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, przeglady strazakow, odbior
weterynaryjny, itp.

Odbior koncowy — odbidr polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w
przypadku jej wystgpienia Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych powstatych w zwigzku z nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozliwo$¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy;
obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w przedmiocie Umowy. Inne niz okreslone w zdaniu poprzedzajacym nie spelnienie przez
przedmiot Umowy wymogow okreslonych w Umowie, zalacznikach do Umowy, przepisach
lub normach. Za wadg uznaje si¢ rowniez sytuacj¢, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi
wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;.

PZP — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.
Plan BIOZ — Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nicograniczonego na wykonanie
przedmiotu Umowy.

Oferta — pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, zlozone

Strona 2 z 34



Zamawiajagcemu w ramach postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego do zawarcia niniejszej Umowy.

Badania archeologiczne — dzialania majagce na celu odkrycie, rozpoznanie,
udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego. Zakres i rodzaj badan ustala
wojewodzki konserwator w drodze decyzji.

ROZDZIAL I. POSTANOWIENIA OGOLNE

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy
§1
Zamawiajgcy, stosownie do ustalen przetargowych i oferty Wykonawcy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zamowienie pn.: ,,Budowa OSrodka Edukacji Przyrodniczej na
Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”, zwanego dalej ,,Zadaniem”.

§2
1. Zakres zamoOwienia, o ktorym mowa w §1, obejmuje w szczegdlnosci roboty budowlane tj.:

1) rozbiorke istniejacych obiektoéw budowlanych i urzadzen, naziemnych i podziemnych,
kolidujacych z nowoprojektowang inwestycja (m. in. wiaty, toaleta drewniana, stoty,
fawki, pozostato$ci napowietrznej linii energetycznej, stupy energetyczne, studnia, itp.);

2) wycinke drzew/krzewow kolidujacych z przedmiotowa inwestycja;

3) budowg¢ budynku Osrodka Edukacji Przyrodniczej, skladajacego si¢ ze stref
funkcjonalnych tj. noclegowo-gastronomiczna, ogélnodostepna z  Nidarium,
edukacyjno-konferencyjna, projektowo-badawcza z czes$cig dla naukowcodw, biurowo-
magazynowa, zaplecza technicznego, wyposazonego w instalacje tj.:

- wod.-kan. (w tym w szczegolnosci: instalacja wody do celow ppoz., instalacja wody
zimnej wraz z zestawem podnoszenia ciSnienia na potrzeby socjalno-bytowe, wody
cieptej i cyrkulacyjnej, instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej),

- grzewcza (w sktad ktorej wchodza m.in.: wysokotemperaturowe pompy ciepta typu
solanka-woda z dolnym zrodtem ciepta dla projektowanych urzadzen — ok. 34 sondy
o glebokosci 100 m kazda, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje ciepta
technologicznego),

- wentylacji mechanicznej (w tym m.in.: wentylacja mechaniczna pracujgca w oparciu
o centrale wentylacyjne z krzyzowymi oraz glikolowymi wymiennikami ciepla,
instalacja chtodnicza, kurtyny powietrzne),

- elektryczna (w tym m.in.: instalacja gniazd i o§wietlenia, telewizja dozorowa, kontrola
dostepu, sie¢ strukturalna (telefon, internet, sieci komputerowe), instalacja sygnalizacji
wlamaniowej, instalacja paneli fotowoltaicznych, instalacja odgromowa, instalacja
oddymiania, kanalizacji teletechnicznej, instalacja os$wietlenia terenu, instalacja
zasilania i sterowania szlabanami);

4) budowe wielkogabarytowego akwarium - Nidarium wraz z zapleczem technicznym
(zlokalizowanego w budynku Os$rodka Edukacji Przyrodniczej) w pelni wyposazonego
w instalacje, wystrdj 1 dekoracje oraz gatunki roslin i ryb;

5) budowe budynkow gospodarczych i obiektow w formie zagrody w sktad ktorej wehodzi m.in.:
a) budynek socjalno-gospodarczy z czescig noclegowa,

b) budynek garazowo-gospodarczy,

c¢) budynek inwentarsko-gospodarczy,

d) wiata (ozn. w projekcie W1),

e) zagroda i wybieg dla kur,

f) domki i wybieg dla krolikow,

wyposazonego w instalacje tj.:

- wod.-kan. (w tym w szczegdlnosci: instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjne;j,
instalacjg kanalizacji sanitarnej),
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- grzewcza (w sktad ktorej wechodzg m.in.: pompa ciepta typu powietrze-woda, instalacje
centralnego ogrzewania),

- wentylacji mechanicznej (w tym m.in.: wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorami, nawiewnikami oraz wywietrznikami dachowymi, instalacja chtodnicza),

- elektryczna (w tym m.in.: instalacja gniazd 1 o$wietlenia, telewizja dozorowa, siec
strukturalna (telefon, internet, sieci komputerowe), instalacja sygnalizacji wtamaniowe;j,
instalacja kontroli dostepu, instalacja paneli fotowoltaicznych, instalacja odgromowa,
instalacja oddymiania, kanalizacji teletechnicznej, instalacja o$wietlenia terenu);

6) roboty budowlane polegajace na ,translokacji” istniejgcego zabytkowego dworca kolei
waskotorowej z funkcja wystawiennicza-gastronomiczng wyposazonego w instalacje tj.:
-wod.-kan. (w tym w szczegoOlnoSci: instalacja wody zimnej i cieplej zasilanej

z ogrzewacza pojemnosciowego elektrycznego, instalacjg kanalizacji sanitarnej),

- grzewcza (zasilanie elektryczne, kurtyna powietrza),

- wentylacji mechanicznej (w tym m.in.: wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorami i nawiewnikami),

- elektryczna (w tym m.in.: instalacja gniazd i o$wietlenia, telewizja dozorowa, sie¢
strukturalna (telefon, internet, sieci komputerowe), instalacja sygnalizacji wtamaniowe;j,
instalacja odgromowa, instalacja o§wietlenia terenu);

7) przebudowg, nadbudowe, rozbudowe, remont wodociggowej, kolejowej wiezy cisnien
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na funkcje punktu widokowego oraz
obserwatorium ornitologicznego wyposazonego w instalacje elektryczna;

8) budowg obiektow matej architektury, budowli i innych tj.:

- woliery dla ptakow (ozn. w projekcie W5) z instalacja elektryczng i odgromowa,

- altana (ozn. w projekcie W2) z instalacja elektryczng i odgromowa,

- wiaty $mietnikowe (ozn. w projekcie W3 i W4),

- wiata na narzedzia (ozn. w projekcie W6),

- tablice informacyjne i pamiatkowe,

- lawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery, itp.

9) uzbrojenie techniczne terenu inwestycji i odprowadzenie wod powierzchniowych, w tym:
- budowe przylacza wodociggowego o dlugosci ok. 703 mb (wlaczenie w dzialce o nr

ewid. 406) wraz z przebudowa wezta wlaczeniowego, budowg studni wodomierzowej
wraz z armatura,

- budowg przyltacza kanalizacji sanitarnej o dlugosci ok. 738 mb (wlaczenie w dziatce
0 nr ewid. 294) wraz z systemowg przepompownig Sciekow sanitarnych i kanalizacjg
ttoczna;

- odtworzenie pasa drogowego zwigzanego z budowa przylacza wody i kanalizacji
sanitarnej na warunkach okre§lonych przez Zarzadcg¢ drogi (tj. Powiatowy Zarzad
Drog w Pinczowie i Wojta Gminy Kije);

- budowe kanalizacji deszczowej z przepompownig systemowg wyposazong kompletnie
z odprowadzeniem powierzchniowym,

- budowg kanalizacji teletechnicznej wraz ze studzienkami,

- budowe¢ zewngtrznych instalacji: wody, wody pozarowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, kanalizacji deszczowej ci$nieniowe], linii energetycznych,
o$wietleniowe;j,

- budowe przejs¢ instalacji zewnetrznych pod torami (przewierty);

- budowe zbiornika na wody opadowe o poj. 12 m® z ukladem pompowania i poboru
wody do celow podlewania,

- budowe zbiornika do celéw przeciwpozarowych o pojemnosci 110 m® wraz z uktadem
pompowym wyposazonym kompletnie;

10) zagospodarowanie, uksztattowanie i urzadzenie terenu obejmujace m.in.:

- wykonanie robot ziemnych,

- uksztaltowanie terenu w obrgbie inwestycji,
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- dostosowanie istniejgcego zjazdu do nowoprojektowanego uktadu komunikacyjnego,
budowe zjazdu z drogi gminnej wraz z przepustem, zjazdow na pola, miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych, miejsc postojowych dla autokaréw, drogi
pozarowej, ciagéw i dojs¢ pieszych, placu manewrowego, terendow utwardzonych,
rampy z kostki, itp.,

- przebudowe peronu kolejowego,

- budowg przejazdu przez tory i przejscia przez tory,

- budowe ogrodzenia wokot Osrodka Edukacji Przyrodniczej,

- budowg ogrodzenia wybiegu dla zwierzat przy budynku gospodarczym,

- urzadzenie 1 uksztaltowanie zieleni;

11) wyposazenie (w zakresie okreslonym w dokumentacji projektowe;j);

12) wszystkie inne roboty objete dokumentacja projektows wraz z robotami przygotowawczymi,
towarzyszacymi, tymczasowymi, porzagdkowymi i1 zabezpieczajgcymi niezbgednymi do
zrealizowania przedmiotu zamowienia.

2. Przedmiot zaméwienia o ktérym mowa w §1 obejmuje rowniez:

1) zapewnienie na terenie placu budowy tzw. ,pomieszczenia narad”, w ktorym zmies$ci
si¢ co najmniej 15 osob i w ktorym bedzie mozna przeprowadza¢ narady na kazde
zadanie Zamawiajacego;

2) przekazanie Swictokrzyskiej Kolejce Dojazdowej ,,Ciuchcia Expres Ponidzie”
materialdw z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania (tj. wiaty, stoty i fawki,
stupy do koszykowki, toaleta drewniana) na warunkach okreslonych przez w/w
zarzadce;

3) sprawy zwigzane z rozwigzaniem umowy przylaczeniowej i odcigciem zasilania
wykonanego na potrzeby Zarzadcy Swietokrzyskiej Kolejki Dojazdowej;

4) zapewnienie nadzoru geologicznego nad robotami ziemnymi i fundamentowymi oraz
w razie konieczno$ci nadzoru saperskiego;

5) w ramach realizacji pionowych gruntowych wymiennikoéw ciepta:
przed wykonaniem odwiertéw: wykonanie przez Wykonawce testu reakcji termalnej na
odwiercie pilotazowym oraz przygotowania niezbednych dokumentow i zgloszenie do
Starostwa Powiatowego Planu Robo6t Geologicznych;
na etapie wykonywania odwiertow nalezy: przeanalizowanie przez Wykonawce
ostateczng dlugos¢ 1 ilo§¢ odwiertow w oparciu o wystgpujace warunki geologiczne na
podstawie testu TRT oraz przed wykonaniem wszystkich odwiertow, w oparciu
o przekroj litograficzny gruntu majac na uwadze ciagla i wysokosprawng prace pomp
ciepta, wykonanie obliczenia symulacyjnego pracy calego pionowego gruntowego
wymiennika ciepta w warunkach projektowych, z ktérych wynika¢ bedzie, zZe
temperatura cieczy niskokrzepnacej (nos$nika ciepta) na powrocie do wymiennika
gruntowego w okresie 50 lat eksploatacji nie osiagnie warto$ci nizszej niz -3°C";
w przypadku nizszej niz zakladana 35 W/mb (okreslona przez test reakcji termicznej
TRT) wydajnosci gruntu Wykonawca winien dostosowa¢ ilo§¢ sond pionowych do
projektowanego zapotrzebowania zgodnie z dokumentacjg projektows; Wykonawca
winien rowniez wzia¢ pod uwage specyfike wykonywania odwiertow, gdzie dochodzi
do sytuacji, ze w danym miejscu wiertnica nie dojdzie do zaktadanych 100 metrow,
w tym wypadku wydajno$¢ takiego odwiertu bedzie odpowiednio mniejsza niz
uzyskana w pierwszym odwiercie, w ktorym wykonywano TRT; w przypadku
wykonania kilku odwiertéw o mniejszym zaglebieniu nalezy odpowiednio ilos$¢
odwiertow zwiekszy¢;
po wykonaniu odwiertow: Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie do przekazania
organowi administracji geologicznej wynikow wiercenia oraz parametrow technicznych
zamontowanej gruntowej pompy ciepta w formie powykonawczej dokumentacji
geologicznej;
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6) zapewnienie badan archeologicznych w  formie nadzoru archeologicznego
towarzyszacym robotom ziemnym przedmiotowej inwestycji, zgodnie z Decyzja
Swietokrzyskiego Konserwatora Zabytkow;

7) Wykonawca przy robotach zwigzanych z translokacjg zabytkowej stacyjki winien
uwzgledni¢: wykonanie inwentaryzacji elementow demontowanych; wykonanie oceny
stanu technicznego wszystkich elementéw pod katem ich ponownego wbudowania;
wykonanie ekspertyzy mykologicznej dla elementéw przewidzianych do ponownego
wbudowania (okre$lajacej m.in. stopien zawilgocenia, zasolenia, zagrzybienia,
przydatno$¢ elementu oraz rodzaj zabiegdw eliminujacych w/w zagrozenia); renowacj¢
elementow drewnianych; zabezpieczenie elementow nadajacych si¢ do ponownego
wbudowania; ponowne wbudowanie;

8) sprawy zwigzane z zapewnieniem tacznosci internetowej dla projektowanych obiektow
tj. przylaczenie do przylacza swiattowodowego (w tym m.in. uzyskanie stosownych
uzgodnien, wykonanie wiaczenia do istniejacego S$wiattowodu na warunkach
okreslonych przez Operatora i Urzad Marszatkowski w Kielcach, itp.);

9) przeprowadzenie, w imieniu Zamawiajgcego, procedury zwigzanej z przylaczeniem
instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej, w tym m.in. przygotowanie
wszystkich wymaganych dokumentoéw i zgloszenie do operatora sieci dystrybucyjne;j
gotowosci do przylaczenia (nie pozniej niz w terminie 30 dni przed dniem planowanego
przytaczenia);

10) wykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej dla obiektow, dla ktorych jest ono
wymagane;

11) zgtoszenie do Urzgdu Dozoru Technicznego wszystkich urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu - zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzqdzen technicznych podlegajgcych
dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012, poz.1468) i uzyskanie wymaganych decyzji
w tym zakresie;

12) uzyskanie, w imieniu Zamawiajacego, decyzji na uzytkowanie obiektow zgodnie
z wydanymi decyzjami pozwolenia na budowe, w tym w szczegodlnosci: zgloszenie
budowy do wlasciwej Inspekcji Sanitarnej, Strazy Pozarnej, Inspekcji Weterynaryjnej
1 innych niezbednych jednostek w przedmiotowym zakresie oraz przygotowanie
1 ztozenie wniosku o pozwolenia na uzytkowanie do wtasciwego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego wraz z wymaganymi dokumentami w szczeg6lnosci tj. dziennik budowy,
protokoty badan 1 sprawozdan, dokumentacja geodezyjna, odbiory przylaczy,
wymagane oswiadczenia, zaswiadczenia, audyty, pomiary, itp. wymagane dokumenty.

3. Szczegotowy zakres prac przedmiotu umowy okresla Dokumentacja projektowa wraz
z zalacznikami, o ktorej mowa w § 3.

§3

Realizacja Zadania odbywac si¢ bedzie:

1) na warunkach okreslonych w Umowie;

2) zgodnie z wielobranzowym projektem budowlano-wykonawczym pn.: ,,Budowa Osrodka
Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”, sporzadzonym przez
jednostke projektowa: TERA GROUP Pracownia Architektoniczna Sp. z 0.0,
ul. Zdrojowa 19 lok.1, 25-336 Kielce oraz zalgcznikiem do dokumentacji projektowej
opracowanym przez Projekt-Technika Sp.j. ul Skibinskiego 13, 25-819 Kielce, zwanym
dalej ,,Dokumentacja projektowa”;

3) na zasadach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia na
wykonanie Zadania.

4) na warunkach okreslonych w decyzji o dofinansowanie nr RPSW.04.05.00-26-0007/15-00,
z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swictokrzyskiego na lata
2014-2020, zgodnie z ktérag wszystkie materialy informacyjno-promocyjne, a takze
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dokumentacja zwigzana z realizacjg powinny uwzglednia¢ nazwe projektu oraz zawieraé

ObOWIE}ZH_] acy zestaw znakow graficznych wg podrecznikow:
»Podrecznik wnioskodawcy 1 beneﬁCJenta programéw polityki spdjnosci 2014-2020
w zakresie informacji i promocji”;

- ,,0Obowigzki informacyjne Beneficjenta”;

- ,Ksigga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i1 znakow
programéw polityki spdjnosci na lata 2014-2020.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

§4
Podstawowym dokumentem wigzgcym Strony jest Umowa podpisana przez Zamawiajacego
1 Wykonawce.

§5

Integralne cze¢$ci sktadowe Umowy stanowia:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;

2) Dokumentacja projektowa wraz z zalacznikami i zalagczonymi do niej decyzjami,
uzgodnieniami, warunkami;

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

4) Oferta Wykonawcy;

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy robot; zwany dalej ,,Harmonogramem”, ktorego
podstawa wykonania bedzie opracowany przez Wykonawce metoda szczegdlowa
kosztorys na ceng¢ ofertowg. Harmonogram staje si¢ zatacznikiem nr 1 do Umowy
z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiajacego.

§6

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy,

w szczegblnosci:

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843) zwana dalej: ,,PZP lub Prawo zaméwien publicznych”;

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.);

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm.),
zwana dalej ,,Prawo budowlane”;

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);

a ponadto:

5) warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;

6) Polskie Normy przenoszace normy europejskie, lub normy innych Panstw Cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy.

ROZDZIAL 1I. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO I INSPEKTORA NADZORU

Ogolne obowiazki Zamawiajacego.
§7
1. Zamawiajacy wyznacza dla koordynacji umowy swoich przedstawicieli:
1) T

2. Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego, wymienionych w ust. 1, nie stanowi zmiany
Umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, o ktorym mowa w §68.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
pisemnie lub e-mailowo.
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§8

Zamawiajacy w szczegolnosci jest zobowigzany do:

1) zatwierdzenia Harmonogramu z podziatem kosztow, sporzadzonego przez Wykonawcg;

2) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, decyzji administracyjnych
zezwalajacych na realizacj¢ przedmiotu umowy, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w terminie 14 dni od daty podpisania
Umowy;

3) po spehieniu przez Wykonawce wymogow okreslonych w §39 dokonania odbioru
koncowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy;

4) zaptaty wynagrodzenia za zrealizowane roboty, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Rozdziale IX Umowy.

§9

1. Dla realizacji Zadania, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru
inwestorskiego, ze wskazaniem inspektora nadzoru sprawujgcego funkcje koordynatora
czynnosci inspektorow nadzoru roznych specjalnosci. Zgloszenie nadzoru inwestorskiego
nastgpi wpisem do dziennika budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.

2. Obowiazki inspektora nadzoru okresla ustawa Prawo budowlane, a w szczegodlnosci
art. 25-27 ustawy.

3. Inspektor nadzoru jest zobowigzany m.in. do:

1) weryfikacji i zaopiniowania sporzadzonego przez Wykonawcg Harmonogramu;

2) udzialu w przekazaniu terenu budowy;

3) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z Umowa, Dokumentacja projektowa, z decyzjami administracyjnymi
I uzgodnieniami zezwalajacymi na realizacj¢ przedmiotu Umowy, przepisami
i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

4) sprawdzania jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materialow oraz zamontowanych
urzadzen, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu materiatdbw/urzadzen wadliwych
I nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania w budownictwie, z uwzglgdnieniem
zapisow §11 ust. 1 pkt 14,

5) sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych;

6) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych;

7) dokonania czynnos$ci odbioru czgsciowego robot, a w szczegodlnosci powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, jezeli stanowi¢ one beda zakonczone
elementy okreslone w Harmonogramie;

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robot w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce¢ Zamawiajacemu,

9) kontroli terminowosci wykonania Zadania i egzekwowania od Wykonawcy jego
realizacji zgodnie z Harmonogramem;

10) udziatu w naradach koordynacyjnych;

11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego
(Zamawiajacy, Wykonawca robot, Projektant/Nadzor autorski), watpliwoséci natury
technicznej powstatych w trakcie realizacji Zadania, z zastrzezeniem §62 ust. 9;

12) potwierdzania w dzienniku budowy zapisow kierownika budowy w trakcie realizacji
Zadania oraz jej gotowosci do odbioru;

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajagcemu, sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej;

14) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentow zatagczonych do rozliczenia Zadania;
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15) potwierdzenia na fakturze Wykonawcy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z Umowa, a materialy zostaly wbudowane oraz urzadzenia zostaly zamontowane;

16) uczestniczenia w odbiorze koncowym;

17) potwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru
koncowego;

18) informowania na piSmie Zamawiajgcego o stwierdzeniu wykonywania robot
budowlanych na budowie przez Podwykonawce, ktory nie zostal zaakceptowany przez
Zamawiajacego;

19) w zwiazku z uzyskaniem przez Zespét Swictokrzyskich i Nadnidzianskich Parkéw
Krajobrazowych dofinansowania projektu ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Swigtokrzyskiego na lata 2014-2020, O§ priorytetowa 4 ,Dziedzictwo naturalne
1 Kulturowe”, Dziatanie 4.5 ,,Ochrona i wykorzystanie obszarow cennych przyrodniczo”,
weryfikacji dokumentacji formalno-prawnej sporzadzonej przez Wykonawce wynikajacej
z umowy o dofinansowanie, w tym m.in. niezbednych dokumentéw wskazanych przez
Zamawiajacego, wedtug ustalonego z Zamawiajacym WZzOru;

4. Zabrania si¢ Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek decyzji majacych wplyw na zobowigzania finansowe Zamawiajacego.

5. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejszej
Umowy, nastepuje wykonanie obowiagzku przez Inspektora Nadzoru rozumie si¢ przez to
wlasciwego branzowo Inspektora Nadzoru, z tym ze dokumentowanie czynnoS$ci
przewidzianych umowa, a wykraczajacych poza obowiazki jednego Inspektora Nadzoru
zatwierdza koordynator.

ROZDZIAL III. OBOWIAZKI 1 DZIALANIA WYKONAWCY

§10
Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit kompletnos¢ Dokumentacji projektowej otrzymanej od
Zamawiajagcego oraz, ze zapoznal si¢ w pelni z ta dokumentacja, terenem budowy,
standardami projektowanych robot oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania
wedlug przekazanej dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz warunkéw Umowy.

Ogolne obowigzki Wykonawcy

§11
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) zlozenia w siedzibie Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,
Harmonogramu, a w razie zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag lub zastrzezen do w/w
Harmonogramu, ich uwzglednienia 1 przedstawienia poprawionego Harmonogramu
w terminie 14 dni od daty w/w zgloszenia. Harmonogram winien uwzglednia¢ podzial na
koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, ktorych zakres powinien zosta¢ opracowany
na podstawie wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach uzyskanego
dofinansowania i uzgodniony z Zamawiajagcym. Wykonawca wraz z Harmonogramem
zobowigzany jest do zlozenia oS$wiadczenia, jaki zakres robdt zamierza powierzy¢
Podwykonawcom ze wskazaniem pozycji Harmonogramu, w ktorym ujete zostaty te roboty;

2) terminowego wykonania robot zgodnie z Umowa i Harmonogramem;

3) wykonania wszystkich robot zgodnie z Dokumentacjg projektowa, z decyzjami
administracyjnymi 1 uzgodnieniami uzyskanymi na realizacj¢ przedmiotu Umowy,
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specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robot
budowlanych, ustawg Prawo budowlane i Prawo zamowien publicznych, obowigzujagcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogéw stawianych wyrobom
budowlanym 1 urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie oraz zachowania jakosci robdt okreslonych w Dokumentacji projektowe;j
1 nie nizszej niz zadeklarowano w ofercie; zmiany okreslonych standardéw wymagaja
pisemnej zgody Zamawiajacego,

4) stosowania wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi
przepisami, w szczegdlnosci ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych
(tj. Dz.U.z 2019 ., poz. 266, ze zm.);

5) sporzadzenia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt Planu BIOZ przed przystapieniem
do robdt, jezeli taki obowigzek wynika z przepisu ustawy Prawo budowlane;

6) zapewnienia nalezytego porzadku na terenie budowy i W jej otoczeniu, w tym réwniez
na drogach dojazdowych;

7) zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich miejscach
wykonywania robdt i miejscach skladowania materiatéw, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami w tym zakresie;

8) zadbania aby personel dopuszczony do wykonywania rob6t budowlanych byt
przeszkolony w zakresie wykonywanych robot, w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz aby nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych wymogow higieniczno-sanitarnych;

9) powotania na czas prowadzenia robot budowlanych, przed rozpoczeciem robot, osobe
petniaca funkcje inspektora/koordynatora BHP na budowie, ktéra bedzie obecna na
budowie przez okres prowadzenia robot w wymiarze takiego czasu, ktéry zapewni
ciagly nadzor i1 przestrzeganie przepisOw bhp podczas prowadzonych prac i bedzie
posiadata kwalifikacje i doswiadczenie niezbedne do petnienia takiej funkcji - Osoba
Inspektora BHP podlega zgloszeniu Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu,
10) niezwtocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego w przypadku
wystgpienia sytuacji niebezpiecznych 1 wypadkdéw oraz ma obowigzek do sporzadzenia
raportu z wypadku, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie;
11) uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robot; jako$¢ 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej;
sprzet ma by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania; Wykonawca na zgdanie Inspektora nadzoru dostarczy kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania 1 badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami;

12) zapewnienia pelnej dyspozycyjnosci Kierownika budowy na terenie budowy

w godzinach pracy Wykonawcy wobec Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego, oraz

udziatu w naradach koordynacyjnych budowy kierownika budowy i w miar¢ potrzeby

kierownikéw robot lub innych pracownikéw wskazanych przez Wykonawce;

13) prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy;

14) kompletowania i udostepniania Inspektorowi Nadzoru, sporzadzonych w jezyku

polskim dokumentéw typu: atesty materiatlowe, deklaracje zgodnosci/deklaracje

wlasciwos$ci uzytkowych dla dostarczanych materialow i urzadzen, aprobaty techniczne,
dokumentacj¢ okreslajaca charakterystyczne parametry materiatow i urzadzen zgodne
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z projektem, w tym np.: DTR, karty techniczne, instrukcje eksploatacji lub uzytkowania
oraz wyniki badan laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie sa wymagane), itp.
Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materialéw przed wbudowaniem i urzadzen
przed zainstalowaniem dokonujac odpowiednich zapiséw na przedstawionych przez
Wykonawce atestach, aprobatach, deklaracjach zgodnos$ci/deklaracjach wtasciwosci
uzytkowych, wnioskach o zatwierdzenie materialu do wbudowania oraz urzadzenia do
zamontowania oraz pozostatych wyzej wymienionych dokumentach. Zakazuje si¢
Wykonawcy wbudowywania materiatdéw 1 instalowania urzadzen, ktére nie spetniajg
wymogoéw okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia lub nie
uzyskaly akceptacji Inspektora Nadzoru;

15) zapewnienia na wiasny koszt obshugi geodezyjnej zgodnie z przepisami dotyczacymi
opracowan geodezyjnych oraz czynnosci geodezyjnych w zakresie wykonywanych robot;

16) zapewnienia na wlasny koszt obstugi geologicznej do zapewnienia nadzoru geologicznego
nad robotami ziemnymi i fundamentowymi, ktérego wynikiem bedzie operat z pehienia
nadzoru po wykonaniu robot;

17) zapewnienia na wlasny koszt obstugi geologicznej przy wykonaniu pionowych
gruntowych wymiennikow ciepta, ktorego wynikiem bedzie zgloszenie organowi
administracji geologicznej planu/projektu robdt geologicznych oraz przedtozenie
powykonawczej dokumentacji geologicznej z wykonanych robot;

18) zapewnienia nadzoru archeologicznego, ktoérego wynikiem bedzie przedtozenie do
Swietokrzyskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw operatu z petnienia nadzoru po
wykonaniu robdt;

19) przygotowania we wilasnym zakresie i na wlasny koszt dokumentacji warsztatowej,
technologicznej i innej wymaganej do zrealizowania przedmiotu zamowienia;

20) przygotowania we wlasnym zakresie i na wiasny koszt dokumentacji powykonawczej
oraz instrukcji obstugi 1 eksploatacji: obiektéw, instalacji 1 urzadzen zwigzanych
z wykonywanymi robotami budowlano-montazowymi na tych obiektach;

21) wykonania na wiasny koszt badan, pomiaréw, prob, itp. niezbednych do wykonania
Zadania;

22) uzyskania na wilasny koszt niezbgdnych protokotéw, opinii, uzgodnien, decyzji, itp.
w zakresie wykonywanych robot i niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamowienia;

23) uzyskania w imieniu Zamawiajacego, na koszt wilasny, protokolow odbioru
niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania,

24) przedlozenia Zamawiajgcemu, po zakonczeniu budowy, $wiadectwa charakterystyki
energetycznej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, sporzgdzonego zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376,
z pozn. zm.);

25) opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego i instrukcji postgpowania na
wypadek powstania pozaru oraz oznakowania (w zakresie objetym Zadaniem) znakami
ewakuacyjnymi i ochrony ppoz, jak i wyposazenia obiektu (w zakresie objetym
Zadaniem) w niezbgdny sprzg¢t pozarniczy oraz wykonania pomiaréw technicznych
hydrantow;

26) uzyskanie, tam gdzie s3 wymagane, decyzje Urzedu Dozoru Technicznego
zezwalajacych na eksploatacje urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu
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(podstawa: Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzaju
urzqdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012r. poz. 1468);

27) przeszkolenia wskazanych przez Zamawiajgcego osob w zakresie obstugi, eksploatacji
i konserwacji instalacji, maszyn i urzgdzen zamontowanych w obicktach, jezeli osoby
takie zostang wskazane i1 sporzadzenia na potwierdzenie tych czynnos$ci stosownych
protokotdéw; szkolenie musi by¢ przeprowadzone przez osobe z odpowiednim
doswiadczeniem 1 uprawnieniami, jezeli s3 one wymagane, a takze musi by¢
przeprowadzone przed dokonaniem odbioru koncowego i potrwierdzone odpowiednim
zaswiadczeniem. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania instrukcji obstugi
1 zamontowanych urzadzen, armatury wraz z wykazem i harmonogramem czynno$ci
obslugi konserwacyjnej 1 serwisowej, w oddzielnej tabeli Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu wykaz urzadzen i armatury zawierajaca cen¢ jednostkowg netto oraz
numer fabryczny i nazwe producenta, Wykonawca Robot dostarczy instrukcje obstugi
w jezyku polskim w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach
w wersji elektronicznej (ptyta CD lub DVD).

28) uzyskanie, w imieniu Zamawiajacego, decyzji na uzytkowanie obiektow zgodnie
z wydanymi decyzjami pozwolenia na budowg dla Zadania;

29) w zwiazku z uzyskaniem przez Zespol Swietokrzyskich i Nadnidzianskich Parkéw
Krajobrazowych dofinansowania projektu ze Srodkow Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewédztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020, O§ priorytetowa 4 ,,Dziedzictwo
naturalne i Kulturowe”, Dzialanie 4.5 ,,Ochrona i wykorzystanie obszaréow cennych
przyrodniczo”, wykonanie dokumentacji formalno-prawnej wynikajacej z umowy
o dofinansowanie tj. m.in. niezbednych dokumentéw wystawionych na zlecenie
Zamawiajacego, wg ustalonego z Zamawiajacym wzoru;

30) wykonanie i zamontowanie, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, tablic: informacyjnych -
w terminie 30 dni od zawarcia umowy, pamigtkowych - w terminie zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy okreslonym w § 35, w formach, wymiarach oraz
lokalizacji zaakceptowanej przez Zamawiajacego, zgodnie z wytycznymi w tym
zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swigtokrzyskiego na lata

2014-2020;

31)

32)

33) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o kazdym realnym zarzucie, skardze lub
informacji odnoszacej si¢ do nastepujacych przestepstw zwigzanych z realizacja zadania:
oszustwa finansowego, korupcji, stosowania przymusu, zmowy (collusion), utrudniania
postepowania karnego (obstruction), prania pieni¢dzy 1 finansowania terroryzmu;

34) umozliwienia osobom wyznaczonym przez organy Unii Europejskiej oraz inne
instytucje, jezeli bedzie to wymagane przez bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa
Unii Europejskiej:

a) przeprowadzenia wizytacji/kontroli terenu budowy,

b) przeprowadzenia rozméw z osobami zaangazowanymi ze strony Wykonawcy
w realizacje Zadania,

c) innych niezbednych w w/w zakresie.
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2. Postanowienia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 33 stosuje si¢ odpowiednio do
Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow.

§12
. W celu wykonania swoich obowigzkoéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj
koszt, w szczegdlnosci:

1) sporzadzenie i uzgodnienie z Projektantem/Nadzorem autorskim, oraz Zamawiajacym
wszelkiej Dokumentacji projektowej, ktora nie byla dostarczona przez Zamawiajacego,
a ktorej wykonanie, wedlug Wykonawcy, jest niezb¢edne do kompleksowej realizacji
przedmiotu Umowy, przez co rozumie si¢ w szczeg6lnosci mozliwos¢ jego eksploatacji
zgodnie z przeznaczeniem;

2) udzial w robotach budowlanych os6b odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzor nad
realizowanymi robotami;

3) organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robot;

4) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejecia od Zamawiajacego az do
czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody
powstate na tym terenie. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu budowy 1 przekazania go Zamawiajacemu w dniu zakonczenia
odbioru koncowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru koncowego;

5) przypadku konieczno$ci zajgcia terenu innej dziatki niz przewiduje Dokumentacja
projektowa, a zwigzanej z realizacja robot objetych Umowa, Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia oswiadczen wiascicieli posesji o braku zastrzezen z ich strony, w kwestii
uporzadkowania, przywrdcenia do stanu pierwotnego terenu nieruchomosci, objetego
pracami, oraz o braku roszczen finansowych i odszkodowawczych, w stosunku do
Zamawiajacego w zwigzku z robotami budowlanymi, prowadzonymi na terenie bedagcym
ich wlasnoscia;

6) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji Umowy,
az do dnia przekazania wykonanych robot Zamawiajacemu;

7) doprowadzenie do terenu budowy mediow niezbednych dla wykonania robot
np.: energii elektrycznej, wody, odbioru Sciekow, ogrzewania itp. oraz ewentualnie
zamontowanie licznikow 1 ponoszenie optat na warunkach uzgodnionych z odpowiednimi
instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a takze zawarcia w razie koniecznosci umow
z dostawcami mediow (np. energii elektrycznej, wody) w zakresie niezbednym do
przeprowadzenia prob i odbiorow zamontowanych urzadzen technicznych i ponoszenie
kosztow z tym zwigzanych do dnia odbioru koncowego przedmiotu Umowy;

8) organizacj¢ sily roboczej i pracy niezbednych specjalistow wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami;

9) konieczno$¢ noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywajace na terenie
budowy z nazwa firmy, w ktorej s zatrudnieni,

10) pracg sprzetu budowlano — montazowego i $srodkow transportu;

11) dostawe wszelkich materiatow podlegajacych wbudowaniu oraz urzadzen podlegajacych
zamontowaniu, a wynikajacych z Dokumentacji projektowe;j i zakresu prac, z zastrzezeniem
pkt 7;

12) wiasciwe warunki sktadowania materiatow i urzadzen oraz ich ochrong;

13) zabezpieczenie terenu robot przed dostepem o0soOb trzecich w sposob zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie;

14) prowadzenie robot w sposob nie powodujagcy szkod, w tym zagrozenia ludzi
i mienia; w przypadku powstania szkdd z winy/zaniedbania Wykonawcy zobowigzany
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jest on do przywrocenia do stanu pierwotnego i1 uzyskania akceptacji Uzytkownika w/w
obiektu w tym zakresie;

2. Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Zadania zapewni¢ pehlienie funkcji
Kierownika budowy przez osobe wskazang w ofercie Wykonawcy, o ktorej mowa
w § 5 pkt 4, z zastrzezeniem ust. 3.

3. W przypadku zmiany Kierownika budowy, na inng osob¢ niz wskazana w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest do:

1) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznos$ci zmiany;

2) pisemnego wykazania Zamawiajacemu, ze osoba, ktora zamierza pelni¢ obowigzki
kierownika budowy spelnia kryteria oceny ofert okreslone w SIWZ, w stopniu
nie mniejszym, niz zadeklarowano w ofercie, o ktorej mowa w §5 pkt 4.

4. Zamawiajacy zastrzega prawo do niewyrazenia zgody na zmian¢ Kierownika budowy,
w przypadku gdy Wykonawca nie wykaze spetnienia kryteriow, o ktorych mowa w ust.3 pkt 2.

5. Zamawiajacy zastrzega prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku naruszenia
postanowien, okreslonych w ust. 21 3.

6. Zmiana Kierownika budowy o ktéorym mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy
1 nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, o ktorym mowa w §68.

Podwykonawcy

§13
Zamawiajacy dopuszcza realizacje czgsci zamowienia, okreslonego w §1 Umowy, przez
podwykonawcow.

§14
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie
realizacji Zadania, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
2. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg:
1) dostawy lub ustugi musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:
a) terminu  zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi,
b) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,
2) roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:
a) zakresu robOt powierzonego Podwykonawcy; integralng czg§¢  umowy
o podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy robot, ktory
winien by¢ zgodny z Harmonogramem,
b) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajagcych  wykonanie powierzonej Podwykonawcy Ilub  dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,
C) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty budowlane,
d) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z trescig
umowy taczace] Wykonawce z Zamawiajacym,
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10.

11.

12.
13.

e) zobowigzania do wykonania wszelkich obowigzkéw okre§lonych w Umowie
taczacej Wykonawce z Zamawiajagcym, ktore zostaly w niej nalozone na
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

f) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy.
Wymogi okreslone w pkt 2 majg zastosowanie odpowiednio takze do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument,
wlasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia 0sob
wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
akceptuje lub zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym ust.
4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, akceptuje lub zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie okreslonym wust. 7, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
jest zobowiazany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy
o podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia 1 uwagi
zgloszone przez Zamawiajacego. Postanowienia ust. 1-8 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000,00 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 1 lit. a, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umowne;j, okreslonej w § 56 ust. 1 pkt 7.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.
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14. Nie wypelnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 1, 6, 9 1 10 niniejszego
paragrafu stanowi podstawe do natychmiastowego usuni¢gcia z placu budowy
podwykonawcy lub zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego podwykonawcy
z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczajg innych uprawnien Zamawiajgcego
okreslonych w Umowie.

15. Nie przedtozenie przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od ich
zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych umow przez
Zamawiajacego.

16. W przypadku zmiany Podwykonawcy, na ktorego zasobach polegat Wykonawca
w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
na innego Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykazania, ze nowy
Podwykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia,
Ww stopniu nie gorszym niz poprzedni, na ktérego zasobach polegal Wykonawca, chyba ze
Wykonawca wykaze, ze sam spelnial postawione w specyfikacji warunki. Postanowienia
ust. 1 — 15 stosuje si¢ odpowiednio.

§15
Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$§¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce maksymalnie do
wysokosci  wynagrodzenia  przewidzianego za dany element robot okreslony
w Harmonogramie.

§16
1. Powierzenie przez Wykonawce wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wpltywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajacego co do wykonania tej czgsci robot.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wlasne dzialania
lub zaniechania.

§17

1. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie
sprzeczna z trescig Umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania wykonania czesci
zamoOwienia Podwykonawcy dotyczg takze dalszego Podwykonawcy.

2. W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo bedzie przewidywac¢ potracenia
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, W Sytuacji, gdy w umowie
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca przewidziano wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie gotowki, wplata z tego tytutu stanowi odrebne,
nowe zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio
Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest objeta solidarng odpowiedzialnoscia
Zamawiajacego jako Inwestora.

Wymagania w zakresie zatrudnienia

§18
1. Wykonawca i Podwykonawca ma obowiazek zatrudnia¢ na podstawie umowy o pracg,
o ktorej mowa w art. 25 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osoby ktore
wykonywac bedg m.in. zakres: zaméwienia okreslony w §2.
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2. Wykonawca i Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco dokumentacji
zatrudnienia osob o ktorych mowa w ust.1, w celu potwierdzenia spelnienia wymagan
w zakresie zatrudnienia.

3. W trakcie realizacji Zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, na kazde jego zadanie, aktualnego os$wiadczenia potwierdzajgcego
zatrudnienie osob, o ktorych mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
nie krotszym niz 3 dni robocze.

4. W celu potwierdzenia zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3
dni robocze, innych dokumentéw, w szczegdlnosci: zanonimizowanych uméw o prace
zawartych z osobami, o ktérych mowa w ust.1 lub zanonimizowanego zaswiadczenia
wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b, o ktorych mowa w ust. 1.

5. Jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, obowigzki
okreslone w ust. 1-4 obcigzaja takze Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i kontroli Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow w zakresie w/w obowiazkow oraz do przedktadania Zamawiajacemu
dokumentéw i oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 dotyczacych Podwykonawcow
I dalszych Podwykonawcow.

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy

§19
Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty zapoznal si¢ z terenem budowy
1 jego otoczeniem, jak rowniez uzyskat niezbedne informacje dotyczace:
1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne;
2) mozliwosci urzadzenia zaplecza budowy;
3) mozliwosci zasilania w energi¢ elektryczna, wodg, itp.;
4) mozliwos$ci zapewnienia dojazdu do terenu budowy;
5) innych danych potrzebnych do wykonania robot.

§20
Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robdt zawart
w cenie ofertowej.

Wytyczenie obiektow i robot

§21
Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektow i robot przez osoby
uprawnione do tych czynnosci.

§22
Usunigcie wszelkich bledow w zakresie dokonanych pomiaréw cigzy na Wykonawcy,
az do osiggnigcia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

§23
W okresie od przekazania terenu robot do daty zakonczenia i odbioru robot Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.
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§ 24
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. Ilo$¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tre$¢ informacji, powinny spetniac
wymogi okreslone przepisami oraz przez wlasciwe stuzby i inspekcje.

§25
Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonac
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ogrodzenie, zapory,
wzmocnienia, znaki oraz zapewnic¢ ich obstuge 1 dziatanie w okresie trwania budowy.

§26
Przyjmuje si¢, ze koszt dostarczenia, zainstalowania i1 obslugi urzadzen zabezpieczajacych
teren budowy jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy.

§27
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wilasnym zakresie dojazdu do terenu
budowy, a w czasie wykonywania robdt powinien utrzymaé teren robot w ten sposob,
by nie powstawaty przeszkody komunikacyjne.

Bezpieczenstwo i ochrona robét oraz zachowanie Srodowiska

§28
Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wlascicielem i posiadaczem odpaddw,
z ktorymi bedzie postgpowatl zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci:
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701, ze zm.) oraz
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396,
ze zm.).

§29
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg powsta¢ wskutek lub w zwigzku z prowadzonymi
robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia
do ich powstania — zrekompensuje Zamawiajagcemu poniesione przez niego z tego tytulu
koszty lub straty.

§ 30
W przypadku koniecznos$ci zajgcia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt organizacji
ruchu drogowego i uzyska zgod¢ zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, ponoszac oplate
za zajecie 1 odtworzenie pasa drogowego.

§ 31
Przed przystagpieniem do robot, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki
w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a takze roslinnosci
przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

§ 32
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong S$rodowiska na terenie budowy 1 w jej
bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace moga mie¢ na nie wptyw.

Dokumentacja powykonawcza

§33
Po zakonczeniu realizacji Zadania, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletny zestaw
Dokumentacji projektowe] powykonawczej, przez ktora nalezy rozumie¢ dokumentacje
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budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdt oraz dokumenty, o ktorych mowa w §11 ust. 1 pkt 14-29 oraz §12
ust.1 pkt 5, a takze protokoty badan i sprawdzen, powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjna
wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi w dwoch egzemplarzach. Wykonawca zobowigzany
jest przed dokonaniem zgloszenia zakonczenia robot przedstawi¢ dokumentacje
powykonawcza Inspektorowi Nadzoru i uzyska¢ jego akceptacje w zakresie jej kompletnosci
1 poprawnosci.

§ 34

Zamawiajacy nie wyznaczy 1 nie rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego do czasu
otrzymania od Wykonawcy, a sprawdzonej przez Inspektoréw Nadzoru, wymaganej liczby
egzemplarzy dokumentacji powykonawczej.

ROZDZIAL 1V. TERMIN REALIZACJI

§ 35

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy ustala si¢ do dnia 31.05.2021 r.
Strony ustalaja, ze terminem zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy jest dzien
zakonczenia robot budowlanych stwierdzony stosownym wpisem do dziennika budowy
o gotowosci do odbioru koncowego robdt, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

ROZDZIAL V. WSTRZYMANIE ROBOT

§ 36

Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie,
jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy
wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. Wynikajace z tego tytutu
koszty ponosi¢ bedzie Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie robot:

1) zostato uznane za konieczne, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru dla zabezpieczenia

prawidlowego wykonania robdt, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
2) powstato z winy Wykonawcy.

ROZDZIAL V1. ODBIORY
Odbiory robot budowlano—instalacyjnych

§37
W trakcie realizacji zamowienia dokonywane beda odbiory robot zanikajacych oraz robot
ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dokonaniu wpisu w dzienniku
budowy — powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem umozliwiajgcym sprawdzenie
wykonanych robot. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia robot 1 potwierdza ich
wykonanie wpisem do dziennika budowy.

§ 38
Przewiduje si¢ mozliwosci dokonania przez Inspektora Nadzoru odbiorow cze$ciowych
wykonanych rob6ét. Dokonanie odbioru cze$ciowego nie zwalnia stron z konieczno$ci
dokonania odbioru koncowego, ktory stanowi ostateczng ocen¢ wykonania przedmiotu
umowy, a w szczegdlnosci funkcjonowania jako catosci.

§39
1. Po zakonczeniu realizacji calego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1, dokonany bedzie
jego odbiér. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) przeprowadzenia — przed czynnosciami odbioru — prob koncowych i odbioréw
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby 1 inspekcje;
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2) skompletowania peilnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia
Inspektorow Nadzoru co do kompletnosci dokumentacji powykonawczej, zapisy
§33 stosuje si¢ odpowiednio;

3) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakonczyl wszystkie roboty objete
przedmiotem Umowy. Zgodno$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona
przez Inspektora nadzoru. Wymagany jest rowniez wpis dokumentujacy, ze ,,wszystkie
wbudowane w zakonczony obiekt budowlany wyroby budowlane, szczegolnie istotne
dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa pozarowego, posiadaja dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania” podpisany
przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru;

4) zawiadomienia Zamawiajacego na pismie o osiggnieciu gotowosci przedmiotu Umowy
do odbioru z potwierdzajaca adnotacja inspektora nadzoru na tym piSmie; do
zawiadomienia Wykonawca dotagczy dokumenty potwierdzajace spetnienie warunkow
okreslonych w pkt 1-3.

. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od otrzymania

kompletnego zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4. Zapisy §34 stosuje si¢

odpowiednio.

Post¢powanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

§ 40

. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego robot ujawnia si¢ wady to Inspektor Nadzoru

nie dokona odbioru elementu robot dotknigtego wada, a ujetego w Harmonogramie

1 wyznaczy termin na usuni¢cie wad z zastrzezeniem ust. 2.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostang stwierdzone

wady, Zamawiajacemu beda przystugiwaty nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad, ktore nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, a nadajagcych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy dokona odbioru
przedmiotu Umowy, jednocze$nie wyznaczajac termin na usunigcie wad;

2) w przypadku wad nie nadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
dokona¢ odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
— odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.
W przypadku zgdania wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi do czasu wykonania
robot potwierdzonego protokotem odbioru Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja
Zadania,

3) w przypadku wad istotnych nadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy wyznaczy termin
na ich usunigcie i do chwili usunigcia nie dokona odbioru przedmiotu Umowy. W tej
sytuacji do czasu usunigcia wad potwierdzonego protokotem odbioru Wykonawca
pozostaje w zwloce z realizacja przedmiotu Umowy.

. Zasady rozliczen w przypadku wystapienia wad normuje § 63.

ROZDZIAL VII. WYNAGRODZENIE

§ 41

. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacj¢ catego przedmiotu Umowy ustala si¢ w wysokosci:
.......................................... zt  brutto (tacznie  z  podatkiem  VAT),
stownie ZtotyCh: ... ..
Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ robot
okreslonych w Umowie, wykonanych w celu osiagniecia oczekiwanego przez
Zamawiajacego rezultatu. Roznice pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie
przetargowej ilosciami, cenami i elementami, a faktycznymi ilosciami robdt, cenami
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I zakresem robot koniecznymi do wykonania poszczegélnych elementow, stanowig ryzyko

Wykonawcy i obcigzaja go w catosci.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione

w przypadku:

1) zmiany stawek podatku od towarow i ustug (VAT) na ustugi budowlane
I budowlano-montazowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota
wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega
wynagrodzenie w czeSci wyplaconej Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od
towarow 1 ustug (VAT),

2) minimalnej zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w pkt 2-4 wymaga ztozenia wniosku

oraz wykazania, wptywu ww. zmian na wzrost kosztow wykonania Zadania przez

wykonawce. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia
wyjasnien w zakresie tresci ztozonego wniosku, w terminie 14 dni od dorgczenia zadania.

. Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna w przypadku istotnej

zmiany sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 62 ust. 2.

. Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia wartosci Umowy przez Wykonawce,

z zastrzezeniem ust. 2 i 3, co wynika z istoty zamdOwienia i zwigzanym z tym ryzykiem

Wykonawcy.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,

przenie$¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia

jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czgsci, korzysci

z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

. Wyrazenie zgody, o ktorej mowa w ust. 5, moze zosta¢ dokonane z uwzglednieniem,

ze wierzytelno$¢ wynikajaca z umowy jest wierzytelnosciag warunkowa i przystuguje

Wykonawcy pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych w umowie

obowiazkow, z zastrzezeniem skutecznosci wszelkich okreslonych w umowie praw

Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

. Wyrazenie zgody, o ktorej mowa w ust. 5, nie stanowi podstawy do ingerowania przez

osoby trzecie bedace strong umowy cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawu wierzytelnosci

we wzajemne rozliczenia migdzy Stronami Umowy, terminy ptatnosci, odsetki za zwloke,
kary umowne itp.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje takze przeniesienie prawa

wlasnosci do nosnikéw, na jakich projekt wykonawczy wykonania wzmocnienia gruntu

pod istniejagcymi $cianami murowanymi zostat utrwalony.

ROZDZIALVIIL. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
ORAZ UBEZPIECZENIE BUDOWY

§ 42
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie W KWoCi€: ..evvvvniiiniinieininnenee 7k
(stownie ZIOtyCh: ..o e )

A 0) 101 (=P
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nastepujacych
terminach:

1) cze¢$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% sluzaca pokryciu roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od daty
dokonania odbioru catosci robdt, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar
przewidzianych Umowa;

2) pozostata czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% stuzaca do pokrycia roszczen
z tytulu rgkojmi zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w terminie
do 15 dnia po uptynigciu okresu rgkojmi i po ewentualnym potraceniu kar
przewidzianych Umowa.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym byly one przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek
Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

4. Jesli termin zakonczenia robdt stanowigcych przedmiot Umowy nie zostal przez
Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 40 ust. 2 pkt 2 lit. b
1 pkt 3 jest on zobowigzany do przedluzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia o taki sam
okres, o jaki przedluzeniu ulegt termin zakonczenia robdt. Dokument potwierdzajacy
przedtuzenie okresu zabezpieczenia winien zosta¢ dorgczony Zamawiajagcemu nie pozniej
niz z chwilg wystapienia jednej z okoliczno$ci: uptywu terminu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy badz daty odbioru koncowego.

5. W przypadku nie dostarczenia dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie zabezpieczenia
w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania z faktury
wystawionej przez Wykonawce ptatnosci kwoty stanowiagcej 10% ceny catkowitej podanej
w ofercie do czasu dorgczenia tego dokumentu.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu Umowy
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej:

1) Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji wzor powyzszej gwarancji przed
podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez Zamawiajacego gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany jej treSci zgodnie
z przekazanymi przez Zamawiajacego wytycznymi,

2) dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzulg, w ktorej gwarant zobowigzuje si¢ do
wyptaty kwoty gwarancyjne] na pierwsze zadanie Zamawiajacego, zlozone wraz
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swoich zobowigzan
w terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami Umowy.

7. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu, ubezpieczenie Zadania, obejmujace
takze teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych do wysokosci
wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust.1, zwane dalej ,,Ubezpieczeniem”. Ubezpieczenie
winno by¢ zawarte na rzecz Wykonawcy 1 Zamawiajgcego oraz winno obejmowac
wszelkie straty i szkody Zamawiajacego lub Wykonawcy, powstate z jakiejkolwiek
przyczyny od chwili przekazania terenu budowy. Ubezpieczenie winno zosta¢ zawarte
z gory na okres realizacji Zadania, o ktorym mowa w §35 i na kolejne 30 dni. Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu Ubezpieczenia do czasu odbioru koncowego
Zadania, jezeli nie zostanie on dokonany w terminie 30 dni od uptywu terminu, o ktorym
mowa w §35.

8. W przypadku wyplaty odszkodowania za szkode objeta Ubezpieczeniem, Wykonawca
zobowiazuje si¢ uzupetni¢ kwote Ubezpieczenia do warto$ci wynagrodzenia okreslonego
w § 41 ust.1.

9. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é Zamawiajagcemu potwierdzong za zgodnosé
z oryginalem kopi¢ polisy ubezpieczeniowej, na dowdd zawarcia Ubezpieczenia,
najpozniej w dniu podpisania Umowy. Wraz z polisg ubezpieczeniowa, Wykonawca
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przedtozy Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy optacenie ubezpieczenia, na okres,
o ktérym mowa w ust. 7.

10. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania oryginatu
polisy, potwierdzajacej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzajacym jej
oplacenie, w okresie, o ktorym mowa w ust. 7.

11. Wykonawca zapewni ciaglo$¢ ubezpieczenia w okresie, o ktdrym mowa w ust.7.

12. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o ktérym mowa w §35 lub opdznienia
Wykonawcy w jego realizacji, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedtuzy¢
okres Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7 1 10 stosuje si¢ odpowiednio.

13. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego wad, o ktorych mowa w §40 ust.2
pkt 2 lit. b lub pkt 3, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu Ubezpieczenia na
czas usuni¢cia wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust.10 stosuje si¢ odpowiednio.

ROZDZIAL IX. ROZLICZENIA

§ 43
Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane ptatne bedzie po wystawieniu przez
Wykonawce faktury.

§ 44
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wystawienia przez Wykonawce faktury cze¢$ciowej nie czgséciej niz
jeden raz na dwa miesigce. Wysoko$¢ wynagrodzenia okres$lona ostatnig fakturg nie moze by¢
nizsza niz 10% wartos$ci wynagrodzenia okreslonego w §41 ust. 1.

§ 45
1. Podstawag do wystawienia faktur 1 zlozenia ich do Zamawiajacego bedzie,
z zastrzezeniem ust. 2, protokoét odbioru robot podpisany przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru. Protokot ten bedzie stanowit zalacznik do faktury. Protokét odbioru moze zostaé¢
podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakonczone i zgodne z Harmonogramem. Ponadto
Wykonawca przedstawi uzupetniony wykaz efektow rzeczowych o ich wartosci, jesli taki
zostanie dostarczony przez Zamawiajacego Wykonawcy.

2. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie, z zastrzezeniem ust. 3, protokot
odbioru koncowego sporzadzony przez Zamawiajacego.

3. W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robdt i ich dokonczenia
osobie trzeciej podstawa do wystawienia faktury bedzie rozliczenie dokonane odpowiednio
po odstgpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robodt i ich dokonczenia osobie
trzeciej.

4. Wykonawca (poczawszy od drugiej wystawionej faktury za odebrane roboty budowlane)
zalagczy  dowody  zaptaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom
I dalszym podwykonawcom potwierdzajace uregulowanie wobec nich nalezno$ci
wynikajacych z wykonanego zakresu robot. Ponadto przy rozliczeniu koncowym
Wykonawca przedstawi o$wiadczenie w ktorym zapewnia, ze wszystkie naleznos$ci
z tytulu realizacji przedmiotu umowy zostaly w calosci uregulowane. Dodatkowo
podwykonawca i dalszy podwykonawca przedstawi o$wiadczenie, ze wszystkie ptatnosci
wynikajace z realizacji ich zakresu robot =zostaly w cato$ci uregulowane.
W przeciwnym wypadku wymienia zaleglosci 1 okresla przyczyny ich powstania.
W takim przypadku rozliczenie ostateczne ulega przesunigeciu do czasu uregulowania
wszelkich zalegtosci w stosunku do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
z tytulu wyptaty wynagrodzenia.

Warunkiem ostatecznego rozliczenia Wykonawcy jest zaptata wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw zwigzanych z realizacja przedmiotu

umowy.
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§ 46

Naleznosci Wykonawcy beda platne przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.

§ 47

1. Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatna z rachunku Zamawiajacego, posiadajacego
W o KONO NI o
Za date zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

2. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od daty dorg¢czenia
Zamawiajagcemu prawidtowo sporzadzonej faktury wraz z oswiadczeniami o ktérych mowa
w § 49 ust. 2. Faktura lub inne dokumenty rozliczeniowe powinny zosta¢ opisane
I potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na fakturze dodatkowo Inspektor Nadzoru
potwierdza, ze materialy zostaly wbudowane, a roboty wykonane zgodnie z Umowa.

3. Faktura winna zawiera¢ nastgpujace dane Zamawiajacego:

Jako nabywca zostanie wskazane:

Wojewodztwo Swietokrzyskie

Al IX Wiekow Kiele 3; 25-516 Kielce

NIP 959 15 06 120

Jako: odbiorca i ptatnik faktury:

Zespol Swietokrzyskich i Nadnidzianskich Parkéw Krajobrazowych w Kielcach
ul. L.édzka 244; 25-655 Kielce

4. Faktura powinna by¢ dostarczona na adres Zamawiajacego tj. Zespot Swietokrzyskich
i Nadnidzianskich Parkéw Krajobrazowych w Kielcach ul. Lodzka 244; 25-655 Kielce.

5. Faktury winny by¢ odrebnie wystawiane na koszty kwalifikowane, jezeli bedzie to
wymagane przez Zamawiajacego.

§48
Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajgcy moze potragca¢ Wykonawcy kary umowne oraz inne
wydatki obcigzajagce Wykonawce zgodnie z trescig Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§49

1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

2. Jezeli cze$¢ lub catos¢ robot objetych wystawiong przez Wykonawce faktura realizowana
byta przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do
zlozenia Zamawiajacemu wraz z faktura, pisemnego oswiadczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zaptaty, zgodnie z terminem
okreslonym w umowie z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca. Oswiadczenie
powinno zawiera¢ zestawienie wszystkich kwot, ktore sg nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu tej faktury. Ponadto, wraz z kazda sktadang faktura,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia o§wiadczenia, Z tresci ktorego ma wynikac,
jaki zakres robot objetych fakturg realizowany byt sitami wiasnymi, a jaki przy pomocy
Podwykonawcéw, tacznie z ich wykazem 1 potwierdzeniem dokonania na ich rzecz
zaptaty. Za dat¢ zaplaty uznaje si¢ dat¢ uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.
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§ 50

1. W przypadku nie dostarczenia pisemnego oswiadczenia 0 ktorym mowa w §49
ust. 2, Zamawiajacy wstrzyma ptatnosci nalezne Wykonawcy w kwocie réwnej naleznosci
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania
Zamawiajacemu odsetek za zwloke w ptatnosci wstrzymanej kwoty.

3. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, odpowiednio na zasadach
okreslonych w §46 - §48 umowy. Podstawg do dokonania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, obcigzajacej Wykonawce/Podwykonawce, do ktorej dotaczony bedzie
protokot odbioru podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.
Protokot odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakonczone i zgodne
z Harmonogramem.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Iub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3. Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, ktory nie moze by¢ krotszy niz 7 dni
od dnia doreczenia wezwania.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty
albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

8. W przypadku uznania przez Zamawiajacego zasadnos$ci zaptaty bezposredniej na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
dokona zaptaty w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
sporzadzonych dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 3.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa
w §41 ust. 1.
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10. Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.3 lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od
Umowy.

11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania robot przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, bez uzyskania akceptacji Zamawiajacego, o ktorej mowa
w § 14, Zamawiajagcy moze wstrzymaé zaplatg cze$ci wynagrodzenia Wykonawcy,
w wysokosci naleznej za czg¢$¢ robot, ktorg wykonywat niezaakceptowany Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca. Zaptata wstrzymanej czeSci wynagrodzenia moze nastgpi¢ po
wykazaniu przez Wykonawce uregulowania naleznosci wobec niezaakceptowanego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

ROZDZIAL X. REKOJMIA

§51
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu Umowy.

§52
Okres rekojmi ustala si¢ na 5 lat, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

§53
1. W razie stwierdzenia w okresie r¢kojmi, o ktérym mowa w §52, wad przedmiotu Umowy,
Zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia wynikajace z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).
2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w ust. 1, jezeli Wykonawca nie usunie wad
W Wwyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze powierzy¢ ich
usunig¢cie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 54
Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu r¢kojmi za wady powstate
na skutek wad rozwigzan, ktéore sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych metod
wykonania robot.

ROZDZIAL XI. KARY UMOWNE
Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§55
W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zaptaci on
Zamawiajagcemu kare umowng stanowigcg 10% wynagrodzenia okreslonego w § 41 ust. 1
z uwzglednieniem postanowien § 65 ust. 2.

§ 56
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng liczong od kwoty jego wynagrodzenia
brutto za realizacje catego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 41 ust. 1, w nastgpujacych
wysokosciach:

1) za zwlok¢ w wykonaniu prac objetych Umowa - w wysokosci rownej 0,05%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki, z tym ze kara moze by¢ naliczona po przekroczeniu
przez Wykonawcg okreslonego w § 35 terminu wykonania Umowy;

2) za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie rekojmi —
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, liczac od daty wyznaczonej
przez Zamawiajacego do usuniecia wad, za kazdy dzien zwtoki;
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3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy
taki przypadek;

4) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust.
1, za kazdy dzien zwloki, odr¢bnie dla kazdego przypadku nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

6) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia, okreslonego
w §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

8) w przypadku niespelnienia przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce wymagan okreslonych w §18 ust.1, lub gdy Wykonawca, nie przedtozy
Zamawiajagcemu w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w §18 ust. 3 1 4
— w wysokosci 1 000,00 zt za kazda osobe, co do ktorej ustalono, ze nie jest zatrudniona
w formie umowy o pracg lub co do ktorej, nie przedtozono wymaganych dokumentow, za
kazdy taki przypadek;

9) w przypadku niezachowania ciaggtosci Ubezpieczenia, o ktorym mowa w §42 ust. 7, lub nie
przedtuzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych w § 42 ust. 12-13 —
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy dzien w ktorym
Zadanie nie byto obje¢te Ubezpieczeniem;

10) w przypadku nie przedtozenia na zadanie Zamawiajacego dokumentow, o ktorych mowa
w §42 ust. 10 — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust.1, za kazdy taki
przypadek;

2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia,
okreslonego w §41 ust. 1.

3. Suma kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 nie moze przewyzszy¢ 10% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w §41 ust. 1.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, kary umowne z tytulu nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy podlegajg sumowaniu, z zastrzezeniem ze kary z tytulu nienalezytego
wykonania umowy zostang zaliczone na poczet kary umownej w zwigzku z odstgpieniem od
Umowy.

§57
Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyréwnawczego na zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

ROZDZIAL XII. RYZYKO WYKONAWCY

§58
Za wykonanie robot zgodnie z Umowa 1 oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

§59
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode wynikta wskutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w Dokumentacji projektowej.

§ 60
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody 1 straty spowodowane przez niego
lub Podwykonawcow przy wypetianiu zobowigzan umownych.
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§ 61
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody 1 straty spowodowane
przez niego lub Podwykonawcow przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

ROZDZIAL XIII. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA I DOKONCZENIA
ROBOT OSOBIE TRZECIEJ, ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 62
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

w formie aneksu do Umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) koniecznosci udzielenia zamoéwien dodatkowych w trakcie realizacji Umowy
zwigzanych z realizacjg zamoOwienia podstawowego, majgcych wptyw na uzgodniony
termin zakonczenia jej realizacji, a powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie nastgpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamowienia
nieznanych w dniu podpisania umowy, a w szczegdlnosci:

a) wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, z zastrzezeniem ze
okolicznosci, o ktorych mowa ponizej wystepuja przez minimum 14 kolejnych dni:

- temperatur powietrza znacznie odbiegajacych od $rednich dobowych wartosci
wystepujacych na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich 3 lat
W poszczegdlnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktorych
prowadzone sa prace, potwierdzonych przez Oddzial Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Krakowie;

- ponadnormatywnych opadow atmosferycznych typu deszcz, sniegu w stosunku do
srednich warto$ci wystepujacych na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich
3 lat w poszczegolnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktorych
prowadzone sa prace, potwierdzonych przez Oddzial Instytutu Meteorologii
I Gospodarki Wodnej w Krakowie, uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych Umowa,
normami lub innymi przepisami, jezeli konieczno$§¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

b) archeologiczne np. stwierdzenie stanowisk archeologicznych ktore nie sg ujete
w programie ratowniczych badan archeologicznych badZ nie znajduja si¢ w rejestrze
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow i Gminnego Rejestru Ochrony Zabytkow,
uzyskanie decyzji WUOZ o konieczno$ci zbadania wykopalisk, stanowisk
archeologicznych lub decyzji o zwigkszeniu zakresu objetego konieczno$cig
wykonania badan archeologicznych,

C) geologiczne np. wystepowanie zjawisk geologicznych ktére w znaczacy sposob
zmieniajg rozpoznanie geologiczne podioza 1 powoduja konieczno$¢ zmiany
zastosowania rozwigzan projektowych posadowienia obiektu,

d) hydrologiczne np. wystgpowania zjawisk hydrologicznych ktére odbiegaja od
stwierdzonych na etapie projektowania dokumentaciji,

e) inne niezinwentaryzowane miejsca pochowku, przytacza, instalacje, wysypiska $mieci;

4) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacja podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i konieczno$¢
wykonania rob6t zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunigciem kolizji;

5) wystapienia okolicznosci sily wyzszej np. pozaru, powodzi, itp. jako zdarzenia
niezaleznego od zadnej ze Stron, ktore nastgpito po wejsciu w zycie Umowy, o czas
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w jakim dane zjawisko uniemozliwito prowadzenie robdt lub o czas jaki jest niezbedny

na napraw¢ uszkodzen powstaltych w wyniku dziatania sity wyzszej,

6) wystgpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkoéw
terenowych,

7) konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,

8) konieczno$ci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac, zalecen wlasciwych stuzb
i inspekcji, jezeli powoduja one wydluzenie czasu realizacji 1 nie wynikaja
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

9) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym
umow3 terminie,

10) zmian bedacych nastepstwem dzialania organdéw administracji, gestorow sieci, innych
podmiotow lub osob indywidualnych, w szczegdlnosci obejmujgce wydtuzenie terminu
oczekiwania na wydanie decyzji administracyjnej, warunkow technicznych lub innego
dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy w terminie
przekraczajacym termin ustawowo przewidziany dla danej czynno$ci lub termin
zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci;

11) wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony Umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do
tre$ci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, zwigzanej ze zmiang
sposobu §wiadczenia Wykonawcy, w nast¢pujacych przypadkach:

1) odstgpienia przez Zamawiajacego od wykonania czgsci robot zbednych do wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, a wynikajacych
np. z technologii robdt, co skutkowaé bedzie obnizeniem wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy;

2) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlno$ci nastgpujgcymi okolicznosciami:
a) niedostepnoscia na rynku materiatdéw lub urzadzen, wskazanych w Dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, spowodowane;j
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) mozliwoscig zastosowania materiatdbw lub urzadzen o roéwnym lub lepszym
standardzie niz przyjete w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

€) mozliwo$cig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot,
pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji zadania, kosztow wykonywanych
prac lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot warunkéw geologicznych
skutkujacych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt warunkéw terenowych,
a w szczeg6lInosci istnienia nie zainwentaryzowanych lub blednie zainwentaryzowanych
obiektow budowlanych,
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0) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa,

h) konieczno$cig usuni¢cia sprzecznos$ci w Dokumentacji projektowej,

i) zaistnieniem przestanek do wykonania robot zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujacych zwigkszeniem:
bezpieczenstwa realizacji robot, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci
obiektu budowlanego Iub zmniejszeniem kosztow realizacji zadania, usprawnieniem
procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepujag w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu budowlanego,

J) konieczno$cig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych
zalecen wilasciwych stuzb i inspekcji.

3. Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktoére rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona
w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej;

2) roboty zaniechane, przez ktdre rozumie si¢ roboty objete pierwotng Dokumentacja
projektowa, a ktorych wykonanie stato si¢ zbedne;

3) roboty dodatkowe, ktore nie wykraczajg poza zakres przedmiotu Umowy,
a bez wykonania ktorych odbior i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa
zgodnie z przeznaczeniem, a ktorych nie przewidywata dokumentacja projektowa lub
wynikajace z wad (rozbiezno$ci) tej dokumentacji i ktérych nie mozna byto przewidziec¢
w chwili podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie beda uznane roboty, ktore nie
zostaly okreslone w Dokumentacji projektowej, lecz sa niezbedne do wykonania
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji robot, badz te ktore
wynikaja z rozbiezno$ci pomiedzy projektami wykonawczymi.

4. Wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 3 moze nastapi¢ wylacznie na podstawie aneksu
do Umowy, ktorego poprzedzaé bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokot
koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbedne Projektanta
/Nadzoru autorskiego.

Protokot konieczno$ci moze zostaé sporzadzony wytacznie po udzieleniu pisemnej zgody

Zamawiajacego na dokonanie zmiany sposobu §wiadczenia, o ktdrg z wnioskiem wystapit

Wykonawca. Skierowany do Zamawiajacego wniosek Wykonawcy z propozycja zmiany,

zawierat bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztow zmiany w postaci:

a) kosztorysu roznicowego dla robot zamiennych lub dodatkowych, w stosunku
do robot przewidzianych Umowa, zawierajacego wycene robot zamiennych
lub dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzgdzone badz zaakceptowane przez Projektanta/Nadzor autorski,
jezeli zmiana wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowe;.

5. Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien
uzyskac opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jezeli dotycza
one zmian technologicznych, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 réwniez autora Dokumentacji
projektowej/nadzor autorski.

6. Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3:

1) muszg zosta¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru 1 zaakceptowane przez
Zamawiajacego,

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajace z dokumentdéw, o ktérych mowa
w §5 pkt 5, a w razie braku mozliwoS$ci ustalenia warto$ci na ich podstawie, minimalne
ceny Sekocenbud dla wojewodztwa S$wigtokrzyskiego z daty ztozenia oferty
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z uwzglednieniem czynnikdw cenotworczych przyjetych w dokumentach, o ktérych
mowa w §5 pkt 5,

3) w przypadku braku danej pozycji w Sekocenbud, Zamawiajacy dopuszcza kalkulacje
wlasng Wykonawcy, ktéra bedzie podlegala ocenie i weryfikacji przez Inspektora
nadzoru i zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 3, wnioskowal bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie

z ust. 4 pkt 3, ktora podlegac bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego przediozonej wyceny, zostanie

sporzadzony protokdt koniecznosci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.

. Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym

zamowieniu bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 8.

§ 63

. Za wadliwe roboty uwaza si¢ w szczeg6lnosci wady wynikajace z nieprawidtowe;j
realizacji rob6t 1 czynno$ci budowlanych oraz wady materiatoéw, urzadzen i instalacji, badz
uzycia materialow, urzadzen, instalacji niezgodnych z Dokumentacja projektowa. W razie
potrzeby ponownego wykonania rob6t, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
usung¢ wadliwe materialy i urzadzenia, a jes$li tego nie uczyni, Zamawiajagcy moze je
sprzeda¢ po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy albo odda¢ na przechowanie na
koszt Wykonawcy, albo — jesli nie przedstawiajg wigkszej wartoSci — potraktowac jako
odpad i usung¢ na sktadowisko odpadow na koszt Wykonawcy.

. W przypadku, o ktorych mowa w §40 ust. 2 pkt 1, w terminie 7 dni od dokonania odbioru

Strony dokonaja na pi$mie, rozliczenia wedtug zasad:

1) za wykonane niewadliwe elementy robot, okre§lone w Harmonogramie, nalezy si¢
odpowiednia czg$¢ wynagrodzenia,

2) za wykonane wadliwie elementy robdt, okres§lone w Harmonogramie, wynagrodzenie
zostanie wstrzymane do czasu usuni¢cia wad, a po ich usunigciu zostanie przez
Zamawiajacego wyplacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia protokotu usunigcia wad.

. W przypadku, o ktérym mowa w §40 ust. 2 pkt 2 lit. a, wynagrodzenie zostanie obnizone

0 wartos¢ robot wadliwych wyliczonych z uwzglgdnieniem dokumentdéw okreslonych w §5

pkt 51w §65 ust. 4 pkt 2, a w razie potrzeby okreslong przez rzeczoznawce.

. W przypadku, o ktorym mowa w §40 ust. 2 pkt 3 oraz w sytuacji gdy usunigcie wady

wymaga ponownego wykonania robdt, wynagrodzenie za te roboty nie nalezy si¢

Wykonawcy do chwili wykonania rob6t wolnych od wad potwierdzonych protokotem

odbioru i zostanie wyptacone w terminie okre§lonym w ust. 2 pkt 2, a Wykonawce

obcigzaja wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wady.

. W razie nie usuni¢cia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robot,

W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie

innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia

i dokonczenia robot osobie trzeciej Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich

kosztow z tym zwigzanych 1 wyraza zgod¢ na ich potracenie z naleznego mu

wynagrodzenia, a jezeli bedzie ono niewystarczajace zobowigzany jest zwroci¢ brakujaca
kwote na konto Zamawiajagcego w terminie 7 dni od daty otrzymania wystgpienia

Zamawiajacego w tej sprawie.

. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje roéwniez zwrot wydatkow na opinie

rzeczoznawcOw powotanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a takze sposobu jej

usunigcia oraz koszty opracowania wyceny, o ktorej mowa w ust.3, w przypadku jezeli
opinia potwierdzi wadliwe wykonanie przedmiotu Umowy, z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.
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Odstapienie od umowy

§ 64

1. Zamawiajacemu, poza przypadkami okreslonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny, przystuguje prawo odstapienia od Umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy;

2) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych brak mozliwosci
wykonania Umowy, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

3) otwarcia likwidacji lub rozwigzania przedsigbiorstwa Wykonawcy;

4) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn i nie przystapit do
ich realizacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania
wystosowanego przez Zamawiajgcego;

5) jezeli Wykonawca przerwal realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni,
i nie przyst¢puje do dalszego ich wykonania, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego lub wynikajacych z technologii robot;

6) w przypadku okreslonym w §50 ust. 10;

7) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
w terminie okre§lonym w §35;

8) w przypadku okreslonym w §40 ust. 2 pkt 2 lit. b);

9) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu
W postepowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonego w trybie ustawy Prawo
zamowien publicznych albo gdy byly one oceniane w ramach kryterium oceny ofert,
a Wykonawca nie wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia albo w stopniu nie mniejszym niz wskazany
w ofercie, o ktorej mowa w §5 ust. 4, jezeli zasoby te byly oceniane w ramach
kryterium oceny ofert;

10) w przypadku niezachowania cigglosci Ubezpieczenia, o ktorym mowa w §42 ust.7, lub
nie przedtuzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych w § 42
ust. 12-13 a takze nie przedlozenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
dokumentéw, o ktorych mowa w §42 ust. 10;

11) w przypadku okreslonym w §12 ust.5;

12) w przypadkach nie wykonania przez Wykonawce postanowien, o ktorych mowa
w §11 ust. 1 pkt 19-22.

2. Prawo Zamawiajacego do odstagpienia od umowy moze by¢ realizowane:

1) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1 - w terminie do 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach;

2) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 2-12 - w terminie do 180 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach, z zastrzezeniem, ze w przypadku
o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5, bieg terminu rozpoczyna si¢ od dnia powzigcia
wiadomosci o uptywie 14-dniowego terminu przerwy w realizacji Umowy.

3. W przypadkach, okreSlonych w ust.l1 pkt 5-12, Zamawiajacy moze odstapi¢ wedlug
swojego wyboru, od Umowy w catosci lub w czesci, co do ktorej Wykonawca narusza
warunki Umowy albo co do calej reszty nie spelnionego $wiadczenia.

4. Jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego przedmiotu
Umowy lub odmawia podpisania protokotu odbioru, Wykonawcy przystuguje prawo
odstapienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.
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Rozliczenia przy odstapieniu od umowy

§ 65

1. W przypadku odstagpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Ponadto Wykonawca w w/w terminie winien sporzadzi¢ dokumentacje, o ktérej mowa
w §33, mozliwg do wykonania na dzien odstgpienia, dotyczaca wykonanych robot.
W razie nie sporzadzenia powyzszych dokumentéw w wymaganym terminie
Zamawiajgcy zleci ich opracowanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujagc bezpieczenstwo dla ludzi
i mienia oraz przed wptywami atmosferycznymi,

3) Wykonawca wraz z Zamawiajagcym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwlocznie
dokona odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, przy czym
Wykonawca najpozniej w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$¢ kar umownych

przystugujacych Zamawiajacemu w zwigzku z odstgpieniem od Umowy.

. W razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz

materialy i urzadzenia oplacone przez Zamawiajacego beda uwazane za jego wlasnos¢

i pozostang w jego dyspozycji.

. Jezeli zaistnieje przypadek odstapienia od Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ sporzadzic:

1) kosztorys powykonawczy dla robot wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej
systemu przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na cen¢ ofertowa, i1 zgodny
z Harmonogramem,

2) kosztorys zamienny, jezeli w wykonanych robotach zostaty wprowadzone zmiany.

. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4:

1) winny by¢ sporzadzone w sposob okre§lony przy tworzeniu kosztorysu na ceng
ofertowa, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartoSci na ich podstawie
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewddztwa §wietokrzyskiego z daty ztozenia oferty
z uwzglednieniem czynnikéw cenotwoérczych przyjetych w dokumentach, o ktdérych
mowa w §5 pkt 5,

2) podlegaja weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

. W razie stwierdzenia, ze wykonane roboty majg wady stosuje si¢ odpowiednio zapisy §40 i §63.

ROZDZIAL XIV. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
§ 66

W przypadku gdy Wykonawca jest osoba fizyczna, podane przez nig przy zawarciu Umowy
dane osobowe bedg przetwarzane na nastepujacych zasadach:
1) podanie danych osobowych przez Wykonawcg jest nicobowigzkowe (dobrowolne), jednak

konieczne do zawarcia i wykonywania Umowy;

2) administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiajgcego jest Zespot

Swigtokrzyskich i Nadnidzianskich Parkéw Krajobrazowych w Kielcach, ul. E6dzka 244,
25 — 655 Kielce;

3) w zakresie dotyczacym procesu przetwarzania danych osobowych mozna uzyskaé

informacje od Inspektora Ochrony Danych Osobowych piszac na adres e-mail:
sekretariat@pk.kielce.pl;
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4) podane przez Wykonawce dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do
realizacji zawartej Umowy, oraz przez czas niezb¢dny do archiwizacji dokumentow
zwigzanych z ich wykonaniem;

5) okres przechowywania danych osobowych moze zasta¢ kazdorazowo przedtuzony o okres
przewidziany przepisami prawa;

6) Wykonawcy przystuguje prawo zadania dost¢pu do danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec ich przewarzania, otrzymania kopii
danych, a takze o prawo zadania przeniesienia danych;

7) Wykonawcy przystuguje prawo do zadania usuniecia danych, przy czym uprawnienie to
zostanie zrealizowane po okresie nie krotszym niz okres przechowywania danych,
o ktorym mowa w pkt. 41 5;

8) W przypadku powzigcia informacji o niewlasciwym przetwarzaniu danych osobowych
przez Administratora, Inspektorowi Nadzoru przystuguje prawo wniesienia skargi.

ROZDZIAL XV. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 67
W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem Umowy, strony zobowiazuja si¢ do
podjecia krokdéw zmierzajacych do polubownego zatatwienia sprawy, a w przypadku nie
osiggnig¢cia porozumienia spraw¢ poddaja pod rozstrzygniecie sagdu wtasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.

§ 68
Wszelkie zmiany i1 uzupelnienia treSci Umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci
sporzadzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.

§ 69
Umowa niniejsza zostala sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalaczniki do umowy:

1. Harmonogram rzeczowo -finansowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
3. Kopia polisy.
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