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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Wzór umowy 

 

     UMOWA Nr ................................... 

na wykonanie robót budowlanych 

 

zawarta w dniu ………………. w Kielcach pomiędzy: 

 

Województwem Świętokrzyskim, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 

9591506120 w imieniu którego działa Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach ul. Łódzka 244, 25 - 655 Kielce zwanym dalej 

ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez Dyrektora –  Pana Tomasza Hałatkiewicza, 

który działa na podstawie upoważnienia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - uchwała 

nr 431/11 z dnia 6 lipca 2011 roku,  

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

………………. - …………..………., 

przy czym Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani Stronami. 

 

W wyniku rozstrzygniętego w dniu ……………… postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej 

treści, zwana dalej „Umową”. 

 

 

Strony ustalają dla potrzeb interpretacji niniejszej Umowy znaczenie następujących pojęć: 

Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu 

zamówienia, obejmujący w szczególności: projekt budowlano-wykonawczy wraz  

z załącznikiem zmiany do dokumentacji projektowej, specyfikację techniczną wykonania  

i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót. 

Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części 

lub całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych 

zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy 

ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu umowy. 

Inspektor nadzoru – osoba fizyczna ustanowiona przez Zamawiającego jako jego 

przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego. 

Kierownik Budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania 

budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę i zgłoszona do nadzoru budowlanego, 

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz do konserwatora zabytków. 

Teren budowy – obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot 

Umowy. 
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Wynagrodzenie ryczałtowe brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, 

opłat i innych obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o pełną treść SIWZ i wszystkie jej załączniki. 

Uwzględniająca wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia 

wynikające wprost z otrzymanej dokumentacji, jak również w niej nieujęte, które są niezbędne 

do wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz technologią realizacji robót, a bez których nie można wykonać zamówienia. 

Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie okoliczności nieprzewidziane, ale konieczne do 

wykonania zamówienia, w szczególności: element ryzyka; koszty robót przygotowania, 

zagospodarowania, zabezpieczenia i likwidacji placu budowy; koszty robót przygotowawczych, 

rozbiórkowych, porządkowych, tymczasowych, związanych z utrudnieniami wynikającymi  

z realizacji zamówienia; koszty zajęcia pasa drogowego, zachowania czystości dróg 

publicznych, odtworzenia nawierzchni pasa drogowego na warunkach określonych przez 

Zarządcę drogi, projekt organizacji ruchu, dojazdu do budowy dróg tymczasowych na potrzeby 

budowy; koszty zaplecza budowy; koszty zagęszczenia gruntu, wykonania wykopów 

kontrolnych, odwodnienia terenu, zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu pełnej obsługi 

geodezyjnej; koszty dostarczenia dla potrzeb budowy, na warunkach i w miejscu wskazanym 

przez zarządców sieci: energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków; uporządkowania 

terenu po robotach; koszty wykonania dokumentacji niezbędnej do zrealizowania zamówienia 

tj. inwentaryzacja, ekspertyza mikologiczna i ocena stanu technicznego elementów dla ob. 

zabytkowego; projekty warsztatowe, technologiczne, robocze; dokumentacja powykonawcza 

wraz z niezbędnymi, świadectwami, instrukcjami i opracowaniami oraz innymi niezbędnymi 

dokumentami w tym zakresie; koszty związane z pomiarami, odbiorami, nadzorami  

i przeglądami przez właściwe jednostki np. przeglądy kominiarskie, odbiór pasa drogowego, 

odbiór przyłączy, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, przeglądy strażaków, odbiór 

weterynaryjny, itp. 

Odbiór końcowy – odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy. 

Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą 

Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani 

Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w 

przypadku jej wystąpienia Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli 

uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy 

ani Zamawiającemu. 

Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach 

budowlanych powstałych w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy lub  

w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożliwość używania lub korzystania  

z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; 

obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia  

w przedmiocie Umowy. Inne niż określone w zdaniu poprzedzającym nie spełnienie przez 

przedmiot Umowy wymogów określonych w Umowie, załącznikach do Umowy, przepisach 

lub normach. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi 

własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. 

PZP – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Plan BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 

przedmiotu Umowy.  

Oferta – pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, złożone 
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Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego do zawarcia niniejszej Umowy.  

Badania archeologiczne – działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, 

udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego. Zakres i rodzaj badań ustala 

wojewódzki konserwator w drodze decyzji. 

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy 

§ 1 

Zamawiający, stosownie do ustaleń przetargowych i oferty Wykonawcy zleca, a Wykonawca 

przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na 

Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”, zwanego dalej „Zadaniem”. 

 

§ 2 

1. Zakres zamówienia, o którym mowa w §1, obejmuje w szczególności roboty budowlane tj.: 

1) rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych i urządzeń, naziemnych i podziemnych, 

kolidujących z nowoprojektowaną inwestycją (m. in. wiaty, toaleta drewniana, stoły, 

ławki, pozostałości napowietrznej linii energetycznej, słupy energetyczne, studnia, itp.); 

2) wycinkę drzew/krzewów kolidujących z przedmiotową inwestycją; 

3) budowę budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, składającego się ze stref 

funkcjonalnych tj. noclegowo-gastronomiczna, ogólnodostępna z Nidarium, 

edukacyjno-konferencyjna, projektowo-badawcza z częścią dla naukowców, biurowo-

magazynowa, zaplecza technicznego, wyposażonego w instalacje tj.: 

- wod.-kan. (w tym w szczególności: instalacją wody do celów ppoż., instalacją wody 

zimnej wraz z zestawem podnoszenia ciśnienia na potrzeby socjalno-bytowe, wody 

ciepłej i cyrkulacyjnej, instalacją kanalizacji sanitarnej i technologicznej), 

- grzewcza (w skład której wchodzą m.in.: wysokotemperaturowe pompy ciepła typu 

solanka-woda z dolnym źródłem ciepła dla projektowanych urządzeń – ok. 34 sondy  

o głębokości 100 m każda, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje ciepła 

technologicznego), 

- wentylacji mechanicznej (w tym m.in.: wentylacja mechaniczna pracująca w oparciu  

o centrale wentylacyjne z krzyżowymi oraz glikolowymi wymiennikami ciepła, 

instalacja chłodnicza, kurtyny powietrzne), 

- elektryczna (w tym m.in.: instalacja gniazd i oświetlenia, telewizja dozorowa, kontrola 

dostępu, sieć strukturalna (telefon, internet, sieci komputerowe), instalacja sygnalizacji 

włamaniowej, instalacja paneli fotowoltaicznych, instalacja odgromowa, instalacja 

oddymiania, kanalizacji teletechnicznej, instalacja oświetlenia terenu, instalacja 

zasilania i sterowania szlabanami); 

4) budowę wielkogabarytowego akwarium - Nidarium wraz z zapleczem technicznym 

(zlokalizowanego w budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej) w pełni wyposażonego  

w instalacje, wystrój i dekoracje oraz gatunki roślin i ryb; 

5) budowę budynków gospodarczych i obiektów w formie zagrody w skład której wchodzi m.in.: 

a) budynek socjalno-gospodarczy z częścią noclegową, 

b) budynek garażowo-gospodarczy, 

c) budynek inwentarsko-gospodarczy, 

d) wiata (ozn. w projekcie W1),  

e) zagroda i wybieg dla kur,  

f) domki i wybieg dla królików, 

wyposażonego w instalacje tj.: 

- wod.-kan. (w tym w szczególności: instalacją wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, 

instalacją kanalizacji sanitarnej), 
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- grzewcza (w skład której wchodzą m.in.: pompa ciepła typu powietrze-woda, instalacje 

centralnego ogrzewania), 

- wentylacji mechanicznej (w tym m.in.: wentylacja grawitacyjna wspomagana 

wentylatorami, nawiewnikami oraz wywietrznikami dachowymi, instalacja chłodnicza), 

- elektryczna (w tym m.in.: instalacja gniazd i oświetlenia, telewizja dozorowa, sieć 

strukturalna (telefon, internet, sieci komputerowe), instalacja sygnalizacji włamaniowej, 

instalacja kontroli dostępu, instalacja paneli fotowoltaicznych, instalacja odgromowa, 

instalacja oddymiania, kanalizacji teletechnicznej, instalacja oświetlenia terenu); 

6) roboty budowlane polegające na „translokacji” istniejącego zabytkowego dworca kolei 

wąskotorowej z funkcją wystawienniczą-gastronomiczną wyposażonego w instalacje tj.: 

- wod.-kan. (w tym w szczególności: instalacją wody zimnej i ciepłej zasilanej  

z ogrzewacza pojemnościowego elektrycznego, instalacją kanalizacji sanitarnej), 

- grzewcza (zasilanie elektryczne, kurtyna powietrza), 

- wentylacji mechanicznej (w tym m.in.: wentylacja grawitacyjna wspomagana 

wentylatorami i nawiewnikami), 

- elektryczna (w tym m.in.: instalacja gniazd i oświetlenia, telewizja dozorowa, sieć 

strukturalna (telefon, internet, sieci komputerowe), instalacja sygnalizacji włamaniowej, 

instalacja odgromowa, instalacja oświetlenia terenu);  

7) przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, remont wodociągowej, kolejowej wieży ciśnień 

wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję punktu widokowego oraz 

obserwatorium ornitologicznego wyposażonego w instalację elektryczną; 

8) budowę obiektów małej architektury, budowli i innych tj.: 

- woliery dla ptaków (ozn. w projekcie W5) z instalacją elektryczną i odgromową, 

- altana (ozn. w projekcie W2) z instalacją elektryczną i odgromową, 

- wiaty śmietnikowe (ozn. w projekcie W3 i W4), 

- wiata na narzędzia (ozn. w projekcie W6), 

- tablice informacyjne i pamiątkowe, 

- ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, itp. 

9) uzbrojenie techniczne terenu inwestycji i odprowadzenie wód powierzchniowych, w tym: 

- budowę przyłącza wodociągowego o długości ok. 703 mb (włączenie w działce o nr 

ewid. 406) wraz z przebudową węzła włączeniowego, budową studni wodomierzowej 

wraz z armaturą,  

- budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej o długości ok. 738 mb (włączenie w działce  

o nr ewid. 294) wraz z systemową przepompownią ścieków sanitarnych i kanalizacją 

tłoczną; 

- odtworzenie pasa drogowego związanego z budową przyłącza wody i kanalizacji 

sanitarnej na warunkach określonych przez Zarządcę drogi (tj. Powiatowy Zarząd 

Dróg w Pińczowie i Wójta Gminy Kije); 

- budowę kanalizacji deszczowej z przepompownią systemową wyposażoną kompletnie  

z odprowadzeniem powierzchniowym, 

- budowę kanalizacji teletechnicznej wraz ze studzienkami, 

- budowę zewnętrznych instalacji: wody, wody pożarowej, kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji deszczowej, kanalizacji deszczowej ciśnieniowej, linii energetycznych, 

oświetleniowej,  

- budowę przejść instalacji zewnętrznych pod torami (przewierty); 

- budowę zbiornika na wody opadowe o poj. 12 m3 z układem pompowania i poboru 

wody do celów podlewania, 

- budowę zbiornika do celów przeciwpożarowych o pojemności 110 m3 wraz z układem 

pompowym wyposażonym kompletnie; 

10) zagospodarowanie, ukształtowanie i urządzenie terenu obejmujące m.in.: 

- wykonanie robót ziemnych,  

- ukształtowanie terenu w obrębie inwestycji,  
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- dostosowanie istniejącego zjazdu do nowoprojektowanego układu komunikacyjnego, 

budowę zjazdu z drogi gminnej wraz z przepustem, zjazdów na pola, miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych, miejsc postojowych dla autokarów, drogi 

pożarowej, ciągów i dojść pieszych, placu manewrowego, terenów utwardzonych, 

rampy z kostki, itp., 

- przebudowę peronu kolejowego,  

- budowę przejazdu przez tory i przejścia przez tory, 

- budowę ogrodzenia wokół Ośrodka Edukacji  Przyrodniczej,  

- budowę ogrodzenia wybiegu dla zwierząt przy budynku gospodarczym, 

- urządzenie i ukształtowanie zieleni; 

11) wyposażenie  (w zakresie określonym w dokumentacji projektowej); 

12) wszystkie inne roboty objęte dokumentacją projektową wraz z robotami przygotowawczymi, 

towarzyszącymi, tymczasowymi, porządkowymi i zabezpieczającymi niezbędnymi do 

zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
 

2. Przedmiot zamówienia o którym mowa w §1 obejmuje również: 

1) zapewnienie na terenie placu budowy tzw. „pomieszczenia narad”, w którym zmieści 

się co najmniej 15 osób i w którym będzie można przeprowadzać narady na każde 

żądanie Zamawiającego; 

2) przekazanie Świętokrzyskiej Kolejce Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie” 

materiałów z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania (tj. wiaty, stoły i ławki, 

słupy do koszykówki, toaleta drewniana) na warunkach określonych przez w/w 

zarządcę;  

3) sprawy związane z rozwiązaniem umowy przyłączeniowej i odcięciem zasilania 

wykonanego na potrzeby Zarządcy Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej; 

4) zapewnienie nadzoru geologicznego nad robotami ziemnymi i fundamentowymi oraz  

w razie konieczności nadzoru saperskiego; 

5) w ramach realizacji pionowych gruntowych wymienników ciepła:  

przed wykonaniem odwiertów: wykonanie przez Wykonawcę testu reakcji termalnej na 

odwiercie pilotażowym oraz przygotowania niezbędnych dokumentów i zgłoszenie do 

Starostwa Powiatowego Planu Robót Geologicznych; 

na etapie wykonywania odwiertów należy: przeanalizowanie przez Wykonawcę 

ostateczną długość i ilość odwiertów w oparciu o występujące warunki geologiczne na 

podstawie testu TRT oraz przed wykonaniem wszystkich odwiertów, w oparciu  

o przekrój litograficzny gruntu mając na uwadze ciągłą i wysokosprawną pracę pomp 

ciepła, wykonanie obliczenia symulacyjnego pracy całego pionowego gruntowego 

wymiennika ciepła w warunkach projektowych, z których wynikać będzie, że 

temperatura cieczy niskokrzepnącej (nośnika ciepła) na powrocie do wymiennika 

gruntowego w okresie 50 lat eksploatacji nie osiągnie wartości niższej niż -3°C";  

w przypadku niższej niż zakładana 35 W/mb (określona przez test reakcji termicznej 

TRT) wydajności gruntu Wykonawca winien dostosować ilość sond pionowych do 

projektowanego zapotrzebowania zgodnie z dokumentacją projektową; Wykonawca 

winien również wziąć pod uwagę specyfikę wykonywania odwiertów, gdzie dochodzi 

do sytuacji, że w danym miejscu wiertnica nie dojdzie do zakładanych 100 metrów,  

w tym wypadku wydajność takiego odwiertu będzie odpowiednio mniejsza niż 

uzyskana w pierwszym odwiercie, w którym wykonywano TRT; w przypadku 

wykonania kilku odwiertów o mniejszym zagłębieniu należy odpowiednio ilość 

odwiertów zwiększyć; 

po wykonaniu odwiertów: Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do przekazania 

organowi administracji geologicznej wyników wiercenia oraz parametrów technicznych 

zamontowanej gruntowej pompy ciepła w formie powykonawczej dokumentacji 

geologicznej; 
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6) zapewnienie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego 

towarzyszącym robotom ziemnym przedmiotowej inwestycji, zgodnie z Decyzją 

Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków; 

7) Wykonawca przy robotach związanych z translokacją zabytkowej stacyjki winien 

uwzględnić: wykonanie inwentaryzacji elementów demontowanych; wykonanie oceny 

stanu technicznego wszystkich elementów pod kątem ich ponownego wbudowania; 

wykonanie ekspertyzy mykologicznej dla elementów przewidzianych do ponownego 

wbudowania (określającej m.in. stopień zawilgocenia, zasolenia, zagrzybienia, 

przydatność elementu oraz rodzaj zabiegów eliminujących w/w zagrożenia); renowację 

elementów drewnianych; zabezpieczenie elementów nadających się do ponownego 

wbudowania; ponowne wbudowanie; 

8) sprawy związane z zapewnieniem łączności internetowej dla projektowanych obiektów 

tj. przyłączenie do przyłącza światłowodowego (w tym m.in. uzyskanie stosownych 

uzgodnień, wykonanie włączenia do istniejącego światłowodu na warunkach 

określonych przez Operatora i Urząd Marszałkowski w Kielcach, itp.); 

9) przeprowadzenie, w imieniu Zamawiającego, procedury związanej z przyłączeniem 

instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej, w tym m.in. przygotowanie 

wszystkich wymaganych  dokumentów i zgłoszenie do operatora sieci dystrybucyjnej 

gotowości do przyłączenia (nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego 

przyłączenia); 

10) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla obiektów, dla których jest ono 

wymagane; 

11) zgłoszenie do Urzędu Dozoru Technicznego wszystkich urządzeń technicznych 

podlegających dozorowi technicznemu - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  

z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 

dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012, poz.1468) i uzyskanie wymaganych decyzji  

w tym zakresie; 

12) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, decyzji na użytkowanie obiektów zgodnie  

z wydanymi decyzjami pozwolenia na budowę, w tym w szczególności: zgłoszenie 

budowy do właściwej Inspekcji Sanitarnej, Straży Pożarnej, Inspekcji Weterynaryjnej  

i innych niezbędnych jednostek w przedmiotowym zakresie oraz przygotowanie  

i złożenie wniosku o pozwolenia na użytkowanie do właściwego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego wraz z wymaganymi dokumentami w szczególności tj. dziennik budowy, 

protokoły badań i sprawozdań, dokumentacja geodezyjna, odbiory przyłączy, 

wymagane oświadczenia, zaświadczenia, audyty, pomiary, itp. wymagane dokumenty. 
 

3. Szczegółowy zakres prac przedmiotu umowy określa Dokumentacja projektowa wraz  

z załącznikami, o której mowa w § 3. 
 

 

§ 3 

Realizacja Zadania odbywać się będzie: 

1) na warunkach określonych w Umowie; 

2) zgodnie z wielobranżowym projektem budowlano-wykonawczym pn.: „Budowa Ośrodka 

Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”, sporządzonym przez 

jednostkę projektową: TERA GROUP Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o.,  

ul. Zdrojowa 19 lok.1, 25-336 Kielce oraz załącznikiem do dokumentacji projektowej 

opracowanym przez Projekt-Technika Sp.j. ul Skibińskiego 13, 25-819 Kielce, zwanym 

dalej „Dokumentacją projektową”; 

3) na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na 

wykonanie Zadania.  

4) na warunkach określonych w decyzji o dofinansowanie nr RPSW.04.05.00-26-0007/15-00, 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020, zgodnie z którą wszystkie materiały informacyjno-promocyjne, a także 
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dokumentacja związana z realizacją powinny uwzględniać nazwę projektu oraz zawierać 

obowiązujący zestaw znaków graficznych wg podręczników:  

‐ „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020  

w zakresie informacji i promocji”; 

‐ „Obowiązki informacyjne Beneficjenta”; 

‐ „Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków 

programów polityki spójności na lata 2014-2020”.       

 

Dokumenty umowne i przepisy prawne 
 

§ 4 

Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest Umowa podpisana przez Zamawiającego  

i Wykonawcę.  

§ 5 

Integralne części składowe Umowy stanowią: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

2) Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami i załączonymi do niej decyzjami, 

uzgodnieniami, warunkami;  

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 

4) Oferta Wykonawcy; 

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy robót, zwany dalej „Harmonogramem”, którego 

podstawą wykonania będzie opracowany przez Wykonawcę metodą szczegółową 

kosztorys na cenę ofertową. Harmonogram staje się załącznikiem nr 1 do Umowy  

z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiającego. 
 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy,  

w szczególności: 

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843) zwana dalej: „PZP lub Prawo zamówień publicznych”;  

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.); 

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm.), 

zwana dalej „Prawo budowlane”; 

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.); 

a ponadto: 

5) warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

6) Polskie Normy przenoszące normy europejskie, lub normy innych Państw Członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy. 

 

 ROZDZIAŁ II. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I INSPEKTORA NADZORU 

Ogólne obowiązki Zamawiającego. 

§ 7 

1. Zamawiający wyznacza dla koordynacji umowy swoich przedstawicieli:  

1) …………………… – ……………………………………… 

2) …………………… – ………………………………………. 

2. Zmiana przedstawicieli Zamawiającego, wymienionych w ust. 1, nie stanowi zmiany 

Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, o którym mowa w §68. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2, Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

pisemnie lub e-mailowo.  
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§ 8 

Zamawiający w szczególności jest zobowiązany do: 

1) zatwierdzenia Harmonogramu z podziałem kosztów, sporządzonego przez Wykonawcę; 

2) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, decyzji administracyjnych 

zezwalających na realizację przedmiotu umowy, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w terminie 14 dni od daty podpisania 

Umowy; 

3) po spełnieniu przez Wykonawcę wymogów określonych w §39 dokonania odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy; 

4) zapłaty wynagrodzenia za zrealizowane roboty, zgodnie z zasadami określonymi  

w Rozdziale IX Umowy. 

§ 9 

1. Dla realizacji Zadania, Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru 

inwestorskiego, ze wskazaniem inspektora nadzoru sprawującego funkcję koordynatora 

czynności inspektorów nadzoru różnych specjalności. Zgłoszenie nadzoru inwestorskiego 

nastąpi wpisem do dziennika budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy. 

2. Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa Prawo budowlane, a w szczególności  

art. 25-27 ustawy. 

3. Inspektor nadzoru jest zobowiązany m.in. do: 

1) weryfikacji i zaopiniowania sporządzonego przez Wykonawcę Harmonogramu; 

2) udziału w przekazaniu terenu budowy; 

3) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z Umową, Dokumentacją projektową, z decyzjami administracyjnymi  

i uzgodnieniami zezwalającymi na realizację przedmiotu Umowy, przepisami  

i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

4) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz zamontowanych 

urządzeń, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu materiałów/urządzeń wadliwych  

i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania w budownictwie, z uwzględnieniem 

zapisów §11 ust. 1 pkt 14; 

5) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;  

6) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych; 

7) dokonania czynności odbioru częściowego robót, a w szczególności powierzonych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, jeżeli stanowić one będą zakończone 

elementy określone w Harmonogramie; 

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych 

przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu; 

9) kontroli terminowości wykonania Zadania i egzekwowania od Wykonawcy jego 

realizacji zgodnie z Harmonogramem; 

10) udziału w naradach koordynacyjnych; 

11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego 

(Zamawiający, Wykonawca robót, Projektant/Nadzór autorski), wątpliwości natury 

technicznej powstałych w trakcie realizacji Zadania, z zastrzeżeniem §62 ust. 9; 

12) potwierdzania w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy w trakcie realizacji 

Zadania oraz jej gotowości do odbioru; 

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiającemu, sporządzonej przez Wykonawcę 

dokumentacji powykonawczej; 

14) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia Zadania; 
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15) potwierdzenia na fakturze Wykonawcy, że roboty zostały wykonane zgodnie  

z Umową, a materiały zostały wbudowane oraz urządzenia zostały zamontowane; 

16) uczestniczenia w odbiorze końcowym; 

17) potwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru 

końcowego; 

18) informowania na piśmie Zamawiającego o stwierdzeniu wykonywania robót 

budowlanych na budowie przez Podwykonawcę, który nie został zaakceptowany przez 

Zamawiającego; 

19) w związku z uzyskaniem przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 „Dziedzictwo naturalne  

i Kulturowe”, Działanie 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”, 

weryfikacji dokumentacji formalno-prawnej sporządzonej przez Wykonawcę wynikającej 

z umowy o dofinansowanie, w tym m.in. niezbędnych dokumentów wskazanych przez 

Zamawiającego, według ustalonego z Zamawiającym wzoru; 

4. Zabrania się Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiającego 

jakichkolwiek decyzji mających wpływ na zobowiązania finansowe Zamawiającego. 

5. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejszej 

Umowy, następuje wykonanie obowiązku przez Inspektora Nadzoru rozumie się przez to 

właściwego branżowo Inspektora Nadzoru, z tym że dokumentowanie czynności 

przewidzianych umową, a wykraczających poza obowiązki jednego Inspektora Nadzoru 

zatwierdza koordynator.  

 

ROZDZIAŁ III. OBOWIĄZKI  I  DZIAŁANIA WYKONAWCY 
 

§ 10 

Wykonawca oświadcza, że sprawdził kompletność Dokumentacji projektowej otrzymanej od 

Zamawiającego oraz, że zapoznał się w pełni z tą dokumentacją, terenem budowy, 

standardami projektowanych robót oraz, że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania 

według przekazanej dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunków Umowy. 

 

Ogólne obowiązki Wykonawcy 
 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) złożenia w siedzibie Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,  

Harmonogramu, a w razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do w/w 

Harmonogramu, ich uwzględnienia i przedstawienia poprawionego Harmonogramu  

w terminie 14 dni od daty w/w zgłoszenia. Harmonogram winien uwzględniać podział na 

koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, których zakres powinien zostać opracowany 

na podstawie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach uzyskanego 

dofinansowania  i uzgodniony z Zamawiającym. Wykonawca wraz z Harmonogramem 

zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, jaki zakres robót zamierza powierzyć 

Podwykonawcom ze wskazaniem pozycji Harmonogramu, w którym ujęte zostały te roboty; 

2) terminowego wykonania robót zgodnie z Umową i Harmonogramem; 

3) wykonania wszystkich robót zgodnie z Dokumentacją projektową, z decyzjami 

administracyjnymi i uzgodnieniami uzyskanymi na realizację przedmiotu Umowy, 
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specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzgodnieniami 

dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 

obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, ustawą Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych, obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom 

budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania  

w budownictwie oraz zachowania jakości robót określonych w Dokumentacji projektowej 

i nie niższej niż zadeklarowano w ofercie; zmiany określonych standardów wymagają 

pisemnej zgody Zamawiającego; 

4) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi 

przepisami, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 266, ze zm.); 

5) sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt Planu BIOZ przed przystąpieniem 

do robót, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisu ustawy Prawo budowlane; 

6) zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym również 

na drogach dojazdowych; 

7) zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach 

wykonywania robót i miejscach składowania materiałów, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami w tym zakresie; 

8) zadbania aby personel dopuszczony do wykonywania robót budowlanych był 

przeszkolony w zakresie wykonywanych robót, w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz aby nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz niespełniających wymogów higieniczno-sanitarnych; 

9) powołania na czas prowadzenia robót budowlanych, przed rozpoczęciem robót, osobę 

pełniącą funkcję inspektora/koordynatora BHP na budowie, która będzie obecna na 

budowie przez okres prowadzenia robót w wymiarze takiego czasu, który zapewni 

ciągły nadzór i przestrzeganie przepisów bhp podczas prowadzonych prac i będzie 

posiadała kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do pełnienia takiej funkcji - Osoba 

Inspektora BHP podlega zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu; 

10) niezwłocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego w przypadku 

wystąpienia sytuacji niebezpiecznych i wypadków oraz ma obowiązek do sporządzenia 

raportu z wypadku, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 

11) używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót; jakość i wydajność sprzętu powinny gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej; 

sprzęt ma być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania; Wykonawca na żądanie Inspektora nadzoru dostarczy kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami; 

12) zapewnienia pełnej dyspozycyjności kierownika budowy na terenie budowy  

w godzinach pracy Wykonawcy wobec Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, oraz 

udziału w naradach koordynacyjnych budowy kierownika budowy i w miarę potrzeby 

kierowników robót lub innych pracowników wskazanych przez Wykonawcę; 

13) prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy; 

14) kompletowania i udostępniania Inspektorowi Nadzoru, sporządzonych w języku 

polskim dokumentów typu: atesty materiałowe, deklaracje zgodności/deklaracje 

właściwości użytkowych dla dostarczanych materiałów i urządzeń, aprobaty techniczne, 

dokumentację określającą charakterystyczne parametry materiałów i urządzeń zgodne  



 

Strona 11 z 34 

 

z projektem, w tym np.: DTR, karty techniczne, instrukcje eksploatacji lub użytkowania 

oraz wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są wymagane), itp. 

Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materiałów przed wbudowaniem i urządzeń 

przed zainstalowaniem dokonując odpowiednich zapisów na przedstawionych przez 

Wykonawcę atestach, aprobatach, deklaracjach zgodności/deklaracjach właściwości 

użytkowych, wnioskach o zatwierdzenie materiału do wbudowania oraz urządzenia do 

zamontowania oraz pozostałych wyżej wymienionych dokumentach. Zakazuje się 

Wykonawcy wbudowywania materiałów i instalowania urządzeń, które nie spełniają 

wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub nie 

uzyskały akceptacji Inspektora Nadzoru; 

15) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej zgodnie z przepisami dotyczącymi 

opracowań geodezyjnych oraz czynności geodezyjnych w zakresie wykonywanych robót; 

16) zapewnienia na własny koszt obsługi geologicznej do zapewnienia nadzoru geologicznego 

nad robotami ziemnymi i fundamentowymi, którego wynikiem będzie operat z pełnienia 

nadzoru po wykonaniu robót;  

17) zapewnienia na własny koszt obsługi geologicznej przy wykonaniu pionowych 

gruntowych wymienników ciepła, którego wynikiem będzie zgłoszenie organowi 

administracji geologicznej planu/projektu robót geologicznych oraz przedłożenie 

powykonawczej dokumentacji geologicznej z wykonanych robót; 

18) zapewnienia nadzoru archeologicznego, którego wynikiem będzie przedłożenie do 

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków operatu z pełnienia nadzoru po 

wykonaniu robót; 

19) przygotowania we własnym zakresie i na własny koszt dokumentacji warsztatowej, 

technologicznej i innej wymaganej do zrealizowania przedmiotu zamówienia; 

20) przygotowania we własnym zakresie i na własny koszt dokumentacji powykonawczej 

oraz instrukcji obsługi i eksploatacji: obiektów, instalacji i urządzeń związanych  

z wykonywanymi robotami budowlano-montażowymi na tych obiektach; 

21) wykonania na własny koszt badań, pomiarów, prób, itp. niezbędnych do wykonania 

Zadania;  

22) uzyskania na własny koszt niezbędnych protokołów, opinii, uzgodnień, decyzji, itp.  

w zakresie wykonywanych robót i niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia; 

23) uzyskania w imieniu Zamawiającego, na koszt własny, protokołów odbioru 

niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania; 

24) przedłożenia Zamawiającemu, po zakończeniu budowy, świadectwa charakterystyki 

energetycznej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, sporządzonego zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.  

w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części 

budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376,  

z późn. zm.); 

25) opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i instrukcji postępowania na 

wypadek powstania pożaru oraz oznakowania (w zakresie objętym Zadaniem) znakami 

ewakuacyjnymi i ochrony ppoż, jak i wyposażenia obiektu (w zakresie objętym 

Zadaniem) w niezbędny sprzęt pożarniczy oraz wykonania pomiarów technicznych 

hydrantów; 

26) uzyskanie, tam gdzie są wymagane, decyzje Urzędu Dozoru Technicznego 

zezwalających na eksploatację urządzeń podlegających dozorowi technicznemu 
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(podstawa: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzaju 

urządzeń technicznych podlegających dozorowi  technicznemu (Dz.U. z 2012r. poz. 1468); 

27) przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi, eksploatacji  

i konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń zamontowanych w obiektach, jeżeli osoby 

takie zostaną wskazane i sporządzenia na potwierdzenie tych czynności stosownych 

protokołów; szkolenie musi być przeprowadzone przez osobę z odpowiednim 

doświadczeniem i uprawnieniami, jeżeli są one wymagane, a także musi być 

przeprowadzone przed dokonaniem odbioru końcowego i potrwierdzone odpowiednim 

zaświadczeniem. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania instrukcji obsługi  

i zamontowanych urządzeń, armatury wraz z wykazem i harmonogramem czynności 

obsługi konserwacyjnej i serwisowej, w oddzielnej tabeli Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu wykaz urządzeń i armatury zawierającą cenę jednostkową netto oraz 

numer fabryczny i nazwę producenta, Wykonawca Robót dostarczy instrukcje obsługi 

w języku polskim w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach  

w wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD). 

28) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, decyzji na użytkowanie obiektów zgodnie  

z wydanymi decyzjami pozwolenia na budowę dla Zadania; 

29) w związku z uzyskaniem przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 „Dziedzictwo 

naturalne i Kulturowe”, Działanie 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych 

przyrodniczo”, wykonanie dokumentacji formalno-prawnej wynikającej z umowy  

o dofinansowanie tj. m.in. niezbędnych dokumentów wystawionych na zlecenie 

Zamawiającego, wg ustalonego z Zamawiającym wzoru; 

30) wykonanie i zamontowanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, tablic: informacyjnych - 

w terminie 30 dni od zawarcia umowy, pamiątkowych - w terminie zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy określonym w § 35, w formach, wymiarach oraz 

lokalizacji zaakceptowanej przez Zamawiającego, zgodnie z wytycznymi w tym 

zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020; 

31) prowadzenia odrębnych rachunków bankowych oraz zapisów wszystkich transakcji 

finansowych i wydatków dotyczących realizacji Zadania; 

32) udostępnienia Zamawiającemu, ksiąg rachunkowych i zapisów prowadzonych przez 

Wykonawcę dotyczących realizacji Zadania, w tym wyciągów z rachunków bankowych 

oraz wykonania kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo; 

33) niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdym realnym zarzucie, skardze lub 

informacji odnoszącej się do następujących przestępstw związanych z realizacją zadania: 

oszustwa finansowego, korupcji, stosowania przymusu, zmowy (collusion), utrudniania 

postępowania karnego (obstruction), prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; 

34) umożliwienia osobom wyznaczonym przez organy Unii Europejskiej oraz inne 

instytucje, jeżeli będzie to wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa 

Unii Europejskiej: 

a) przeprowadzenia wizytacji/kontroli terenu budowy, 

b) przeprowadzenia rozmów z osobami zaangażowanymi ze strony Wykonawcy  

w realizację Zadania, 

c) innych niezbędnych w w/w zakresie. 
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2. Postanowienia, o których mowa w ust. 1 pkt 33 stosuje się odpowiednio do  

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

§ 12 

1. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój 

koszt, w szczególności: 

1) sporządzenie i uzgodnienie z Projektantem/Nadzorem autorskim, oraz Zamawiającym 

wszelkiej Dokumentacji projektowej, która nie była dostarczona przez Zamawiającego,  

a której wykonanie, według Wykonawcy, jest niezbędne do kompleksowej realizacji 

przedmiotu Umowy, przez co rozumie się w szczególności możliwość jego eksploatacji 

zgodnie z przeznaczeniem; 

2) udział w robotach budowlanych osób odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzór nad 

realizowanymi robotami; 

3) organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót; 

4) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejęcia od Zamawiającego aż do 

czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadając za wszelkie szkody 

powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do 

uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w dniu zakończenia 

odbioru końcowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru końcowego; 

5) przypadku konieczności zajęcia terenu innej działki niż przewiduje Dokumentacja 

projektowa, a związanej z realizacją robót objętych Umową, Wykonawca jest zobowiązany 

do dostarczenia oświadczeń właścicieli posesji o braku zastrzeżeń z ich strony, w kwestii 

uporządkowania, przywrócenia do stanu pierwotnego terenu nieruchomości, objętego 

pracami, oraz o braku roszczeń finansowych i odszkodowawczych, w stosunku do 

Zamawiającego w związku z robotami budowlanymi, prowadzonymi na terenie będącym 

ich własnością; 

6) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji Umowy, 

aż do dnia przekazania wykonanych robót Zamawiającemu; 

7) doprowadzenie do terenu budowy mediów niezbędnych dla wykonania robót  

np.: energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków, ogrzewania itp. oraz ewentualnie 

zamontowanie liczników i ponoszenie opłat na warunkach uzgodnionych z odpowiednimi 

instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a także zawarcia w razie konieczności umów  

z dostawcami mediów (np. energii elektrycznej, wody) w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia prób i odbiorów zamontowanych urządzeń technicznych i ponoszenie 

kosztów z tym związanych do dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy; 

8) organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem 

bezpośrednim nad robotami; 

9) konieczność noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywające na terenie 

budowy z nazwą firmy, w której są zatrudnieni; 

10) pracę sprzętu budowlano – montażowego i środków transportu; 

11) dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu oraz urządzeń podlegających 

zamontowaniu, a wynikających z Dokumentacji projektowej i zakresu prac, z zastrzeżeniem 

pkt 7; 

12) właściwe warunki składowania materiałów i urządzeń oraz ich ochronę; 

13) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający 

bezpieczne ich prowadzenie; 

14) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi  

i mienia; w przypadku powstania szkód z winy/zaniedbania Wykonawcy zobowiązany 
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jest on do przywrócenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji Użytkownika w/w 

obiektu w tym zakresie; 

2. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji Zadania zapewnić pełnienie funkcji 

Kierownika budowy przez osobę wskazaną w ofercie Wykonawcy, o której mowa  

w § 5 pkt 4, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku zmiany Kierownika budowy, na inną osobę niż wskazana w ust. 2, 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) pisemnego zawiadomienia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem konieczności zmiany; 

2) pisemnego wykazania Zamawiającemu, że osoba, która zamierza pełnić obowiązki 

kierownika budowy spełnia kryteria oceny ofert określone w SIWZ, w stopniu  

nie mniejszym, niż zadeklarowano w ofercie, o której mowa w §5 pkt 4. 

4. Zamawiający zastrzega prawo do niewyrażenia zgody na zmianę Kierownika budowy,  

w przypadku gdy Wykonawca nie wykaże spełnienia kryteriów, o których mowa w ust.3 pkt 2. 

5. Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku naruszenia 

postanowień, określonych w ust. 2 i 3. 

6. Zmiana Kierownika budowy o którym mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy  

i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, o którym mowa w §68. 

 

Podwykonawcy 

§ 13 

Zamawiający dopuszcza realizację części zamówienia, określonego w §1 Umowy, przez 

podwykonawców.  

§ 14 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie 

realizacji Zadania, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

2. Każda umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są: 

1) dostawy lub usługi musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi,  

b) kwoty wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane dostawy lub usługi, 

2) roboty budowlane musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) zakresu robót powierzonego Podwykonawcy; integralną część umowy  

o podwykonawstwo stanowić będzie harmonogram rzeczowo-finansowy robót, który 

winien być zgodny z Harmonogramem, 

b) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy roboty budowlanej, 

c) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty budowlane, 

d) oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią 

umowy łączącej Wykonawcę z Zamawiającym, 
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e) zobowiązania do wykonania wszelkich obowiązków określonych w Umowie 

łączącej Wykonawcę z Zamawiającym, które zostały w niej nałożone na 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

f) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania Umowy. 

Wymogi określone w pkt 2 mają zastosowanie odpowiednio także do projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, 

właściwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób 

wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, 

akceptuje lub zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 

4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, akceptuje lub zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 7, uważa się  

za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy  

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  

jest zobowiązany przedstawić ponownie, w powyższym trybie, odpowiednio projekt umowy 

o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi 

zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 1-8 stosuje się odpowiednio. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów  o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa  

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50 000,00 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia  

jest dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 1 lit. a, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę  

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej, określonej w § 56 ust. 1 pkt 7.  

12. Przepisy ust. 1–11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo   

z dalszymi podwykonawcami. 



 

Strona 16 z 34 

 

14. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 1, 6, 9 i 10 niniejszego 

paragrafu stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy 

podwykonawcy lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy  

z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczają innych uprawnień Zamawiającego 

określonych w Umowie. 

15. Nie przedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od ich 

zawarcia, stanowić może podstawę do niezaakceptowania tych umów przez 

Zamawiającego. 

16. W przypadku zmiany Podwykonawcy, na którego zasobach polegał Wykonawca  

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

na innego Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania, że nowy 

Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  

w stopniu nie gorszym niż poprzedni, na którego zasobach polegał Wykonawca, chyba że 

Wykonawca wykaże, że sam spełniał postawione w specyfikacji warunki. Postanowienia 

ust. 1 – 15 stosuje się odpowiednio. 

§ 15 

Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty 

budowlane wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę maksymalnie do 

wysokości wynagrodzenia przewidzianego za dany element robót określony  

w Harmonogramie. 

§ 16 

1. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec 

Zamawiającego co do wykonania tej części robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania  

lub zaniechania. 

§ 17 

1. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie 

sprzeczna z treścią Umowy. Wymagania i zasady dotyczące powierzania wykonania części 

zamówienia Podwykonawcy dotyczą także dalszego Podwykonawcy. 

2. W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo będzie przewidywać potrącenia  

z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w sytuacji, gdy w umowie  

z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą przewidziano wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie gotówki, wpłata z tego tytułu stanowi odrębne, 

nowe zobowiązanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio 

Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest objęta solidarną odpowiedzialnością 

Zamawiającego jako Inwestora. 
 

Wymagania w zakresie zatrudnienia 
 

§ 18 

1. Wykonawca i Podwykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę,  

o której mowa w art. 25 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osoby które 

wykonywać będą m.in. zakres: zamówienia określony w §2. 
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2. Wykonawca i Podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dokumentacji 

zatrudnienia osób o których mowa w ust.1, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań  

w zakresie zatrudnienia.  

3. W trakcie realizacji Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, na każde jego żądanie, aktualnego oświadczenia potwierdzającego 

zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

nie krótszym niż 3 dni robocze. 

4. W celu potwierdzenia zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 

dni robocze, innych dokumentów, w szczególności: zanonimizowanych umów o pracę 

zawartych z osobami, o których mowa w ust.1 lub zanonimizowanego zaświadczenia 

właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób, o których mowa w ust. 1. 

5. Jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, obowiązki 

określone w ust. 1-4 obciążają także Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru i kontroli Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców w zakresie w/w obowiązków oraz do przedkładania Zamawiającemu 

dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 dotyczących Podwykonawców  

i dalszych Podwykonawców. 

 

Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy 
 

§ 19 

Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem budowy  

i jego otoczeniem, jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące: 

1) uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne; 

2) możliwości urządzenia zaplecza budowy; 

3) możliwości zasilania w energię elektryczną, wodę, itp.; 

4) możliwości zapewnienia dojazdu do terenu budowy; 

5) innych danych potrzebnych do wykonania robót. 
 

§ 20 

Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót zawarł  

w cenie ofertowej. 

 

Wytyczenie obiektów i robót 
 

§ 21 

Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektów i robót przez osoby 

uprawnione do tych czynności.  

 

§ 22 

Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów ciąży na Wykonawcy,  

aż do osiągnięcia stanu poprawnego. 
 

Utrzymanie terenu budowy 
 

§ 23 

W okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca 

odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy. 
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§ 24 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice 

informacyjne. Ilość tablic, miejsce ich ustawienia oraz treść informacji, powinny spełniać 

wymogi określone przepisami oraz przez właściwe służby i inspekcje. 
 

§ 25 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać 

wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak ogrodzenie, zapory, 

wzmocnienia, znaki oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy. 
 

§ 26 

Przyjmuje się, że koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających 

teren budowy jest uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy. 
 

§ 27 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie dojazdu do terenu 

budowy, a w czasie wykonywania robót powinien utrzymać teren robót w ten sposób,  

by nie powstawały przeszkody komunikacyjne. 

 

Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska 
 

§ 28 

Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, 

z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:  

z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701, ze zm.) oraz 

ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 

ze zm.). 
 

§ 29 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 

odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi 

robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia 

do ich powstania – zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu 

koszty lub straty.  

§ 30 

W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt organizacji 

ruchu drogowego i uzyska zgodę zarządcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, ponosząc opłatę 

za zajęcie i odtworzenie pasa drogowego. 

 

§ 31 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki  

w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a także roślinności  

przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót. 

 

§ 32 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej 

bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie wpływ. 

 
 

Dokumentacja powykonawcza 
 

§ 33 

Po zakończeniu realizacji Zadania, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny zestaw 

Dokumentacji projektowej powykonawczej, przez którą należy rozumieć dokumentację 
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budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi  

w toku wykonywania robót oraz dokumenty, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 14-29 oraz §12 

ust.1 pkt 5, a także protokoły badań i sprawdzeń, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 

wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi w dwóch egzemplarzach. Wykonawca zobowiązany 

jest przed dokonaniem zgłoszenia zakończenia robót przedstawić dokumentację 

powykonawczą Inspektorowi Nadzoru i uzyskać jego akceptację w zakresie jej kompletności  

i poprawności.  

§ 34 

Zamawiający nie wyznaczy i nie rozpocznie czynności odbioru końcowego do czasu 

otrzymania od Wykonawcy, a sprawdzonej przez Inspektorów Nadzoru, wymaganej liczby 

egzemplarzy dokumentacji powykonawczej.  

 

 

ROZDZIAŁ IV. TERMIN REALIZACJI 

§ 35 

Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy ustala się do dnia 31.05.2021 r. 

Strony ustalają, że terminem zakończenia realizacji przedmiotu Umowy jest dzień 

zakończenia robót budowlanych stwierdzony stosownym wpisem do dziennika budowy  

o gotowości do odbioru końcowego robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

 

 

ROZDZIAŁ V. WSTRZYMANIE ROBÓT 
 

§ 36 

Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, 

jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy 

wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. Wynikające z tego tytułu 

koszty ponosić będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie robót: 

1) zostało uznane za konieczne, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru dla zabezpieczenia 

prawidłowego wykonania robót, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

2) powstało z winy Wykonawcy. 

 

                                                    ROZDZIAŁ VI. ODBIORY 

Odbiory robót budowlano–instalacyjnych 
 

§ 37 

W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających oraz robót 

ulegających zakryciu. W tym przypadku Wykonawca – po dokonaniu wpisu w dzienniku 

budowy – powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie 

wykonanych robót. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia robót i potwierdza ich 

wykonanie wpisem do dziennika budowy. 

§ 38 

Przewiduje się możliwości dokonania przez Inspektora Nadzoru odbiorów częściowych  

wykonanych robót. Dokonanie odbioru częściowego nie zwalnia stron z konieczności 

dokonania odbioru końcowego, który stanowi ostateczną ocenę wykonania przedmiotu 

umowy, a w szczególności funkcjonowania jako całości. 
 

§ 39 

1. Po zakończeniu realizacji całego przedmiotu Umowy, określonego w § 1, dokonany będzie 

jego odbiór. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przeprowadzenia – przed czynnościami odbioru – prób końcowych i odbiorów 

przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez służby i inspekcje; 
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2) skompletowania pełnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia 

Inspektorów Nadzoru co do kompletności dokumentacji powykonawczej, zapisy  

§33 stosuje się odpowiednio; 

3) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, że zakończył wszystkie roboty objęte 

przedmiotem Umowy. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być potwierdzona 

przez Inspektora nadzoru. Wymagany jest również wpis dokumentujący, że „wszystkie 

wbudowane w zakończony obiekt budowlany wyroby budowlane, szczególnie istotne 

dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego, posiadają dokumenty 

potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania” podpisany 

przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru; 

4) zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu Umowy 

do odbioru z potwierdzającą adnotacją inspektora nadzoru na tym piśmie; do 

zawiadomienia Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 

określonych w pkt 1-3. 

2. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od otrzymania 

kompletnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4. Zapisy §34 stosuje się 

odpowiednio. 

 

Postępowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach. 
 

§ 40 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego robót ujawnią się wady to Inspektor Nadzoru 

nie dokona odbioru elementu robót dotkniętego wadą, a ujętego w Harmonogramie  

i wyznaczy termin na usunięcie wad z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone 

wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad, które nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem, a nadających się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru 

przedmiotu Umowy, jednocześnie wyznaczając termin na usunięcie wad;  

2) w przypadku wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

dokonać odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 

– odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.  

W przypadku żądania wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi do czasu wykonania 

robót potwierdzonego protokołem odbioru Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją 

Zadania, 

3) w przypadku wad istotnych nadających się do usunięcia Zamawiający wyznaczy termin 

na ich usunięcie i do chwili usunięcia nie dokona odbioru przedmiotu Umowy. W tej 

sytuacji do czasu usunięcia wad potwierdzonego protokołem odbioru Wykonawca 

pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu Umowy.  

3. Zasady rozliczeń w przypadku wystąpienia wad normuje § 63. 

 

ROZDZIAŁ VII. WYNAGRODZENIE 
 

§ 41 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu Umowy ustala się w wysokości: 

……………………………………zł brutto (łącznie z podatkiem VAT),  

słownie złotych: ……………………………………………………………………………..  

 Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość robót 

określonych w Umowie, wykonanych w celu osiągnięcia oczekiwanego przez 

Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie 

przetargowej ilościami, cenami i elementami, a faktycznymi ilościami robót, cenami  
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i zakresem robót koniecznymi do wykonania poszczególnych elementów, stanowią ryzyko 

Wykonawcy i obciążają go w całości.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać odpowiednio zmienione  

w przypadku: 

1) zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) na usługi budowlane  

i budowlano-montażowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota 

wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega 

wynagrodzenie w części wypłaconej Wykonawcy przed zmianą stawek podatku od 

towarów i usług (VAT), 

2) minimalnej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości 

stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych,  

- zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w pkt 2-4 wymaga złożenia wniosku 

oraz wykazania, wpływu ww. zmian na wzrost kosztów wykonania Zadania przez 

wykonawcę. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia 

wyjaśnień w zakresie treści złożonego wniosku, w terminie 14 dni od doręczenia żądania.  

3. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna w przypadku istotnej 

zmiany sposobu świadczenia Wykonawcy, o którym mowa w § 62 ust. 2. 

4. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości Umowy przez Wykonawcę,  

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, co wynika z istoty zamówienia i związanym z tym ryzykiem 

Wykonawcy. 

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 

przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści  

z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie. 

6. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 5, może zostać dokonane z uwzględnieniem,  

że wierzytelność wynikająca z umowy jest wierzytelnością warunkową i przysługuje 

Wykonawcy pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych w umowie 

obowiązków, z zastrzeżeniem skuteczności wszelkich określonych w umowie praw 

Zamawiającego względem Wykonawcy.  

7. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 5, nie stanowi podstawy do ingerowania przez 

osoby trzecie będące stroną umowy cesji, przekazu, sprzedaży lub zastawu wierzytelności 

we wzajemne rozliczenia między Stronami Umowy, terminy płatności, odsetki za zwłokę, 

kary umowne itp. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje także przeniesienie prawa 

własności do nośników, na jakich projekt wykonawczy wykonania wzmocnienia gruntu 

pod istniejącymi ścianami murowanymi został utrwalony.  

 
ROZDZIAŁVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

ORAZ UBEZPIECZENIE BUDOWY 
 

§ 42 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy                    

w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie: ………………………. zł             

(słownie złotych: …………………………………………………………….……………) 

w formie …………………………………………………….…….  
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w następujących 

terminach: 

1) część zabezpieczenia w wysokości 70% służąca pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od daty 

dokonania odbioru całości robót, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar 

przewidzianych Umową; 

2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% służąca do pokrycia roszczeń               

z tytułu rękojmi zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w terminie  

do 15 dnia po upłynięciu okresu rękojmi i po ewentualnym potrąceniu kar 

przewidzianych Umową. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone  

o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy na jego pisemny wniosek. 

4. Jeśli termin zakończenia robót stanowiących przedmiot Umowy nie został przez 

Wykonawcę zachowany oraz w przypadkach określonych w § 40 ust. 2 pkt 2 lit. b  

i pkt 3 jest on zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki sam 

okres, o jaki przedłużeniu uległ termin zakończenia robót. Dokument potwierdzający 

przedłużenie okresu zabezpieczenia winien zostać doręczony Zamawiającemu nie później 

niż z chwilą wystąpienia jednej z okoliczności: upływu terminu ważności zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy bądź daty odbioru końcowego. 

5. W przypadku nie dostarczenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie zabezpieczenia 

w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania z faktury 

wystawionej przez Wykonawcę płatności kwoty stanowiącej 10% ceny całkowitej podanej 

w ofercie do czasu doręczenia tego dokumentu. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy  

w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej: 

1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wzór powyższej gwarancji przed 

podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego gwarancji 

ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany jej treści zgodnie  

z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi; 

2) dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do 

wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, złożone wraz  

z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań  

w terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami Umowy. 

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, ubezpieczenie Zadania, obejmujące  

także teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych do wysokości 

wynagrodzenia, określonego w §41 ust.1, zwane dalej „Ubezpieczeniem”. Ubezpieczenie 

winno być zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiającego oraz winno obejmować 

wszelkie straty i szkody Zamawiającego lub Wykonawcy, powstałe z jakiejkolwiek 

przyczyny od chwili przekazania terenu budowy. Ubezpieczenie winno zostać zawarte  

z góry na okres realizacji Zadania, o którym mowa w §35 i na kolejne 30 dni. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłużenia okresu Ubezpieczenia do czasu odbioru końcowego 

Zadania, jeżeli nie zostanie on dokonany w terminie 30 dni od upływu terminu, o którym 

mowa w §35. 

8. W przypadku wypłaty odszkodowania za szkodę objętą Ubezpieczeniem, Wykonawca 

zobowiązuje się uzupełnić kwotę Ubezpieczenia do wartości wynagrodzenia określonego 

w § 41 ust.1. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność  

z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej, na dowód zawarcia Ubezpieczenia, 

najpóźniej w dniu podpisania Umowy. Wraz z polisą ubezpieczeniową, Wykonawca 
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przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający opłacenie ubezpieczenia, na okres,  

o którym mowa w ust. 7. 

10. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do okazania oryginału 

polisy, potwierdzającej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzającym jej 

opłacenie, w okresie, o którym mowa w ust. 7. 

11. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia w okresie, o którym mowa w ust.7. 

12. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o którym mowa w §35 lub opóźnienia 

Wykonawcy w jego realizacji, Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio przedłużyć 

okres Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7 i 10 stosuje się odpowiednio. 

13. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad, o których mowa w §40 ust.2  

pkt 2 lit. b lub pkt 3, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu Ubezpieczenia na 

czas usunięcia wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust.10 stosuje się odpowiednio. 

 

 

ROZDZIAŁ IX. ROZLICZENIA 
 

§ 43 

Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane płatne będzie po wystawieniu przez 

Wykonawcę faktury. 

§ 44 

Przewiduje się możliwość wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej nie częściej niż 

jeden raz na dwa miesiące. Wysokość wynagrodzenia określona ostatnią fakturą nie może być 

niższa niż 10% wartości wynagrodzenia określonego w §41 ust. 1.  
 

§ 45 

1. Podstawą do wystawienia faktur i złożenia ich do Zamawiającego będzie,  

z zastrzeżeniem ust. 2, protokół odbioru robót podpisany przez Wykonawcę i Inspektora 

Nadzoru. Protokół ten będzie stanowił załącznik do faktury. Protokół odbioru może zostać 

podpisany, jeżeli wykonane elementy są zakończone i zgodne z Harmonogramem. Ponadto 

Wykonawca przedstawi uzupełniony wykaz efektów rzeczowych  o ich wartości, jeśli taki 

zostanie dostarczony przez  Zamawiającego Wykonawcy. 

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie, z zastrzeżeniem ust. 3, protokół 

odbioru końcowego sporządzony przez Zamawiającego.  

3.  W przypadku odstąpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robót i ich dokończenia 

osobie trzeciej podstawą do wystawienia faktury będzie rozliczenie dokonane odpowiednio 

po odstąpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robót i ich dokończenia osobie 

trzeciej. 

4. Wykonawca (począwszy od drugiej wystawionej faktury za odebrane roboty budowlane) 

załączy dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom  

i dalszym podwykonawcom potwierdzające uregulowanie wobec nich należności 

wynikających z wykonanego zakresu robót. Ponadto przy rozliczeniu końcowym 

Wykonawca przedstawi oświadczenie w którym zapewnia, że wszystkie należności  

z tytułu realizacji przedmiotu umowy zostały w całości uregulowane. Dodatkowo 

podwykonawca i dalszy podwykonawca przedstawi oświadczenie, że wszystkie płatności 

wynikające z realizacji ich zakresu robót zostały w całości uregulowane.  

W przeciwnym wypadku wymienia zaległości i określa przyczyny ich powstania.  

W takim przypadku rozliczenie ostateczne ulega przesunięciu do czasu uregulowania 

wszelkich zaległości w stosunku do podwykonawców i dalszych podwykonawców  

z tytułu wypłaty wynagrodzenia.   

Warunkiem ostatecznego rozliczenia Wykonawcy jest zapłata wszelkich zobowiązań 

wobec Podwykonawców i dalszych podwykonawców związanych z realizacją przedmiotu 

umowy. 
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§ 46 

Należności Wykonawcy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane  

na fakturze. 

§ 47 

1. Należność Wykonawcy będzie płatna z rachunku Zamawiającego, posiadającego  

w …………………………… konto nr  …………………………………………………. 

Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury wraz z oświadczeniami o których mowa 

w § 49 ust. 2. Faktura lub inne dokumenty rozliczeniowe powinny zostać opisane  

i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na fakturze dodatkowo Inspektor Nadzoru 

potwierdza, że materiały zostały wbudowane, a roboty wykonane zgodnie z Umową. 

3. Faktura winna zawierać następujące dane Zamawiającego: 

 

Jako nabywca zostanie wskazane:  

Województwo Świętokrzyskie 

Al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce  

NIP  959 15 06 120 

Jako: odbiorca i płatnik faktury:  

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach 

ul. Łódzka 244;  25-655 Kielce  
  

4. Faktura powinna być dostarczona na adres Zamawiającego tj. Zespół Świętokrzyskich  

i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach ul. Łódzka 244;  25-655 Kielce.  

5. Faktury winny być odrębnie wystawiane na koszty kwalifikowane, jeżeli będzie to 

wymagane przez Zamawiającego. 
 

§ 48 

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający może potrącać Wykonawcy kary umowne oraz inne 

wydatki obciążające Wykonawcę zgodnie z treścią Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
 

§ 49 

1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany  

do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy                   

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.  

2. Jeżeli część lub całość robót objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą realizowana 

była przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do 

złożenia Zamawiającemu wraz z fakturą, pisemnego oświadczenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zapłaty, zgodnie z terminem 

określonym w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. Oświadczenie 

powinno zawierać zestawienie wszystkich kwot, które są należne Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z tytułu tej faktury. Ponadto, wraz z każdą składaną fakturą, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, z treści którego ma wynikać, 

jaki zakres robót objętych fakturą realizowany był siłami własnymi, a jaki przy pomocy 

Podwykonawców, łącznie z ich wykazem i potwierdzeniem dokonania na ich rzecz 

zapłaty. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy. 
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§ 50 

1. W przypadku nie dostarczenia pisemnego oświadczenia o którym mowa w §49  

ust. 2, Zamawiający wstrzyma płatności należne Wykonawcy w kwocie równej należności 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.  

2. W przypadku określonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania 

Zamawiającemu odsetek za zwłokę w płatności wstrzymanej kwoty. 

3. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, odpowiednio na zasadach 

określonych w §46 - §48 umowy. Podstawą do dokonania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie potwierdzona 

za zgodność z oryginałem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, obciążającej Wykonawcę/Podwykonawcę, do której dołączony będzie  

protokół odbioru podpisany przez Podwykonawcę, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Protokół odbioru może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy są zakończone i zgodne 

z Harmonogramem. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia 

w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający 

informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, który nie może być krótszy niż 7 dni 

od dnia doręczenia wezwania. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 

albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy,  

albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

8. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności zapłaty bezpośredniej na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, Zamawiający 

dokona zapłaty w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

sporządzonych dokumentów, o których mowa w ust. 3. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa 

w §41 ust. 1. 
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10. Konieczność wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust.3 lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od 

Umowy. 

11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę, bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, o której mowa  

w § 14, Zamawiający może wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia Wykonawcy,  

w wysokości należnej za część robót, którą wykonywał niezaakceptowany Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca. Zapłata wstrzymanej części wynagrodzenia może nastąpić po 

wykazaniu przez Wykonawcę uregulowania należności wobec niezaakceptowanego 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ X. RĘKOJMIA 
 

§ 51 

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne przedmiotu Umowy. 

§ 52 

Okres rękojmi ustala się na 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

 

§ 53 

1. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi, o którym mowa w §52, wad przedmiotu Umowy, 

Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). 

2. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 1, jeżeli Wykonawca nie usunie wad  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może powierzyć ich 

usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 54 

Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe 

na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod 

wykonania robót. 

 

ROZDZIAŁ XI. KARY UMOWNE 

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych 
 

§ 55 

W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną stanowiącą 10% wynagrodzenia określonego w § 41 ust. 1  

z uwzględnieniem postanowień § 65 ust. 2. 
 

§ 56 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną liczoną od kwoty jego wynagrodzenia 

brutto za realizację całego przedmiotu Umowy, określonego w § 41 ust. 1, w następujących 

wysokościach: 

1) za zwłokę w wykonaniu prac objętych Umową - w wysokości równej 0,05% 

wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, z tym że kara może być naliczona po przekroczeniu 

przez Wykonawcę określonego w § 35 terminu wykonania Umowy; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie rękojmi –  

w wysokości 0,02% wynagrodzenia, określonego w §41 ust. 1, licząc od daty wyznaczonej 

przez Zamawiającego do usunięcia wad, za każdy dzień zwłoki; 
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3) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, określonego w §41 ust. 1, za każdy 

taki przypadek; 

4) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,01% wynagrodzenia, określonego w §41 ust. 

1, za każdy dzień zwłoki, odrębnie dla każdego przypadku nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom; 

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,02% 

wynagrodzenia, określonego w §41 ust. 1, za każdy taki przypadek; 

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,02% wynagrodzenia, określonego  

w §41 ust. 1, za każdy taki przypadek; 

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty -  

w wysokości 0,02% wynagrodzenia, określonego w §41 ust. 1, za każdy taki przypadek; 

8) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę wymagań określonych w §18 ust.1, lub gdy Wykonawca, nie przedłoży 

Zamawiającemu w terminie dokumentów, o których mowa w §18 ust. 3 i 4  

– w wysokości 1 000,00 zł za każdą osobę, co do której ustalono, że nie jest zatrudniona  

w formie umowy o pracę lub co do której, nie przedłożono wymaganych dokumentów, za 

każdy taki przypadek; 

9) w przypadku niezachowania ciągłości Ubezpieczenia, o którym mowa w §42 ust. 7, lub nie 

przedłużenia terminu jego obowiązywania w przypadkach określonych w § 42 ust. 12-13 – 

w wysokości 0,01% wynagrodzenia określonego w §41 ust. 1, za każdy dzień w którym 

Zadanie nie było objęte Ubezpieczeniem; 

10) w przypadku nie przedłożenia na żądanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa  

w §42 ust. 10 – w wysokości 0,02% wynagrodzenia, określonego w §41 ust.1, za każdy taki 

przypadek; 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia, 

określonego w §41 ust. 1. 

3. Suma kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie może przewyższyć 10% wynagrodzenia, 

o którym mowa w §41 ust. 1. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, kary umowne z tytułu nienależytego wykonania 

przedmiotu Umowy podlegają sumowaniu, z zastrzeżeniem że kary z tytułu nienależytego 

wykonania umowy zostaną zaliczone na poczet kary umownej w związku z odstąpieniem od 

Umowy. 
 

§ 57 

Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia 

odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

 
ROZDZIAŁ XII. RYZYKO WYKONAWCY 

 

§ 58 

Za wykonanie robót zgodnie z Umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym 

odpowiada Wykonawca. 
 

§ 59 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania zawiadomienia 

Zamawiającego o zauważonych wadach w Dokumentacji projektowej. 
 

§ 60 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego  

lub Podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.  
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§ 61 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane  

przez niego lub Podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi. 

 

 

ROZDZIAŁ XIII. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA I DOKOŃCZENIA 

ROBÓT OSOBIE TRZECIEJ, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

§ 62 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania Umowy,  

w formie aneksu do Umowy, w następujących przypadkach: 

1) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych w trakcie realizacji Umowy 

związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony 

termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia; 

2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez 

Zamawiającego lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji 

publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia 

nieznanych w dniu podpisania umowy, a w szczególności: 

a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, z zastrzeżeniem że 

okoliczności, o których mowa poniżej występują przez minimum 14 kolejnych dni: 

- temperatur powietrza znacznie odbiegających od średnich dobowych wartości 

występujących na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich 3 lat  

w poszczególnych miesiącach roku, tożsamych z miesiącami w których 

prowadzone są prace, potwierdzonych przez Oddział Instytutu Meteorologii  

i Gospodarki Wodnej w Krakowie; 

- ponadnormatywnych opadów atmosferycznych typu deszcz, śniegu w stosunku do 

średnich wartości występujących na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich 

3 lat w poszczególnych miesiącach roku, tożsamych z miesiącami w których 

prowadzone są prace, potwierdzonych przez Oddział Instytutu Meteorologii  

i Gospodarki Wodnej w Krakowie, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie 

robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, 

normami lub innymi przepisami, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie 

nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

b) archeologiczne np. stwierdzenie stanowisk archeologicznych które nie są ujęte  

w programie ratowniczych badań archeologicznych bądź nie znajdują się w rejestrze 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i Gminnego Rejestru Ochrony Zabytków, 

uzyskanie decyzji WUOZ o konieczności zbadania wykopalisk, stanowisk 

archeologicznych lub decyzji o zwiększeniu zakresu objętego koniecznością 

wykonania badań archeologicznych, 

c) geologiczne np. występowanie zjawisk geologicznych które w znaczący sposób 

zmieniają rozpoznanie geologiczne podłoża i powodują konieczność zmiany 

zastosowania rozwiązań projektowych posadowienia obiektu, 

d) hydrologiczne np. występowania zjawisk hydrologicznych które odbiegają od 

stwierdzonych na etapie projektowania dokumentacji, 

e) inne niezinwentaryzowane miejsca pochówku, przyłącza, instalacje, wysypiska śmieci; 

4) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym  

z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i konieczność 

wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji; 

5) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. pożaru, powodzi, itp. jako zdarzenia 

niezależnego od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie Umowy, o czas  
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w jakim dane zjawisko uniemożliwiło prowadzenie robót lub o czas jaki jest niezbędny 

na naprawę  uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej, 

6) wystąpienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków 

terenowych, 

7) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

8) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac, zaleceń właściwych służb 

i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają  

z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

9) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym 

umową terminie, 

10) zmian będących następstwem działania organów administracji, gestorów sieci, innych 

podmiotów lub osób indywidualnych, w szczególności obejmujące wydłużenie terminu 

oczekiwania na wydanie decyzji administracyjnej, warunków technicznych lub innego 

dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji  przedmiotu umowy w terminie 

przekraczającym termin ustawowo przewidziany dla danej czynności lub termin 

zwyczajowo przyjęty dla danej czynności; 

11) wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do 

treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, związanej ze zmianą 

sposobu świadczenia Wykonawcy, w następujących  przypadkach: 

1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających 

np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy; 

2) zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w Dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowanej 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

b) możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym 

standardzie niż przyjęte w Dokumentacji projektowej, pozwalających na  

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

c) możliwością zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robót, 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zadania, kosztów wykonywanych 

prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, 

d) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w Dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

e) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków geologicznych 

skutkujących brakiem możliwości zrealizowania przedmiotu Umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 

f) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków terenowych,                    

a w szczególności istnienia nie zainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych 

obiektów budowlanych, 
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g) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa, 

h) koniecznością usunięcia sprzeczności w Dokumentacji projektowej, 

i) zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań 

przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujących zwiększeniem: 

bezpieczeństwa realizacji robót, bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności 

obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji zadania, usprawnieniem 

procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny 

od zatwierdzonego projektu budowlanego, 

j) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych 

zaleceń właściwych służb i inspekcji. 

3. Strony wyodrębniają: 

1) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona  

w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej; 

2) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną Dokumentacją 

projektową, a których wykonanie stało się zbędne; 

3) roboty dodatkowe, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu Umowy,  

a bez wykonania których odbiór i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest możliwa 

zgodnie z przeznaczeniem, a  których nie przewidywała dokumentacja projektowa lub 

wynikające z wad (rozbieżności) tej dokumentacji i których nie można było przewidzieć 

w chwili podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie będą uznane roboty, które nie 

zostały określone w Dokumentacji projektowej, lecz są niezbędne do wykonania 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji robót, bądź te które 

wynikają z rozbieżności pomiędzy projektami wykonawczymi. 

4. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 3 może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu 

do Umowy, którego poprzedzać będzie sporządzony przez Wykonawcę protokół 

konieczności, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbędne Projektanta 

/Nadzoru autorskiego. 

 Protokół konieczności może zostać sporządzony wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody 

Zamawiającego na dokonanie zmiany sposobu świadczenia, o którą z wnioskiem wystąpił 

Wykonawca. Skierowany do Zamawiającego wniosek Wykonawcy z propozycją zmiany, 

zawierał będzie:  

1) opis propozycji zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany; 

3) obliczenie kosztów zmiany w postaci:  

a) kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych lub dodatkowych, w stosunku  

do robót przewidzianych Umową, zawierającego wycenę robót zamiennych  

lub dodatkowych, 

b) kosztorysu na roboty zaniechane,  

4) rysunki zamienne sporządzone bądź zaakceptowane przez Projektanta/Nadzór autorski, 

jeżeli zmiana wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowej. 

5. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien 

uzyskać opinię Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jeżeli dotyczą 

one zmian technologicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 również autora Dokumentacji 

projektowej/nadzór autorski. 

6. Kosztorysy, o których mowa w ust. 4 pkt 3:  

1) muszą zostać sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez 

Zamawiającego, 

2) winny zostać opracowane w oparciu o dane wynikające z dokumentów, o których mowa 

w §5 pkt 5, a w razie braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie,  minimalne 

ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty  
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z uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w dokumentach, o których 

mowa w §5 pkt 5, 

3) w przypadku braku danej pozycji w Sekocenbud, Zamawiający dopuszcza kalkulację 

własną Wykonawcy, która będzie podlegała ocenie i weryfikacji przez Inspektora 

nadzoru i zaakceptowania przez Zamawiającego.   

7. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu świadczenia Wykonawcy, o których mowa 

w ust. 3, wnioskował będzie Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie  

z ust. 4 pkt 3, która podlegać będzie weryfikacji Inspektora Nadzoru. 

8. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie 

sporządzony protokół konieczności stanowiący podstawę do aneksu do Umowy.  

9. Zakazuje się Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym 

zamówieniu bez wyczerpania procedury określonej w ust. 4 - 8.  

 

§ 63 

1. Za wadliwe roboty uważa się w szczególności wady wynikające z nieprawidłowej 

realizacji robót i czynności budowlanych oraz wady materiałów, urządzeń i instalacji, bądź 

użycia materiałów, urządzeń, instalacji niezgodnych z Dokumentacją projektową. W razie 

potrzeby ponownego wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

usunąć wadliwe materiały i urządzenia, a jeśli tego nie uczyni, Zamawiający może je 

sprzedać po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy albo oddać na przechowanie na 

koszt Wykonawcy, albo – jeśli nie przedstawiają większej wartości – potraktować jako 

odpad i usunąć na składowisko odpadów na koszt Wykonawcy. 

2. W przypadku, o których mowa w §40 ust. 2 pkt 1, w terminie 7 dni od dokonania odbioru 

Strony dokonają na piśmie, rozliczenia według zasad: 

1) za wykonane niewadliwe elementy robót, określone w Harmonogramie, należy się 

odpowiednia część wynagrodzenia; 

2) za wykonane wadliwie elementy robót, określone w Harmonogramie, wynagrodzenie 

zostanie wstrzymane do czasu usunięcia wad, a po ich usunięciu zostanie przez 

Zamawiającego wypłacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia protokołu usunięcia wad. 

3. W przypadku, o którym mowa w §40 ust. 2 pkt 2 lit. a, wynagrodzenie zostanie obniżone  

o wartość robót wadliwych wyliczonych z uwzględnieniem dokumentów określonych w §5 

pkt 5 i w §65 ust. 4 pkt 2, a w razie potrzeby określoną przez rzeczoznawcę.  

4. W przypadku, o którym mowa w  §40 ust. 2 pkt 3 oraz w sytuacji gdy usunięcie wady 

wymaga ponownego wykonania robót, wynagrodzenie za te roboty nie należy się 

Wykonawcy do chwili wykonania robót wolnych od wad potwierdzonych protokołem 

odbioru i zostanie wypłacone w terminie określonym w ust. 2 pkt 2, a Wykonawcę 

obciążają wszelkie koszty związane z usunięciem wady.  

5. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad wykonanych robót,  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie 

innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia  

i dokończenia robót osobie trzeciej Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich 

kosztów z tym związanych i wyraża zgodę na ich potrącenie z należnego mu 

wynagrodzenia, a jeżeli będzie ono niewystarczające zobowiązany jest zwrócić brakującą 

kwotę na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia 

Zamawiającego w tej sprawie. 

6. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również zwrot wydatków na opinie 

rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a także sposobu jej 

usunięcia oraz koszty opracowania wyceny, o której mowa w ust.3, w przypadku jeżeli 

opinia potwierdzi wadliwe wykonanie przedmiotu Umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 
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Odstąpienie od umowy 

§ 64 

1. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy; 

2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących brak możliwości 

wykonania Umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

3) otwarcia likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

4) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie przystąpił do 

ich realizacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania 

wystosowanego przez Zamawiającego; 

5) jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,  

i nie przystępuje do dalszego ich wykonania, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego, z wyjątkiem przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego lub wynikających z technologii robót; 

6) w przypadku określonym w §50 ust. 10; 

7) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę  

w terminie określonym w §35; 

8) w przypadku określonym w §40 ust. 2 pkt 2 lit. b); 

9) jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie ustawy Prawo 

zamówień publicznych albo gdy były one oceniane w ramach kryterium oceny ofert,  

a Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia albo w stopniu nie mniejszym niż wskazany  

w ofercie, o której mowa w §5 ust. 4, jeżeli zasoby te były oceniane w ramach 

kryterium oceny ofert; 

10) w przypadku niezachowania ciągłości Ubezpieczenia, o którym mowa w §42 ust.7, lub 

nie przedłużenia terminu jego obowiązywania w przypadkach określonych w § 42  

ust. 12-13 a także nie przedłożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

dokumentów, o których mowa w §42 ust. 10; 

11) w przypadku określonym w §12 ust.5; 

12) w przypadkach nie wykonania przez Wykonawcę postanowień, o których mowa  

w §11 ust. 1 pkt 19-22. 

2. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane: 

1) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1 - w terminie do 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach; 

2) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 2-12 - w terminie do 180 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, z zastrzeżeniem, że w przypadku 

o którym mowa w ust. 1 pkt. 5, bieg terminu rozpoczyna się od dnia powzięcia 

wiadomości o upływie 14-dniowego terminu przerwy w realizacji Umowy. 

3. W przypadkach, określonych w ust.1 pkt 5-12, Zamawiający może odstąpić według 

swojego wyboru, od Umowy w całości lub w części, co do której Wykonawca narusza  

warunki Umowy albo co do całej reszty nie spełnionego świadczenia.  

4. Jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru, Wykonawcy przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy. 
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Rozliczenia przy odstąpieniu od umowy 
 

§ 65 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki:  

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót według stanu na dzień odstąpienia. 

 Ponadto Wykonawca w w/w terminie winien sporządzić dokumentację, o której mowa 

w §33, możliwą do wykonania na dzień odstąpienia, dotyczącą wykonanych robót.  

W razie nie sporządzenia powyższych dokumentów w wymaganym terminie 

Zamawiający zleci ich opracowanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantując bezpieczeństwo dla ludzi  

i mienia oraz przed wpływami atmosferycznymi, 

3) Wykonawca wraz z Zamawiającym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwłocznie 

dokona odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, przy czym 

Wykonawca najpóźniej w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy usunie  

z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

2. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych 

przysługujących Zamawiającemu w związku z odstąpieniem od Umowy.  

3. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz 

materiały i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność  

i pozostaną w jego dyspozycji.  

4. Jeżeli zaistnieje przypadek odstąpienia od Umowy Wykonawca zobowiązuje się sporządzić: 

1) kosztorys powykonawczy dla robót wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej 

systemu przyjętego przy tworzeniu kosztorysu na cenę ofertową, i zgodny  

z Harmonogramem, 

2) kosztorys zamienny, jeżeli w wykonanych robotach zostały wprowadzone zmiany. 

5.  Kosztorysy, o których mowa w ust. 4: 

1) winny być sporządzone w sposób określony przy tworzeniu kosztorysu na cenę 

ofertową, a w przypadku braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie 

minimalne ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty 

z uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w dokumentach, o których 

mowa w §5 pkt 5, 

2) podlegają weryfikacji przez Inspektora Nadzoru. 

6. W razie stwierdzenia, że wykonane roboty mają wady stosuje się odpowiednio zapisy §40 i §63. 
 

ROZDZIAŁ XIV. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

§ 66 

W przypadku gdy Wykonawca jest osobą fizyczną, podane przez nią przy zawarciu Umowy 

dane osobowe będą przetwarzane na następujących zasadach: 

1) podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest nieobowiązkowe (dobrowolne), jednak 

konieczne do zawarcia i wykonywania Umowy; 

2) administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego jest Zespół 

Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, ul. Łódzka 244, 

25 – 655 Kielce; 

3) w zakresie dotyczącym procesu przetwarzania danych osobowych można uzyskać 

informację od Inspektora Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres e-mail: 

sekretariat@pk.kielce.pl; 

mailto:sekretariat@pk.kielce.pl
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4) podane przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji zawartej Umowy, oraz przez czas niezbędny do archiwizacji dokumentów 

związanych z ich wykonaniem; 

5) okres przechowywania danych osobowych może zastać każdorazowo przedłużony  o okres 

przewidziany przepisami prawa; 

6) Wykonawcy przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec ich przewarzania, otrzymania kopii 

danych, a także o prawo żądania przeniesienia danych; 

7) Wykonawcy przysługuje prawo do żądania usunięcia danych, przy czym uprawnienie to 

zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,  

o którym mowa w pkt. 4 i  5; 

8) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych 

przez Administratora, Inspektorowi Nadzoru przysługuje prawo wniesienia skargi.  
 

   

ROZDZIAŁ XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 67 

W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem Umowy, strony zobowiązują się do 

podjęcia kroków zmierzających do polubownego załatwienia sprawy, a w przypadku nie 

osiągnięcia porozumienia sprawę poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 68 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności 

sporządzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony. 

 

§ 69 

Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Harmonogram rzeczowo -finansowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

3. Kopia polisy. 


