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OPIS DO PROJEKTU ROZBIORKI WIAT DLA INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA:

BUDOWA OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ NA PONIDZIU W M. UMIANOWICE GM. KIJE, REALIZOWANEGO W
ETAPACH 1,2,3, NA DZIALKACH O NR EWID. 180, 269, 270, 281/1 OBREB UMIANOWICE WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYMI ORAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI OBEJMUJACA :

-BUDOWE BUDYNKU UStUGOWEGO OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZE)

-BUDOWE BUDYNKU UStUGOWEGO SOCJALNO-GOSPODARCZEGO Z CZESCIA NOCLEGOWA

-BUDOWE BUDYNKU UStLUGOWEGO GARAZOWO -GOSPODARCZEGO DO OBStUGI OSRODKA EDUKACII
PRZYRODNICZE)

-BUDOWE BUDYNKU UStUGOWEGO INWENTARSKO-GOSPODARCZEGO DO OBStUGI OSRODKA  EDUKACII
PRZYRODNICZE)

-PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY, ROZBUDOWY, REMONTU WODOCIAGOWEJ, KOLEJOWEJ WIEZY CISNIEN
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE PUNKTU WIDOKOWEGO ORAZ OBSERWATORIUM
ORNITOLOGICZNEGO

-BUDOWE ZBIORNIKA DO CELOW POZAROWYCH O POJEMNOSCI 110M?

-BUDOWE ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE O POJEMNOSCI 12M?

-BUDOWE ALTAN

-BUDOWE WIAT SMIETNIKOWYCH, WIAT NA NARZEDZIA

-BUDOWE WOLIEROW DLA PTAKOW

-ROZBIORKE WIAT Z TERENU INWESTYCJI: WIATY Z PtYT BETONOWYCH, WIATY PEENIACEJ FUNKCJE SCENY, WIATY
Z PODESTEM DREWNIANYM, WIATY OGNISKOWE].

1.DANE OGOLNE

A) INWESTOR
ZESPOt SWIETOKRZYSKICH | NADNIDZIANSKICH PARKOW KRAJOBRAZOWYCH
ul. todzka 244,
5-656 Kielce
B) JEDNOSTKA PROJEKTOWA
TERA GROUP PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp. z.0.0.
25-336 Kielce /ul. Zrédfowa 19 tel.(+48) 883 939 139

C) LOKALIZACIA
Dziatka o nr ewid. : 180, 269 ,270,281/1 Umianowice, Gmina Kije

D) STADIUM OPRACOWANY
PROJEKT ROZBIORKI
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2.PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa z Inwestorem
2.2.Uzgodnienia programowe z Inwestorem
2.3. Obowiazujace normy, normatywy, warunki techniczne, prawo budowlane

2.4. Oswiadczenie wiasciciela budynku o zgodzie na rozbiérke wiat, Umianowice, Gmina Kije

2.5. Wizja lokalna w terenie

2.6. Rozporzadzenia

2.7 inwentaryzacja wykonana przez Pracownie Tera Group sp. z 0.0. 28.03.2018 r.

2.8 dokumentacja fotograficzna wykonana przez Tera Group sp. z.0.0. Z dnia 28.03.2018 r.
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3.PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Opracowanie obejmuje projekt robdt rozbiérkowych wiat z terenu inwestycji: wiaty z ptyt
betonowych, wiaty petnigcej funkcje sceny, wiaty z podestem drewnianym, wiaty ogniskowej w
miejscowosci Umianowice, Gmina Kije. Szczegdtowa lokalizacje obiektéw projektowanej rozbiérki

pokazano na rysunku lokalizacyjnym zatagczonym w opracowaniu.

4. STAN ISTNIEJACY

Planowana inwestycja budowy Osrodka Edukacji Przyrodniczej realizowanego w etapach 1,2,3 na
Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije zlokalizowana jest w potudniowo-zachodnim narozniku gminy Kije, w
poétnocnym obszarze miejscowosci Umianowice, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 180, 269, 281/1,
270.
Teren przylega do drogi gminnej i znajduje sie w obrebie istniejgcego rozjazdu stacji kolejki waskotorowej,
objetej ochrong konserwatorska. Rozjazd w kierunkach zachodnim, wschodnim i potudniowym stanowi
charakterystyczny tréjkatny uktad torowisk wzdtuz granic dziatki nr 180. Obecnie dziatka nr 269, stanowi
niezabudowane taki i nieuzytki rolne, natomiast dziatka nr 270 ma przeznaczenie drogi dojazdowej do

uzytkéw rolnych.

Projekt zostat podzielony na dwa opracowania.

Budowa budynku ustugowego osrodka edukacji przyrodniczej, budowa budynku ustugowego socjalno-
gospodarczego z czescig noclegowa, budowa budynku ustugowego garazowo -gospodarczego do obstugi
osrodka edukacji przyrodniczej, budowa budynku ustugowego inwentarsko-gospodarczego do obstugi
osrodka edukacji przyrodniczej, projekt przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu wodociggowej,
kolejowej wiezy cisnien wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na funkcje punktu widokowego oraz
obserwatorium ornitologicznego, budowa zbiornika do celéw pozarowych o pojemnosci 110m3, budowa
zbiornika na wody opadowe o pojemnosci 12m?, budowa altan, budowa wiat $mietnikowych, wiat na
narzedzia, budowa wolieréw dla ptakdéw, oraz rozbiérka wiat z terenu inwestycji: wiaty z ptyt betonowych,
wiaty petnigcej funkcje sceny, wiaty z podestem drewnianym, wiaty ogniskowej

wchodzg w skfad zakresu, ktérego organem zatwierdzajgcym projekt i wydajgcym pozwolenie na budowe

jest Starostwo Powiatowe w Piiczowie.

Drugie opracowanie obejmujgce translokacje istniejgcego dworca kolei waskotorowej wraz z przebudowg

peronu, budowg przejazdu przez tory oraz budowg przejs¢ instalacji zewnetrznych pod torami z uwagi na

TERA GROUP Pracownia Architektoniczna Sp. z 0.0. T+48 883 939 139
NIP: 959-195-03-17 REGON:260653634 KRS:0000441660 e-mail: pracownia@teragroup.pl
25-336 Kielce ul. Zrédtowa 19 www.teragroup.pl

nr konta: 86105014161000009130402424


mailto:pracownia@teragroup.pl
http://www.teragroup.pl/

TERA
GROUP ]
SIERPIEN 2018r.

przepisy prawa budowlanego, w swietle ktérych zgodnie z Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, Art. 82. 3. Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej
wyzszego stopnia w stosunku do starosty oraz organem pierwszej instancji w sprawach obiektow i robdt
budowlanych: (...); 3a) usytuowanych na obszarze kolejowym;

przedktadane jest do Urzedu Wojewddzkiego.

Na dziatce nr 180 znajdujg sie:

- tory lokalnej kolejki waskotorowej / centralna czesé nieruchomosci/

- wiaty i altany rekreacyjne / wsch. czes¢ nieruchomosci/

- wieza ci$nien objeta ochrong konserwatorsky - /zach. czes$¢ dziatki nieruchomosci/

- drewniany, zabytkowy budynek stacyjki kolejowej / wsch. cze$é nieruchomosci/, ktdry jest przedmiotem

niniejszego opracowania.

W chwili obecnej teren inwestycji jest zabudowany i uzbrojony. Dziatka jest nieogrodzona i

nieutwardzona.
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW DO ROZBIORKI

Obiekty przeznaczone do rozbidrki znajdujg sie w pétnocno — wschodniej czesci dziatki nr 180, a

ich doktadna lokalizacja przedstawiona jest na rysunku zagospodarowania terenu.

1.wiata ogniskowa przeznaczona do rozbidrki 2.toaleta drewniana przeznaczona do rozbiorki
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3. Wiata z plyt betonowych pelnigca funkcje sceny

1111 o

4. Wiata z podestem drewnianym
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Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wady ukryte nieruchomosci, oraz za istnienie podziemnych
urzadzen infrastruktury, ktére dotychczas nie zostaty zinwentaryzowane i zewidencjonowane. Projekt

sporzadzony w oparciu o wizje lokalna.

5. PROJEKT ROZBIORKI WIAT

5.1 ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH

Do rozbidrki przeznaczone sg wiata z ptyt betonowych, wiata petnigcej funkcje sceny, wiata z podestem
drewnianym, wiata ogniskowej

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzié zgodnie z Rrozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych.

5.2 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

-Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy odtgczy¢ obiekty od sieci zewnetrznych

-Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegdélnych elementdw, ustali¢ organizacje robét (m. innymi uzgodnienia z
uzytkownikiem), zagospodarowac plac rozbiérki.

-Podczas rozbidrki nalezy uniemozliwi¢ przejscia i przejazdy w jej rejonie przez osoby postronne. Teren na
ktorym odbywac sie bedzie rozbidrka nalezy ogrodzi¢

-Ponadto teren nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjna, a takze umiescic¢

informacje o terenie niebezpiecznym i zakazie wstepu osobom nieupowaznionym;

5.3 OGOLNE ZASADY PROWADZENIA ROZBIORKI

Prace rozbiérkowe nalezy wykonaé w jak najkrétszym czasie ze szczegdlng starannoscia.

Wykonywanie robdt rozbidrkowych:

Rozbidrka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigzaé elementy nosne(usuniecie elementu nie
moze spowodowacd uszkodzenia bgdz naruszenia statecznosci elementéw przylegtych)

Rozbidrke nalezy rozpoczgé od demontazu instalacji, stolarki badz innych elementéw wykoriczeniowych;
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Elementy wykonczenia, wyposazenia itp. nalezy znosi¢ np.: recznie na miejsce sktadowania na biezgco poza
obreb obiektu. Miejsce sktadowania nalezy wskazaé w planie zagospodarowania placu rozbiérki
opracowanym przez kierownika budowy.

Rozbidrki nalezy prowadzié recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Po zakonczeniu robdt, gruz nalezy wywiezé na sktadowisko, a nastepnie usungc¢ elementy wyposazenia
placu budowy. Pape nalezy zutylizowad.

UWAGA:

- Roboty muszg by¢ wykonywane przez osoby uprawnione zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi;

-Jezeli podczas prac rozbiérkowych wyniknie niespodziewane zagrozenie zdrowia, zycia lub mienia, nalezy
przerwac prace rozbiérkowe i wykonac odrebne opracowanie projektowe zabezpieczen dla obiektéw

bedacych przedmiotem rozbidrki, tak aby méc bezpiecznie prowadzi¢ dalsze prace rozbiérkowe.

5.4 OPIS SPOSOBU ROZBIORKI ELEMENTOW BUDYNKU

5.4.1 Rozbidrka urzadzen i instalacji
Warunkiem rozpoczecia prac jest odtgczenie wszystkich instalacji budynku od sieci miejskiej i potwierdzenie
tego faktu nalezy dokona¢ wpisem do Dziennika budowy. Po usunieciu z budynku catego wyposazenia,
mozna przystgpic¢ do rozbidrki instalacji. Wyposazenie mozna wymontowaé w sposdb niszczacy.

5.4.2. Rozbiérka drzwi
Skrzydta drzwiowe nalezy zdemontowad i usungc poza rozbierany obiekt. Oscieznice rozebra¢ w trakcie
rozbidrki $cian.

5.4.3. Rozbiérka dachu
W pierwszej kolejnosci nalezy usung¢ pokrycie dachu.
Nastepnie nalezy usungc¢ obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Po usunieciu pokrycia, mozna
zdemontowac pozostate elementy konstrukcji dachu.

5.4.4. Rozbidrka scian
Do rozbidrki $cian mozna przystapic¢ po upewnieniu sie, ze rozbidrka dachu nie naruszyta ich statecznosci.

Sciany demontowac recznie przy uzyciu np. mfotéw pneumatycznych, a gruz usuwac na zewnatrz budynku.
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6.5 BEZPIECZENSTWO ROBOT

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

1. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbidrkowych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét;

2. Teren na ktérym prowadzone bedg roboty rozbidrkowe nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi;

3. Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzié i oznakowac w sposdéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym;

4. Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych sie na wysokosci, co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzez
wykonanie zabezpieczenia pomostu z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzenn pomiedzy deskg kraweznikowa a porecza nalezy
wypetni¢ w sposdéb zapewniajgcy bezpieczenstwo. Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie
bedgce w instrukcji uzytkowania okreslonego systemu rusztowan;

5. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym przez wykonawce;

6. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym przez wykonawce;

7. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na
wysokosci;

8. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiérki
lub uprawniong osobe;

9. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem;
10. Pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

11. Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji

obiektu przez wiatr, jest zabronione.
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7. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA MATERIAtOW Z ROZBIORKI

Materiaty pochodzace z rozbidrki takie jak: gruz, drewno, oraz inne powinny zosta¢ przekazane na
najblizsze wysypisko $mieci, natomiast materiaty takie jak: papa i eternit powinny zosta¢ przekazane do
utylizacji. Ztom stalowy, zeliwny oraz kolorowy stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego, ktory Wykonawca
przekaze do wiasciwego punktu skupu.

8. INFORMACJA BIOZ DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) DLA ROZBIORKI

BUDYNKU STACYJNEGO

Przed przystgpieniem do realizacji prac rozbiérkowych wykonawca, zobowigzany jest do spetnienia
ponizszego warunku:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz.1256 )
wymagane jest opracowanie planu BIOZ w zwigzku z wystgpieniem w trakcie wykonywania prac objetych
niniejszg dokumentacjg nastepujacych zagrozen:

- urazy zwigzane z upadkiem przedmiotow z wysokosci (upuszczenia narzedzi lub materiatow przez
pracownikow)

- urazy wywotane uderzeniami lub przygnieceniami przez przemieszczane podczas transportu elementy
konstrukcyjne

- kaleczenia przez narzedzia uzywane do rozbidrki oraz ostre i sterczgce fragmenty elementéw
konstrukcyjnych i wykonczeniowych

- oparzenia (ciecia elementéw palnikami)

- prace w warunkach duzego zapylenia

- urazy przy recznym transporcie (przemieszczanie, dZzwiganie materiatéw)

- urazy w wyniku potknie¢, poslizgnie¢

-zasypanie przez ziemie przy pracach ponizej poziomu terenu

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa w strefach szczegdlnego zagrozenia i ich bezposrednim
sgsiedztwie kierownik budowy powinien:

- opracowac i wdrozy¢ plan BIOZ oraz procedury BHP na terenie rozbidrki

- dla kazdego rodzaju robét opracowac szacunek ryzyka i dostosowaé do tego metody bezpiecznego ich
wykonania

- poinformowac pracownikdéw o wymaganym sposobie prowadzonych robét tak by zachowane byto ich

bezpieczenstwo
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- zaplanowaé harmonogram wykonywania poszczegdlnych robét tak, by mozliwe byto ich wykonanie z
zachowaniem zasad bezpieczeristwa

-przeprowadzié¢ szkolenie pracownikow

- zaplanowad rozbidrke tak, by prace poszczegdlnych brygad roboczych nie stwarzaty wzajemnych zagrozen
- prowadzi¢ staty nadzdr i kontrole sposobu prowadzenia prac na terenie rozbiorki

- nadzorowac, by na teren rozbidrki wstep miaty wytgcznie osoby upowaznione

- nadzorowac czy wszyscy pracownicy posiadajg odziez roboczg oraz wyposazenie stosowne do
wykonywanej pracy i zwigzanych z tym zagrozen

- posiadaé wykazy osdb, ktére uczestniczyty w szkoleniu BHP wraz z jego datg

- prowadzi¢ zapisy wszystkich sytuacji, w ktdrych wystgpity naruszenia bezpieczenstwa i przedyskutowac je
z ekipa rozbiérkowa

- dopilnowaé by montaz i demontaz rusztowan prowadzony byt przez przeszkolonych, wykwalifikowanych
pracownikéw

- prowadzié kontrole stanu rusztowan, a protokoty z kontroli przechowywa¢ w miejscu rozbidrki;

mgr inz. arch. Konrad Smierzyriski
(projektowat)
mgr inz. arch. Paulina Bogdat - Smierzyriska

(projektowat)

mgr inz. arch. Gabriela Rozmus
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