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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Budowa Osrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije, realizowanego w etapach 1, 2, 3 na
dziatkach o nr ewid. 180, 269, 270, 281/1 obreb Umianowice wraz z instalacjami wewngtrznymi i zewnetrznymi oraz z
miejscami postojowymi obejmujaca:

- budowe budynku ustugowego Osrodka Edukacji Przyrodniczej

- budowe budynku ustugowego socjalno-gospodarczego z czescia noclegowa

- budowe budynku ustugowego garazowo-gospodarczego do obstugi Osrodka Edukacji Przyrodniczej

- budowe budynku ustugowego inwentarsko-gospodarczego do obstugi Osrodka Edukacji Przyrodniczej

- projekt przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu wodociggowej, kolejowej wiezy ciSnien wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na funkcje punktu widokowego oraz obserwatorium ornitologicznego

- budowe zbiornika do celéw pozarowych o pojemnosci 110 m’

- budowe zbiornika na wody opadowe o pojemnosci 12 m’

- budowe altan

- budowe wiat $mietnikowych, wiat na narzg¢dzia

- budowe wolieréw dla ptakéw

- rozbidérke wiat z terenu inwestycji: wiaty z ptyt betonowych, wiaty petniacej funkcje sceny, wiaty z podestem
drewnianym, wiaty ogniskowe;j.

1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z inwestycja o ktérym mowa w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

Zakres robdt podstawowych:
- roboty przygotowawcze,

- roboty konstrukcyjne,

- roboty izolacyjne,

- roboty wykonczeniowe.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi poprzedzajacymi roboty podstawowe s3:
- roboty rozbiérkowe,
- roboty demontazowe,
- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,
- montaz i demontaz rusztowan.

1.4. Informacje o terenie budowy

Budowa Os$rodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije, realizowana na dziatkach o
nr ewid. 180, 269, 270, 281/1.
Teren objety specyfikacja pod wzgledem administracyjnym zlokalizowany jest w powiecie pificzowskim, w
wojewodztwie §wigtokrzyskim.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST; wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia
podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a takze dostgp do wody, energii elektryczne;j.

Zamawiajacy musi okre§li¢ zasady wejscia pracownikéw i wjazdu pojazdéw i sprzgtu Wykonawcy na teren budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robdét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym i

wymaganiami specyfikacji technicznych.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia
wyniki badan materialéw 1 jako$ci robét, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
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badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.6. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wlasno$ci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable rurociagi, sieci itp. lub
znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego, przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczeg6étowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen,
jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy. Bedzie unikatl szkodliwych
dziatan uszkodzen lub ucigzliwosci, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na: $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, nadmiernym hatasem.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie robét oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wickszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobatg techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
miejscu prowadzenia robdt, w magazynach, w pomieszczeniach biurowych i socjalnych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do:

- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy, ktéry musi zosta¢ zaakceptowany,

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materialéw i elementéw budowlanych,

- utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi
Z wykopow.
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1.11. Zabezpieczenie przejs¢ i przejazdéw
Wykonawca zabezpieczy istn. przejscia i przejazdy.

1.12. Nazwy i kody: grup robét , klas robdét i kategorii robdt
Przedmiotem zaméwienia objgte sa roboty sklasyfikowane wg Wspdélnego Stonika Zaméwien jako:

Grupa 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
Kategoria 45111300-1- Roboty rozbiérkowe

Grupa 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Kategoria 45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwiazanych
z edukacjg i badaniami
Klasa 45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
Kategoria 45223000-6 — Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Klasa 45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
Kategoria 45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Kategoria 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Grupa 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa 45320000- 6 — Roboty izolacyjne
Kategoria 45321000-3 Izolacja cieplna

Grupa 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa 45410000-4 — Tynkowanie
Klasa 45420000-7 — Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
Kategoria 45422000-1- Roboty ciesielskie
Klasa 45430000-0 - Pokrywanie podtég i §cian
Kategoria 45431000-7 - Ktadzenie ptytek
Kategoria 45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podlég, $cian i tapetowanie $cian
Klasa 4544000-3 — Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria 45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych
Kategoria 45443000-4 - Roboty elewacyjne
Klasa 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
Kategoria 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

1.13. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbe¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej
elementu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy ze wyrob
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i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowana specyfikacja techniczna

Deklaracja zgodnosci — o$§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyréb jest zgodny zharmonizowana specyfikacja techniczng.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci

1 wymogéw jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$§lonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych Wykonawca przedtozy
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegétowa informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania materiatéw i
urzadzeh przewidzianych do realizacji rob6t — wlaSciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okre$lone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania rob6ét budowlanych przechowywa¢é
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o§wiadczenia dotyczace wyrobé6w budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji
technicznej.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrola
jakos$ci materialéw i wyroboéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwo$¢ do robét i byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Materiaty dtuzej sktadowane, przed wbudowaniem musza mie¢ akceptacje¢ Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w ustawie
Prawo budowlane oraz w szczeg6étowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw i elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnoSci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwlocznie usunigte z terenu budowy.
W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym
moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie tych materiatéw. Wowczas koszt tych materialéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
materialy, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi peing
odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materialéw
i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajacym, podejmuje odpowiednia decyzje.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materialéw i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
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byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Inspektora Nadzoru, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okres§lonymi w szczegétowych

specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajéw robot.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu, Wykonawca uzgodni z

Inspektorem Nadzoru wyboér sprzetu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace realizacji umowy lub kontraktu moga by¢
zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i nie dopuszczone do realizacji robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére beda okreslone w projekcie
organizacji rob6t oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzef na osie i innych parametréw technicznych.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja uszkodzen
przewozonych materiatéw i elementéw, oraz urzadzen.
Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Powinny zapewnia¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $srodkéw transportu pionowego okreslonych w specyfikacjach
technicznych. Przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$¢é
z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popelnionego przez Wykonawce w
wytyczeniu obiektu i wyznaczaniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z
wymaganiami Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnose.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji wyboru materialéw, elementéw budowlanych, elementéw robot,
wybory sprzetu i innych ustalen beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robd6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca Inspektorowi Nadzoru przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez Wykonawcg.
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5.2. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okres§lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatéw i elementéw. Zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiazany do opracowania programu
i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwo$cig gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wymagania co do zakresu badan ich
czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one okreslone, zostang one ustalone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru $§wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedurg badaf. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
W przypadku gdy Wykonawca zaleci wykonanie badan do specjalistycznego laboratorium, Inspektor Nadzoru moze
wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi wyniki badan Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania
materialéw u zZrédia ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynno$ciach.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
- pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
- dziennik budowy,
- protokotly odbioréw cze$ciowych i koncowych,
- operaty geodezyjne,
- ksigzke obmiaréw robot,
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne, protokoty
koniecznosci dotyczace robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych:
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robét
powinien przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV). Dalszy podzial przedmiaru rob6t nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub
na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét, co najmniej na 3 dni robocze przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jest ona niezbedna do udokumentowania wykonanych rob6t
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub
przebudowa obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych
btedéw lub pominigcia pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez
inspektora nadzoru, po porozumieniu z zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonanie robdt nie stanowi inaczej.
Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami bgdg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j
i podawane w [m]. Jezeli SST nie wymagaja dla danych rob6t inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie
w [mz], a sprzet i urzadzenia w [szt].
Tloci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wazne §wiadectwa legalizacji.
Wiszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres
trwania robot.
Wiszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t wymagaja akceptacji inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystgpujacej dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do
ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiordw:
— odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbidr czesciowy,
— odbidr etapowy,
— odbiér koncowy,
— odbidr po okresie rekojmi,
— odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
Zasady odbioréw robét okresli umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ Zamawiajacemu do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbioru wymienionego dokonuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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8.3 Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen
technicznych przed dokonaniem odbioru koficowego.
Préby i odbiory powinny obejmowaé w szczegblnosci
— instalacje
— urzadzenia techniczne.

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich
Normach oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t” lub innych publikacjach technicznych.

8.4. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t
budowlanych.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — w obecnosci Inspektora Nadzoru
1 Wykonawcy — sporzadzajac Protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez
Wykonawce.
W czasie odbioru koncowego Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych, a
takze z wynikami odbioréw przewodéw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i
technologicznych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetiajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. Odbidr po okresie regkojmi
Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje ,,0dbiér po okresie rekojmi”. Odbiér
taki wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,
b) protokotu odbioru koncowego obiektu,
¢) dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgloszone wady),
d) dokumentéw dotyczacych wad zgltoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuni¢cia tych wad,
e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.6. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowe;j
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo
budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe, wchodza
m.in.:
1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie
ma uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacjg obiektu,
3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wlaczone w trakcie realizacji budowy,
4) dziennik montazu — jezeli byl prowadzony,
5) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
6) protokoty odbioréw czg¢éciowych i koncowych,
7) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzagdzen technicznych oraz
przewodéw kominowych,
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i1 inne opracowania projektowe, opisy i
rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wlascicielom urzadzen,
12) o$wiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,
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b) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy, sgsiedniej

nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢) o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest

uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materialéw

iurzadzen,

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen,

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz
oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny by¢ one wlaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nast¢pujace dokumenty:
- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

- dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie

wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- szczego6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw,

- wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

- protokoty odbioréw cze¢sciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych inwestycji,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. ROZLICZANIE ROBOT
Rozliczanie robét bedzie dokonane w systemie ryczalttowym.
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bgda na podstawie §wiadectw ptatno$ci wystawianych przez
Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty nalezy okresli¢ w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa zostata sporzadzona przez: TERA GROUP PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Sp. z 0.0. ul. Zdrojowa 19 lok 1; 25-336 Kielce
Specyfikacje techniczng opracowat: Janusz Markowski.

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz 414) wraz z p6zniejszymi zmianami
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pOZniejszymi zmianami

- Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz 163) wraz

z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U.
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72004 r. Nr 130, poz 1389)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

- Nowelizacja prawa budowlanego z dnia 26 wrzes$nia 2005 r. (Dz.U. nr 163, poz. 1364).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-1

CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Wykaz specyfikaciji ST-1

1.1 — Roboty rozbiorkowe i demontazowe
1.2 - Roboty ziemne
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ST-1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbiérkowych i demontazowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- rozbidrki wiaty z ptyt betonowych,
- rozbidrki wiaty petnigcej funkcje sceny,
- rozbidrki wiaty z podestem drewnianym,
- rozbidrke wiaty ogniskowe;j,
- rozbiérke¢ budynku dworca kolejowego.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Dla rob6t wymienionych w punkcie 1.3 materiaty nie wystepuja.

3.SPRZET
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Dla budynku
zabytkowego dworca dopuszcza si¢ tylko sprzet reczny.

4. TRANSPORT
Transport materialéw z rozbiérki dowolnymi $rodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacj¢ teletechniczna i pozostate.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty rozbiérkowe obejmuja wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do ktérych zostalo to przewidziane
w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Prace nalezy wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu sprze¢tu mechanicznego, w sposéb okreslony w dokumentacji
projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Materiat uzyskany z rozbiérki zatadowa¢ na samochody samowyladowcze/skrzyniowe i odwiez¢ do miejsca
utylizacji/wbudowania. Materialy przeznaczone do ponownego wbudowania sktadowa¢ zabezpieczajac przed
uszkodzeniem.
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5.3. Rozbidrka zabytkowego budynku dworca w celu dokonania translokacji obiektu.

5.3.1. Warunki przystapienia do rozbidrki.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem p6zniejszego odtworzenia obiektu:

- przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych wykonawca zobowiazany jest dokona¢ wizji lokalnej.

- przed rozbidrka nalezy zapozna¢ si¢ ze sposobem taczenia elementéw drewnianych wg projektu konstrukeji,

- wypetnienie $cian ( jezeli zachowato si¢ ) nalezy podda¢ badaniu sktadu mieszanki.

- przed rozpoczgciem wszelkich prac rozbiérkowych nalezy usuna¢ wyposazenie obiektu oraz

znajdujace si¢ tam pozostate materiaty.

- przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy odtaczy¢ budynek od sieci zewnetrznych : energetyczne;j,
wodociaggowej, kanalizacyjnej, i innych.

- przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukecji i stanu technicznego
poszczegdlnych elementéw, ustali¢ organizacj¢ rob6t (m. innymi uzgodnienia z uzytkownikiem), zagospodarowa¢ plac
rozbiorki.

- podczas rozbidrki nalezy uniemozliwi¢ przejscia i przejazdy w jej rejonie przez osoby postronne. Teren na ktérym
odbywac si¢ bedzie rozbidrka nalezy ogrodzic.

- Ponadto teren nalezy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjna, a takze umiesci¢ informacj¢ o
terenie niebezpiecznym i zakazie wstgpu osobom nieupowaznionym.

UWAGA! Wykonawca dokona oceny poszczeg6lnych elementéw konstrukcji po ich demontazu.

Ze wzgledu na zty stan obiektu ekspertyza mykologiczna poszczegdélnych elementéw budynku powinna zostaé
wykonana po jego rozbidrce na etapie realizacji inwestycji. Wykonawca w kosztach realizacji obiektu powinien
uwzgledni¢ wykonanie ekspertyzy mykologiczne;j.

Uwaga! Wykonawca rob6t kazdorazowo informuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o dacie i zakresie wykonywania
rob6t rozbiérkowych oraz transportowych. Wszystkie roboty (poza transportowymi

i przenoszeniem elementéw wielkogabarytowych) nalezy wykonywac recznie, bez uzycia cigzkiego sprzetu. Nie
dopuszcza si¢ demontazu polegajacego na cigciu zachowanej konstrukcji drewnianej, lub tamaniu poszczegdlnych
elementéw lub jej czesci. Kazdy element konstrukcji uszkodzony w czasie rozbidrki nalezy przed transportem wskazaé
do oceny Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Za zniszczenie elementdw wykonawca rob6t odpowiada nalozeniem kar finansowych w kwocie odpowiadajace;j
odtworzeniu elementu z materiatu historycznego.

Po dokonaniu prac rozbiérkowych wszystkie elementy nalezy wtasciwe oznaczy¢ przed transportem. Elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uszkodzenia tj. ztamania spowodowanego np. przecigzeniem.

5.3.2. Ogélne zasady prowadzenia rozbiorki.

- prace rozbiérkowe nalezy wykona¢ w jak najkrétszym czasie ze szczegdlng starannoscia.

- nalezy dokona¢ inwentaryzacji poszczegélnych elementéw — zaréwno elementy zachowanej konstrukcji, jak i
elementy znajdujace si¢ w stanie zawalenia,

- poszczeg6lne elementy nalezy oznaczy¢ wg przyjetej numeracji w formie opisowe;j i graficznej

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z ostrozno$cia, minimalizujac mozliwo$¢ zniszczenia pozostatych elementéw,
- rozbidrce podlegaja wszystkie elementy budynku tj. konstrukcja drewniana, pozostate deskowanie zewnetrzne

1 wewnetrzne,

- rozbidrke nalezy prowadzi¢ z segregacja materiatu,

- rozbiérka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne

- elementy wykonczenia, wyposazenia itp. nalezy znosi¢ np.: recznie na miejsce sktadowania na biezaco poza obreb
obiektu. Miejsce sktadowania nalezy wskaza¢ w planie zagospodarowania placu rozbiérki opracowanym przez
kierownika budowy.

- rozbidrki nalezy prowadzi¢ recznie

5.3.3. Opis sposobu rozbidrki elementéw budynku

a/ rozbiérka urzadzen i instalacji
-warunkiem rozpoczecia kolejnych prac jest odiaczenie wszystkich instalacji budynku od sieci i potwierdzenie tego
faktu nalezy dokona¢ wpisem do Dziennika budowy. Po usunigciu z budynku calego wyposazenia, mozna przystapi¢ do
rozbidrki instalacji. Wyposazenie mozna wymontowa¢ w sposob niszczacy.

b/ rozbiérka drzwi
Skrzydta drzwiowe nalezy zdemontowac¢ i usung¢ poza rozbierany obiekt. OScieznice rozebra¢ w trakcie rozbidrki
$cian.

c/ rozbidérka dachu
-W pierwszej kolejno$ci nalezy usungé¢ pokrycie dachu. Blache nalezy zerwac i sktadowac na ziemi. Po usunigciu
pokrycia, mozna zdemontowa¢ pozostate elementy konstrukcji dachu. Nastepnie nalezy usunaé obrébki blacharskie,
rynny i rury spustowe oraz zdemontowa¢ wywiewki kanalizacyjne i kominy.

d/ rozbidrka stropu
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Rozbidrki elementéw konstrukcyjnych stropu nie wolno prowadzi¢ jednoczes$nie w kilku miejscach. Zabrania si¢
przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym elemencie.
e/ rozbidrka $cian dziatlowych
Sciany dziatowe nalezy rozbieraé recznie przy zastosowaniu elektronarzedzi, mtotkéw i przecinakéw. Przystepujac do
rozebrania $cian dziatowych nalezy odku¢ tynk, a nast¢pnie $ciany rozbiera¢ od géry warstwami. Nie wolno
przewracaé $cian dzialowych.
f/ rozbidrka $cian
Do rozbidrki §cian mozna przystapi¢ po upewnieniu si¢, ze rozbiérka dachu nie naruszyla ich statecznosci. Nalezy
rozbiera¢ je warstwami, od géry do poziomu podtogi, rozpoczynajac od skucia tynku. Rozbiérke §cian zewngtrznych
nalezy rozpocza¢ od demontazu deski elewacyjnej, ktéra przeznaczona jest cz¢§ciowo do zachowania i po
odpowiednim przygotowaniu do wykorzystania w przeniesionym budynku. Analiz¢ mozliwosci wykorzystania
poszczegblnych desek nalezy poprzedzi¢ wykonaniem analizy mykologicznej elementow.
g/ rozbidérka fundamentéw
Przed przystapieniem do rozbiérki fundamentéw nalezy grunt zabezpieczy¢ przed osunigciem wykonujac np. $cianke
szczelng z grodzi wzdhuz zewnetrznych $cian fundamentowych. Powstaty po rozbiérce wykop nalezy uzupetnic¢
gruntem pozostatym po dokonanych niwelacjach terenu. Podczas robdt niwelacyjnych zachowac szczeg6lng
ostrozno$¢, nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie ciaglosci istniejacych sieci infrastruktury technicznej. Nie mozna
dopusci¢ do ich uszkodzenia.
UWAGA:
- Roboty musza by¢ wykonywane przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza techniczng oraz
obowigzujacymi przepisami prawnymi;
- Jezeli podczas prac rozbidrkowych wyniknie niespodziewane zagrozenie zdrowia, zycia lub mienia, nalezy przerwaé
prace rozbiérkowe i wykonaé odrebne opracowanie projektowe zabezpieczen dla budynku bedacego przedmiotem
rozbidrki, tak aby méc bezpiecznie prowadzi¢ dalsze prace rozbiérkowe.
h/ stolarka
Ze wzgledu na stan techniczny, liczne uszkodzenia eksploatacyjne oraz braki i uszkodzenia konstrukcyjne, cato$¢
stolarki okiennej i drzwiowej nalezy podda¢ demontazowi oraz rekonstrukcji w oparciu o zachowane elementy
historyczne traktowane jako szablony. Przy wykonywaniu replik, ze wzgledéw eksploatacyjnych, zaleca si¢
wykorzystanie nowoczesnych pakietow szybowych zespolonych oraz wypelnien termicznych drzwi zewngtrznych.

5.3.4. Bezpieczenstwo roboét.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

1. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t rozbiérkowych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot;

2. Teren na ktérym prowadzone beda roboty rozbiérkowe nalezy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi;

3. Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym;

4. Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych si¢ na wysokosci, co najmniej 1 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie zabezpieczenia
pomostu z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna
przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa a porgcza nalezy wypetni¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczefstwo.
Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedace w instrukcji uzytkowania okres§lonego systemu rusztowan;
5. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo
projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce;

6. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta albo
projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce;

7. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci;

8. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiérki lub uprawniong
osobeg;

9. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem;

10. Pracownicy dokonujacy montazu i demontazu rusztowan sa obowiazane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokoSci.

11. Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia cze¢sci konstrukcji obiektu przez wiatr,
jest zabronione.

5.3.5. Sposéb zagospodarowania materiatéw z rozbidrki.

Materiaty pochodzace z rozbiérki takie jak: gruz, drewno, oraz inne powinny zosta¢ przekazane na najblizsze
wysypisko §mieci, natomiast materialy takie jak: papa i eternit powinny zosta¢ przekazane do utylizacji. Ztom stalowy,
zeliwny oraz kolorowy stanowi wlasno§¢ Zamawiajacego, ktéry Wykonawca przekaze do wtasciwego punktu skupu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
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sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sa: m, m2, m> , szt, zaleznie od rodzaju elementéw budynkow.

8. ODBIOR ROBOT
Wiszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczaltowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z p6zn. zmian.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6zn. zmian.),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z p6zn. zmian.).
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ST-1.2. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
L.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. L.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchodza:
- Wykopy.
- Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
- Wykonanie odwodnienia wykopéw.
- Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
- Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.
- Nasypy konstrukcyjne.
- Zasypki
- Transport gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4.1. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rz¢dnej terenu i rzgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.2. Nasyp niski — nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Nasyp wysoki — nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.4. Wykop ptytki — wykop, ktérego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrgbie pasa robét drogowych.

1.4.7. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robdt drogowych.

1.4.8. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Do wykonania wykopéw materialy nie wystepuja.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Grunty i1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.

2.2. Grunty do wykonania podkladu
Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ posp6iki zwirowo-piaskowe lub piasek zwykly.
Wymagania dotyczace pospdtek:
uziarnienie do 50 mm,
taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50 %,
zawarto$¢ frakcji pytowej do 2 %,
zawarto$¢ czastek organicznych do 2 %.

2.3. Odwodnienie wykopu.
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Studzienki miejscowe w dnie wykopu;
drenaz opaskowy utozony wokot obiektu ze spadkiem do studzienki zbiorczej — na czas prowadzenia robét
budowlanych;

2.4. Zasypki.

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu lub wykopu innego obiektu,
niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materialéw budowlanych itp. W przypadku
gdy grunt z wykopu si¢ nie nadaje, nalezy zakupi¢ grunt zasypowy — piasek zwykly.

2.5. Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych - piasek powinien posiada¢ nastgpujace wlasciwosci:
— max. Srednica ziaren d<120mm,

— wskaznik réznoziarnistosci U>3,

— granica plynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40,

— zawartos$¢ cze$ci organicznych 1<2%,

— pecznienie pod wptywem wody P<5%,

— mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

— odpornos¢ na rozpad <10%.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Do wykonania rob6t ziemnych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- spycharki,
- koparki
- réwniarka samojezdna,
- samochody ci¢zarowe,
- ciagnik kotowy,
- sprzgt rgczny.

4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je umieSci¢ rdwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia wystgpowania w poziomie posadowienia nasypéw, namutéw, gruntéw nienos$nych lub
stabono$nych nalezy je usuna¢ az do stropu gruntéw nosnych, zastepujac je np. piaskiem §rednim z zaggszczeniem.

W przypadku napotkania w poziomie posadowienia gruntéw nieprzepuszczalnych (skata, zwietrzelina, glina itp.) nalezy
je usung¢ aby zapewni¢ co najmniej p6t metrowa migzszosci warstwy przepuszczalnej (pod fundamentami) i w to
miejsce wbudowacé kruszywo przepuszczalne kwalifikowane o zwartosci frakcji pylastej ponizej 2 procent.
Wbudowywany grunt nalezy zageszcza¢ mechanicznie warstwami do Is>0,99

Pod kazdym fundamentem powinien by¢ potwierdzony rodzaj gruntu w poziomie posadowienia wpisem do dziennika
budowy przez uprawnionego geologa.

Nalezy zapewni¢ nadzér geologiczny nad prowadzonymi robotami ziemnymi i fundamentowymi.

5.1. Roboty wstepne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy z powierzchni terenu usungé¢ warstwe humusu,
za pomocg spycharek.
Zebrang w warstwe humusu nalezy catkowicie zagospodarowac.
5.2. Wykopy.
5.2.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi. Przed przystapieniem do wykonywania
wykopéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym
celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopéw
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nast¢pujacych bezpiecznych
nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
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- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nast¢pujace zabezpieczenia:

— W pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej glebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasyp6éw i materialéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odpltyw wod
opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

—  stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikéw.

5.2.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy ni 2%
w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw
oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymaga dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu
w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub
dreny czy studzienki miejscowe. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.2.4. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopéw
—  Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
—  Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
— W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.2.5. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

5.3. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.3.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektorem Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialéw
budowlanych.

- Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, rOwnomiernie warstwami grubosci 25cm.

- Calkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

- Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedlug préby
normalnej Proctora.

5.3.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
— Ukladanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
—  Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
— Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.
—  Calkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.
—  Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.

5.4. Zasypki
5.4.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektorem Nadzoru co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.4.2. Warunki wykonania zasypki |
— Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.
—  Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialéw
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budowlanych i §mieci.
— Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
a) 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
b) 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢gzkimi tarczami.
¢) 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
- Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.
- Nasypywanie i zagg¢szczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
Sprawdzenie i odbidér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegélnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja;
- prawidlowo$¢ wytyczenie rob6t w terenie;
- przygotowanie terenu;

- rodzaj i stan gruntu w podiozu;

- wymiary wykopow;

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza;
- material uzyty na podklad;
- grubos$¢ i rOwnomierno$¢ warstw podktadu;
- sposéb i jakos¢ zaggszczenia.

6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem;

— materiaty do zasypki;

— grubos¢ i réwnomiernos¢ warstw zasypki;
— sposéb i jako$¢ zaggszczenia.

6.4. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiar6w
1 Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego Pomiar ta§ma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica
- — 5 lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na prostych, w
2 Pomiar szerokosci dna rowow punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R > 100 m
. . . co 50 m na tukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktére
3 Pomiar rzgdnych powierzchni korpusu N
. budza watpliwos$ci
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu
6 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzgdnych w odst¢pach co 200 m oraz w
korpusu lub dna rowu punktach watpliwych
8 Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okre$la¢ dla kazdej utozonej

warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m nasypu

1) Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz = 10 cm.

4) Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg r6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1
cm.

5) Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% warto$ci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
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6) Nieréwnos$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone latg 3-metrowa, nie moga przekraczaé 3 cm.

7) Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekraczaé¢ + 10 cm.

8) Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac¢ réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -

3 cmlub +1 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu okre§lony zgodnie z BN-77/8931-12

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetlniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektorem
Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

— wykopy - [m3];

— podktady i nasypy - [(m3];

— zasypki - [m3];

— transport gruntu - (m3] z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczalttowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-02481:1999
BN-77/8931-12

PN-B 10736:1999
BN-88/8932-02
PN-EN 10248-1:1999
PN-EN 10248-2:1999
PN-EN 13252:2002
PN-S-02205
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Podloza kolejowe.
Grodziec walcowany na goraco ze stali niestopowych. Tech. warunki
Grodziec walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattéw i wymiaréw,
Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwo$ci wymagane w odniesieniu
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie ptyta do wyrobéw stosowanych w systemach drenarskich.

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pdZniejszymi

zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z péZniejszymi

zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6zniejszymi zm.),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, z p6zniejszymi zmianami).
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SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-2

CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB
ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWE]J 1 WODNEJ

Wykaz specyfikaciji ST-2:

2.1. Nawierzchnie z kostki betonowej
2.2. Roboty izolacyjne

2.3. Roboty dekarskie i blacharskie
2.4. Rusztowania

2.5. Konstrukcje betonowe

2.6. Zbrojenie betonu

2.7. Roboty murowe

2.8. Konstrukcje stalowe

2.9. Konstrukcje drewniane
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ST-2.1 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej, na podsypce cem.-piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdéch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.3. Pozostate okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-O.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST-O.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialéw
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji ogélne;j.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie aprobaty
techniczne;j.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawgdzie kostek rowne i proste, wklgsnigcia nie
powinny przekraczacé:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ kostke betonowa gr. 8 cm, w kolorze czerwonym.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
— nadlugosci =+ 3 mm,
— na szerokos$ci = 3 mm,
— nagrubosci *5 mm.

2.2.4. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach (§rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasiakliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wigcej niz
5%.

2.2.6. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
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Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:

1. prébka nie wykazuje peknigc,

2. strata masy nie przekracza 5%,

3. obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz
20%.

2.2.7. Scieralno$¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wigcej niz
4 mm.

2.3. Obrzeza betonowe chodnikowe o wymiarach 30x8 cm, odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-
80/6775-03/01. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia jak dla ptyt chodnikowych. Do
produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajéw i gatunkéw. Nalezy ukladaé je z zastosowaniem podktadek i przekladek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4. Materiaty na podsypke

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom
PN-B-19701.

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej
PN-B-06711.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1”” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-O..

3.2. Sprzet do wykonania opaski
Przy matych powierzchniach roboty wykona¢ r¢cznie. Zaggszczenie podsypki wykona¢ zageszczarka.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST-O.

5.2. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Nawierzchnie ciggéw pieszych nalezy odtworzy¢ zgodnie ze staniem istniejagcym. Ponadto wykona¢/odtworzy¢
opaske przyscienng szer. 0,5 m.
Kostke nalezy ulozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagg¢szczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nast¢pnie zamie$¢ powierzchni¢ ulozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

5.3 Obrzeza chodnikowe

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawi¢ na wykonanym podtozu w miejscu zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-O.

6.2. Badania w czasie robdt
6.2.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
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stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST-O.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni oraz 1 mb wykonanego obrzeza wokoét
nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Og6lne zasady odbioru robét
Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST-O.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczaltowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie §cieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

27



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

ST-2.2 ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i cieplnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych w obiektach objetym przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST

i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych fundamentéw.

Elastyczna, mineralna zaprawa uszczelniajaca do izolacji fundamentéw - np. Schomburg Aquafin-2K/M lub
rozwigzanie rdwnowazne o nie gorszych parametrach.

Wiaze z wilgotnym podlozem bez wstepnego gruntowania,

dyfuzyjna, odporna na mréz, promieniowanie UV oraz starzenie, odporna na dziatanie gnojowicy, izolacja budowli
zgodnie z DIN 18195-Cze$¢ 2, Tabela 7 i 8, odporna na dziatanie wody agresywnej zgodnie z DIN 4030, odporna na
obcigzenie woda o negatywnym ci$nieniu, sprawdzona przydatno§¢ w przypadku pasmowego uszczelnienia spoin,
$wiadectwo kontroli wg instrukcji roboczych DVGW W-347 i W-270.

Wytrzymato$¢ na odrywanie (przyczepnos$¢) wg DIN EN 1542: >0,5 N/mm?

Wytrzymato$¢ na rozrywanie wg DIN 53504: > 0,4 N/mm? w temp. +23°C

Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN 53504: >8 % w temp. +23 °C

Mostkowanie rys wg DIN 28052-6 (PG MDS), rysa 0,4 mm,24h: potwierdzono

Wodoszczelno$¢ zwigzanej warstwy wg PG MDS/AiV: 2 bary

Wodoszczelno$¢ wobec wody o negatywnym cis$n.: 1,5 bara

Wspdtczynnik przenikania pary wodnej, p:ok. 1000.

Zewngtrzna warstwa ochronna- folia kubetkowa na zaktadke, mocowana za pomoca kotkéw lub gwozdzi; wysokos¢
kubetka 8 mm, grubos$¢ 0,500 mm, gramatura 400g/mkw. Surowiec HD-PE.

2.3. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe zbiornika Nidarium

Warstwa gruntujgca —tiksotropowa, tréjsktadnikowa zaprawa cementowo-epoksydowa przeznaczona do wykonywania
warstw wyrdwnawczych i ochronnych na podtozach betonowych jako czg¢$¢ rozwigzania systemowego (nalezy
zachowa¢ strukture danego systemu).

Np. sikagard®-720 epocem® tréjsktadnikowa zaprawa cementowo-epoksydowa, lub rozwigzanie réwnowazne o nie
gorszych parametrach.

Wiytrzymatos$¢ na $ciskanie > 45 MPa (28 dni / +20 °C / 50 % w.w.) (Klasa R4 zgodnie z PN-EN 1504-3); (PN-EN 196-

1)
Wiytrzymatos$¢ na zginanie > 5 MPa (28 dni / +20 °C/ 50 % w.w.) (PN-EN 196-1)
Wspétczynnik rozszerzalnosci termicznej ~13 x 10-6 1/K
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Reakcja na ogien Klasa A2(fl) S1 (PN-EN 13501-1)

Mrozoodpornos¢ - odpornos$¢ na dziatanie soli odladzajacych

Wspétczynnik odpornosci WFT - 99 % (wysoki) (PN-EN 196-1)

Odpornos$¢ na siarczany Wysoka (ASTM C 1012)

Wspétczynnik dyfuzji dwutlenku wegla pCO2 ~ 5400 (PN-EN 1062-6)

Temperatura uzytkowania Minimum -30 °C /Maksimum +80 °C (state narazenie)

Zgodna z normami i aprobatami:

-zaprawa klasy R4 PCC zgodnie z norma PN-EN 1504-3, powloka ochronna do betonu zgodnie z norma PNEN 1504-2,
deklaracja wlasciwosci uzytkowych 0203020100200000021029, certyfikowany przez notyfikowana jednostke
certyfikujacg zaktadowg kontrole produkcji nr 1139, certyfikat zgodnos$ci zaktadowej kontroli produkcji 1234/08,
oznakowany znakiem CE

-Aprobata Techniczna IBDiM AT/2010-02-0782/1 Zaprawa szpachlowa cementowo-epoksydowa do naprawy

i ochrony betonu Sikagard®-720 EpoCem®

-ITT reports for EN 1504-2, Ref. 09/343-946, datek

May 6th, 2009 and EN 1504-3 Ref. 09/300-964 dated

May 4th, 2009 by Applus Laboratory, Barcelona, Spain

-Qualification tests in accordance with Swiss Standard

SIA 162/5, Ref. A-29°212-1E, dated September 26th,

LPM AG, Beinwil am See, Switzerland.

Warstwa izolacyjna - dwusktadnikowa, odporna na $cieranie, ekonomiczna powloka na bazie zywicy epoksydowe;j.

W warstwe powtoki wtopi¢ w t¢ warstwe mate z witékna szklanego- natozy¢ 1x

przelaminowa¢ wateczkiem kolczastym do laminatéw i zalaminowa¢ kolejng warstwa. Nastepnie wykona¢ warstwe
zamykajacag dwuskltadnikowa warstwa na bazie zywicy epoksydowej- 2x.

Np. 1 x sikacor sw 500 lub rozwigzanie réwnowazne o nie gorszych parametrach.

Wiasciwosci:

Mozliwo$¢ uzyskania w jednym cyklu roboczym do 1000 pm (standardowa grubos¢ warstwy: 500 pm)

- twarda, odporna na zarysowania powierzchnia

-bezrozpuszczalnikowa

-nie zawiera smoty

odporno$¢ chemiczna - odporno$¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych w srodowisku przemystowym i
nadmorskim, wody stodkiej, stonawej i stonej, sole oboj¢tne, olej mineralny i olej opatowy, ttuszcze, oleje i detergenty,
1tp.

odpornos¢ termiczna Srodowisko suche: do +100°C Srodowisko wilgotne i ciepta woda: do +40°C

Zgodna z normami i aprobatami:

- produkt dopuszczony przez Bundesanstalt fiir Wasserbau (BAW)

- produkt badany zgodnie z Norsok M-501, rew. 5, system nr 7 oraz rew. 6, system nr 7A i 7B, Teknologisk Institutt as,
Oslo. Z materiatem gruntujacym SikaCor® Zinc R sprawdzony i dopuszczony przez RWE Power AG.

2.4. Materiaty - Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe dachu plaskiego.

Jako hydroizolacje dachu ptaskiego nalezy zastosowac:

- warstwa wierzchnia - elastomerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia

powierzchnia gérna: tupek naturalny, czerwony, brgzowy, grafitowo-czarny
powierzchnia dolna: laminowana folig
Wktadka no$na rodzaj i gramatura: wiéknina poliestrowa 250 g/m”.
Np. Baukubit K5K;

- warstwa podkladowa- elastomerobitumiczna samoprzylepna papa podktadowa oraz do ksztaltowania detali ;

powierzchnia gérna — laminowana folig; powierzchnia dolna: folia §ciagana, masa samoprzylepna; wktadka no$na

rodzaj welon szklany i siatka szklana.
Np. papa samoprzylepna BAUDER TEC KSA 3,3 kg/m”, 4 mm lub rozwigzanie réwnowazne o nie gorszych
parametrach;
Spadek nalezy uksztaltowa¢ klinami z ptyt poliuretanowych gr. ok 4 cm (jako rozwigzania systemowe z
zaprojektowanymi papami).
Pod izolacj¢ termiczng jako warstwe paroizolacyjna nalezy zastosowac:

- paroizolacja — szybko zgrzewalna elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna z obustronnymi
pasmami THERM; powierzchnia gérna: laminowana folia, pasma THERM; dolna: laminowana folia
Wktadka no$na, rodzaj, gramatura - kombinacja aluminium i poliestru + tkanina szklana 60 g/m’.
Np. papa elastomerobitumiczna BAUDER THERM DS 2 4,53 kg/m®, 4 mm lub rozwigzanie réwnowazne o nie
gorszych parametrach;
— warstwa gruntujaca z emulsja bitumiczna na bazie rozpuszczalnika, $rodek gruntujacy do poprawy
przyczepnosci pap bitumicznych

np. Burkolit V 0,5 mm lub rozwigzanie réwnowazne o nie gorszych parametrach.
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2.5 Materialy - Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe dachu sko$nego

- membrana wysoko paroprzepuszczalna - wysokiej jako$ci, wysoko paro przepuszczalna polipropylenowa membrana
dachowa wstepnego krycia o oporze dyfuzyjnym jako warstwa wstgpna, uszczelniajaca na dachach o nachyleniach >20°
(>36%).- membrana powinna posiada¢ niski parametr Sd, aby mogla bezposrednio mogta przylega¢ do membrany

Sd <0,015 m i gramaturze 150 g/m?2, stosowana jako zewng¢trzna izolacja przeciwwiatrowa dachéw sko$nych i
poddaszy ;celem zastosowania ww. izolacji jest uniknigcie wywiewania ciepta z wnetrza izolacji cieplnej,
umozliwienie dyfuzji pary wodnej na zewnatrz dachu oraz zabezpieczenie materiatu termoizolacyjnego przed
zamoknigciem i nieszczelno$ciami poszycia dachu.

np. Isover Draftex-Profi (Sd=0,015m) lub rozwigzanie réwnowazne o nie gorszych parametrach;

- folia paroizolacyjna Isover Stropair 1104 (Sd=100m), grubo$¢ 0,2mm -wysokiej jakosci wytrzymata paroizolacyjna
polietylenowa (PE) stabilizowana folia o oporze dyfuzyjnym Sd>100 m. np. folia paroizolacyjna Isover Stropair 1104
(Sd=100m), grubos¢ 0,2mm lub rozwigzanie rtéwnowazne o nie gorszych parametrach;

2.6 Izolacje §cian i stropéw

- membrana wysoko paroprzepuszczalna - wysokiej jako$ci, wysoko paro przepuszczalna polipropylenowa membrana
dachowa wstepnego krycia o oporze dyfuzyjnym jako warstwa wstgpna, uszczelniajaca na dachach o nachyleniach >20°
(>36%).- membrana powinna posiada¢ niski parametr Sd, aby mogta bezposrednio mogta przylega¢ do membrany Sd
<0,015 m i gramaturze 150 g/m2, stosowana jako zewngtrzna izolacja przeciwwiatrowa dachéw skosnych i poddaszy
;celem zastosowania ww. izolacji jest uniknigcie wywiewania ciepta z wnetrza izolacji cieplnej, umozliwienie dyfuzji
pary wodnej na zewnatrz dachu oraz zabezpieczenie materiatu termoizolacyjnego przed zamoknigciem i
nieszczelno$ciami poszycia dachu, np. Isover Draftex-Profi (Sd=0,015m) lub rozwigzanie réwnowazne o nie gorszych
parametrach;

- stropy- warstwa rozdzielajaca — folia PE — gr. 0,2 mm.

2.7 Izolacje termiczne:

2.7.1 Izolacje termiczne fundamentéw
- polistyren ekstrudowany gr. 10 cm (lambda=0,036W/mK)

np. Polistyren ekstrudowany Austrotherm XPS TOP 30 (lambda=0,036 W/mK);

2.7.2 Izolacje termiczne $cian zewngtrznych

Elewacja wykonczona oktadzing z deski drewnianej

twarda welna szklana min. A=0,038 w/m*k uktadana w przestrzeni systemowej podkonstrukcji gr. 20 cm

- nalezy zastosowac plyty z welny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych pokrytych jednostronnie

wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym. nalezy zastosowa¢ warstwg welonu szklanego w celu
usztywnienia ptyty oraz przeciw wywiewaniu powietrza np. plyty Isover Super-Vent z welny szklanej z czarnym
welonem (lambda = 0,032W/mK);

Zaleca si¢ niezaleznie zastosowanie dodatkowej wiatroizolacji poza welonem izolacyjnym np: membrana wysoko paro
przepuszczalna;

Elewacja wykonczona murem kamiennym, wapien (mocowany do $ciany za pomoca nierdzewnych kotew),

elewacja wykonczona tynkiem silikatowo-silikonowym, elewacja wykonczona oktadzing z blachy stalowej na rabek gr.
9007

- polistyren ekspandowany gr. 20,25,30cm; np. polistyren ekspandowany Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER
(lambda=0,038W/mK) gr. 20,25,30cm

Pasy migdzy kondygnacyjne o wysoko$ci 80 cm ociepli¢ welng mineralng twarda

2.7.3 Izolacje termiczne i akustyczne §cian wewnetrznych
Sciana komory na odpady pokonsumpcyjne - styropian A=0,036 w/m*k gr. 10 cm
Sciana w Sali konferencyjnej, w przestrzeni podkonstrukcji (pod sklejka) — welna mineralna gr. 2 cm.

2.7.4 Tzolacje termiczne i akustyczne stropéw
- styropian EPS T -6 cm / 4cm+2cm/- styropian elastyczny o wtasciwo$ciach ttumiacych dzwigki o niskich
czestotliwosciach;

2.7.5 Izolacje termiczne stropodachu

- kliny styropianowe (spadek wg rzutéw min. 1,5%)- styropian EPS 2=0,037 w/m*k

np. austrotherm eps 037 dach/podioga lub rozwigzanie réwnowazne o nie gorszych parametrach
gr. min. 4 cm;

- izolacja ze styropianu EPS A=0,037 w/m*k

np. austrotherm eps 037 dach/podtoga lub rozwigzanie réwnowazne o nie gorszych parametrach
gr. 25 cmy;
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2.7.6 Izolacje termiczne dachu sko$nego

- mata z welny mineralnej szklanej o podwyzszonych wtasciwos$ciach izolacyjnych do dachéw skosnych np. wetna
szklana Isover Profi-Mata (lambda=0,035 W/mK) grubos$¢ 10cm;

- mata z welny mineralnej otrzymanej z wtdkien szklanych np. welna szklana Isover Uni-Mata (lambda=0,039 W/mK)
grubos$¢ 12cm

Uwaga! W celu ograniczenia mostkéw termicznych w dachu sko$nym rekomenduje si¢ dwuwarstwowy uktad izolacji
termicznej (wzdtuz i w poprzek krokwi). W celu uzyskania optymalnych izolacji termicznej rekomendowana grubosé¢
izolacji w dachu sko$nym w uktadzie dwuwarstwowym = 300 mm.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu lub wg wymagan producenta.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Przeznaczone do uszczelniania podloze musi by¢ mocne, stabilne, no$ne, wolne od substancji mogacych pogorszy¢
przyczepno$¢ (luzne i niezwigzane czastki, Srodki antyadhezyjne, zabrudzenia itp.).

Obecnos¢ luznych i niezwigzanych czgstek mozna stwierdzi¢ przez potarcie podtoza r¢ka. Osadzanie si¢ na dloni pytu i
zanieczyszczen wskazuje na niedostateczne oczyszczenie podtoza.

Stabilno$¢ podtoza, czy obecno$¢é ewentualnych stabo zwigzanych warstw wierzchnich mozna sprawdzi¢, wykonujac
prébe zarysowania ostrym przedmiotem, np. gwozdziem. Odspajanie si¢ fragmentéw podloza §wiadczy o niestabilno$ci
wierzchnich warstw, natomiast zagltebianie si¢ koncéwki gwozdzia w podloze §wiadczy o jego zbyt malej
wytrzymatos$ci. Konieczne jest wtedy dodatkowe wzmocnienie podtoza lub usunigcie niestabilnych fragmentéw do
uzyskania stabilnego rdzenia.

Niedopuszczalna jest aplikacja mas polimerowo- -bitumicznych na zamarznig¢te podioza. Temperature aplikacji
(dotyczy to temperatury podioza i powietrza) okresla karta techniczna stosowanego wyrobu.

Szczegblnie nalezy zwraca¢ uwage na wilgotnos¢ podtoza. Masy KMB z reguty tolerujg wilgotno$¢ podloza przy
naktadaniu, jednak nalezy przestrzega¢ wytycznych z karty technicznej zastosowanego produktu.

Przy mozliwosci wystapienia ci$nienia odrywajacego powtoke bitumiczng od podloza nalezy stosowaé dodatkowo
warstwe uszczelniajaca z mineralnego szlamu. Stosujac masy KMB jako uszczelnienie pod plyta fundamentowa, nalezy
zwrdci¢ uwage, aby gotowa masa naktadana byta na odpowiednio stabilnym i zwymiarowanym podtozu z betonu klasy
przynajmniej C20/25.

Podloze musi by¢ ponadto bez ostrych krawedzi i nieréwnosci, wystajacych wtracen itp. Wystajace wypuktosci nalezy
sku¢. Naroza nalezy wyobli¢ tukiem o promieniu przynajmniej 3 cm lub sfazowa¢ pod katem 45° w odleglosci
przynajmniej 4-5 cm od krawedzi.

W wewnetrznych narozach mozna wykona¢ wyoblanie (fasetg). Zaleca si¢ zastosowanie specjalnych, systemowych
zapraw cementowych (szybkowiazace i/lub polimerocementowe). Nie zaleca si¢ wykonywania faset z samej zaprawy
cementowej, nalezy ja zmodyfikowa¢ emulsja polimerowa. W przypadku obcigzenia zalegajaca woda opadowa lub
woda pod ci$nieniem zalecane jest wykonanie fasety z systemowej zaprawy cechujacej si¢ wodonieprzepuszczalno$cia
lub dodatkowe wykonanie na zwigzanej fasecie powloki uszczelniajacej z cienkowarstwowej zaprawy uszczelniajacej
(szlamu). Promien fasety powinien wynosi¢ 4-6 cm.

Jezeli zezwala na to producent systemu, faseta moze by¢ wykonana z masy bitumicznej. W takim przypadku jej
promien powinien wynosi¢ maks. 2 cm.

Chtonne podtoza nalezy przygotowaé w sposéb zalecany przez producenta masy KMB (moze to by¢ np. zagruntowanie
systemowym preparatem gruntujacym).

5.2. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy ukladac¢ na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkdéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno wynosi¢
minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folia lub papa).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o jako$ci
Iub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty
izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
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sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ roéwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m> powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstaweg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- za$wiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

- protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczaltowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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ST-2.3 ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia
dachowego wraz z obrébkami blacharskimi i orynnowaniem,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- pokrycia z blachy malowanej na rabek stojacy,

- montaz nowych rynien i rur spustowych,

- montaz obrébek blacharskich z blachy malowane;j,

- montaz parapetéw z blachy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST

i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Pokrycie dachu - blacha stalowa na rabek, lub rozwiazanie réwnowazne o nie gorszych parametrach, malowana

w kolorze RAL 9007. Panel PD 510 P-N, blacha grubosci 0,7mm. szeroko$¢ 510mm, wysokos$¢ rabka 25mm

2.2. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej malowanej w RAL 9007/ powloka potysk/, gr. 0,5mm, rynny prostokatne
szeroko$¢ 150mm, rury spustowe kwadratowe 12x12cm, rury spustowe okragle Srednica 12mm. Wszystkie rynny i
rury spustowe wyposazone w kabel grzejny. Rury ukryte w §cianach oraz wpuszczane w grunt wyposazone w rewizje
systemowe.

W celu zabezpieczenia rury spustowej przed zanieczyszczeniami stosowac sito rynnowe w miejscu

taczenia rynien i rur spustowych. np. system EKRO lub rozwigzanie r6wnowazne o nie gorszych parametrach.

2.3. Obrobki blacharskie — blacha stalowa gr. 0,7mm malowana w kolorze RAL 9007.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét
oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoS$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu. Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy
dachéwkowej jest wigksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na §rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujacych w
transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podktadéw.

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania ogélne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwnos$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby prze§wit pomiedzy powierzchnia deskowania a lata
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kontrolng o dtugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm
w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowe;j),

- réwnos$¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny by¢ wypelnione materialem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewnetrzne.

5.2. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.2.1.1. Wymagania ogéle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zalecen:

— podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1,

— roboty blacharskie z blachy moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie

nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robdét nie wolno
wykonywa¢ na oblodzonych podtozach,

— blachy nie nalezy uktada¢ bezpos$rednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z
gladzi cementowej oraz na podlozu zawierajacym zwiazki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowa¢ roztworem
asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek
blacharskich,

— wszystkie wygigcia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastapito pgknigcie blachy lub
odprysnigcie powtoki zabezpieczajacej blache.

5.2.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowe;j.

Krycie potaci dachowej blacha ptaska na rabek stojacy nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa usztywniajacego i pasa
okapowego. Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6
mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami w dwéch rzedach

mijankowo. Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, faczonej w zaleznosci
od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne i mocujac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami.
Potaczenia na rabki dotycza polaczen réwnoleglych i prostopadltych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami réwnolegle do okapu. Jezeli

gbrny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $cigty réwno z gérnym brzegiem deski i
ponownie zagigty.

Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuni¢te wzglgdem siebie co najmniej o 10 cm.
Arkusze blach powinny by¢ faczone:

a) w zlaczach prostopadtych do okapu — na rabki stojace podwéjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

b) w zlaczach réwnolegtych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°, lub na

rabki lezace podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

¢) w kalenicy i w narozach — na podwdjne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw fapek w rabkach stojacych
nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie
wigcej niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich paséw powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojace obu
potaci powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagigte
i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potaczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni. Arkusze
blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwdjny rabek lezacy.

5.3. Obrébki blacharskie

—  obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,

— roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C,

—  rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Pasy nadrynnowe swymi krawedziami musza wchodzi¢ w rynny na 1/3 jej szeroko$ci. Montuje si¢ je po zainstalowaniu
orynnowania. Po montazu paséw nadrynnowych mozna przystapi¢ do montazu pokrycia.

Wszelkie elementy o przekroju kolowym wystajace z dachu (rury wywiewne, wywietrzniki itp.) nalezy uszczelnié
kotnierzami uszczelniajacymi.

Parapety zewng¢trzne nalezy zamontowaé po montazu stolarki okiennej.
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5.4 Rynny i rury spustowe

Montaz rynny rozpoczynamy od wyliczenia ilo$ci hakéw rynnowych. Maksymalna odleglo$¢ miedzy nimi wynosi
1 m. W przypadku budynkéw dtuzszych niz 10m, spadek rynny musi by¢ dwukierunkowy.
1. Haki rynnowe sag mocowane przy okapie 2 cm ponizej linii przedtuzenia arkuszy blachy. Aby utatwié¢ sobie
ustawienie pierwszego haka mozna uzy¢ faty.
2. Haki rynnowe mogg by¢ takze ustawiane za pomoca zylki. Aby ja zamocowaé wystarczy poluzowa¢ srodkowy wkret
mocujacy hak.
Z drugiej strony okapu hak rynnowy musi by¢ zainstalowany nizej. Nachylenie rynny powinno wynosi¢ 3-4 mm/m,
czyli np. na dtugosci 10 m réznica wysokosci bedzie wynosita 3-4 cm. Pozycj¢ haka mozna wymierzy¢ tasma.
Weczedniej nalezy oczywiscie sprawdzi¢, czy okap jest poziomy.

Rury spustowe powinny znajdowac¢ si¢ w odlegtosciach od 12 do 20 metréw od siebie, a przede wszystkim

w narozach budynkéw i pod koszami dachowymi. Gdy dtugo$¢ okapu nie przekracza 10 m wystarczajace jest
zastosowanie jednej rury spustowej, gdy jest on dtuzszy, lecz krétszy od 24 m stosuje si¢ dwie rury spustowe na
koncach rynny, albo jedng rur¢ spustowa umieszczong po $rodku okapu
Rury spustowe powinny by¢ mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 2 m.

5.5 Uwagi dodatkowe

1. Do cigcia blach nalezy stosowa¢ nozyce rgczne lub mechaniczne wibracyjne lub skakankowe. Zabrania si¢ uzywania
narzedzi powodujacych przy cigciu uszkodzenie powierzchni na skutek wydzielania si¢ ciepta, t.j. szlifierki katowe.

2. Stalowe widry pozostajace po wierceniu facznikéw musza by¢ usunigte za pomoca migkkiej zmiotki, gdyz
rdzewiejac powoduja uszkodzenia powierzchni blach. Brud, ktéry powstaje w czasie pracy powinien by¢ usuniety za
pomoca zwyczajnych srodkéw myjacych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

- Wymagana jako$¢ materialéw pokrywczych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakoéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rz¢gdnym dokumentem.

- Materiaty dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

- Odbidr materialéw powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwos$ci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Wyniki odbioréw materialéw i wyrobé6w powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa roboét jest:
- m® pokrytej powierzchni,
- m” wykonanych obrébek blacharskich z blachy,
- 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych,
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podioza

Badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze¢§ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem
do krycia potaci dachowych,

8.2. Odbidr robét pokrywezych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie odbioru czgsciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr cze$ciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
- podioza,
- jakosci zastosowanych materiatéw,
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru cz¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koncowe
pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastgpujace dokumenty:
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- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czg$ciowy podloza oraz poszczegélnych warstw lub fragmentéw
pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialéw,
protokéty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
1 polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z blachy

Wyglad zewngtrznego pokrycia ocenia si¢ przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystepowania takich wad
jak dziury i pgknigcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadto$ci szwéw do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojow od
linii prostej i od linii prostopadiej do okapu.
Laczenia i umocowania arkuszy sprawdza si¢: w szwach prostopadlych i réwnolegtych do okapu, na kalenicy, na
narozach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu czy laczenia i u mocowania arkuszy sa zgodne
projektem.
Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia w miejscach wybranych przez inspektora nadzoru, szczegélnie narazonych na
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej na ulewnym deszczu.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidlowos$ci spadkdw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wptywajacych na szczelno$¢ pokrycia,

roboty blacharskie moga by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczaltowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace
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ST-2.4. RUSZTOWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania, odbioru rob6t zwigzanych
z montazem i demontazem rusztowan.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu i demontazu rusztowan.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczefistwa podczas pracy przy
wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiérce budynkéw i innych budowli, zapewniajaca tatwy dostep do tych
obiektéw. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) rusztowania powinny by¢
wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta dla
rusztowan systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowan innych niz systemowe. Montazy$ci rusztowan
metalowych powinni mie¢ wymagane uprawnienia.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z obowiazujacymi przepisami,

z dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania ogélne dotyczace robét podano w OST.
Rusztowania typowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm, a nietypowe powinny by¢ zaopatrzone
w atest wytworni, a ich montaz dokonany zgodnie z instrukcja producenta.

2. MATERIALY

Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan powinny by¢ zgodne z wymaganiami pafnstwowych norm.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materialéw przeznaczonych do wykonania robét.

3.SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalnych narzedzi. Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Rusztowania powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany przez producenta wyrobu.
Transport elementéw rusztowania moze odbywac si¢ dowolnymi $Srodkami, pod warunkiem unieruchomienia tych
elementdw w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Srodki transportu powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

a) Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiérce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie danego
rodzaju rusztowania.

b) Wykonywanie, ustawienie i rozbieranie rusztowan jest zabronione:

- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobra widocznos¢,

- w czasie gestej mgty, opadéw deszczu i $niegu oraz gololedzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10m/s.

¢) Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. przedmiotéw jako rusztowah lub podpér do pomostéw roboczych jest
zabronione.
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d) Rusztowania powinny by¢ zmontowane w taki sposob, aby posiadaly odpowiednig konstrukcje, a w szczegdlnosci
pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej do pomieszczenia zatrudnionych na nim ludzi, oraz skladowania
potrzebnych narzedzi i niezbednych materiatéw, oraz wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez
zatrudnionych robotnikéw dla danego rodzaju robét. Konstrukcje nalezy dostosowaé do przemieszczania dziatajacych
obcigzen. Rusztowanie powinno zapewnia¢ bezpieczna komunikacj¢ pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy.

e) Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny oraz
potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonywania okre§lonych rob6t zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez
kierownika budowy.

f) Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdza¢ okresowo, ale nie rzadziej niz 1 raz na miesigc, a ponadto po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

g) Kazdy monter rusztowan powinien posiadac:

* buty ochronne (ze wzmocnieniami),

* rekawice ochronne,

* ubranie robocze,

* pas monterski - utatwia korzystanie z narzedzi (mtotek, klucz) i zapobiega ich wypadnigciu,

* kask ochronny.

Montaz rusztowania w fazie, w ktdrej brak jeszcze zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci (balustrad) powinien si¢
odbywac¢ z wykorzystaniem $rodkéw ochrony indywidualne;j.

5.2. Montaz rusztowan
Montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wedlug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania

Montaz rusztowania nalezy rozpocza¢ od okreslenia:

* daty przegladu,

* parametrow geometrycznych rusztowania (dtugos¢, szeroko$¢, wysokosé),

* w przypadku prowadzenia przegladu podczas montazu - sktadu ekipy montazowe;j.

Po wstepnych ogledzinach budowy przechodzimy do sprawdzenia:

* systemu rusztowania,

* wyposazenia dodatkowego,

* niezbednego obcigzenia uzytkowego.

Kontrol¢ wstepng przeprowadza si¢ w celu ustalenia, czy konieczne jest wykonanie projektu technicznego. Projekt
techniczny wymagany jest w przypadku, gdy:

* rusztowanie montowane jest z elementéw, ktére nie posiadaja certyfikatu (instrukcji montazu),

* instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania nie przewiduje wykonania rusztowania o okre§lonych parametrach.
Dalsza kontrole rusztowania prowadzi si¢ wg dokumentacji technicznej (dla rusztowan nie obj¢tych certyfikatem) lub
wg instrukcji montazu i eksploatacji rusztowania - jesli konfiguracja rusztowania jej odpowiada.

Po ustaleniu danych ogélnych rusztowania, nalezy skontrolowa¢ plac budowy, monteréw rusztowan i sprzet uzywany
do montazu (jesli kontrola odbywa si¢ podczas montazu rusztowania).

Po wejsciu na teren budowy sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej (wymiary i sposéb wygrodzenia tej strefy
ma by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r.). Konieczne jest réwniez zwrdcenie uwagi
na zachowanie porzadku na budowie (nieskladowanie materiatu i sprzgtu montazowego w ciggach komunikacyjnych
Iub innych miejscach do tego nie przeznaczonych).

Kontrola rusztowania

Najpierw nalezy sprawdzi¢ stan rusztowan. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw uszkodzonych mechanicznie,
z ubytkami korozyjnymi, z widocznymi pgknig¢ciami.

Rusztowanie musi by¢ zmontowane w sposéb zapewniajacy statecznos$¢ ogdlng konstrukcji. Musza by¢ spetnione
cztery podstawowe warunki, tj.:

1. prawidtowe podloze i posadowienie konstrukcji rusztowania,

2. prawidlowe stezenia pionowe i poziome konstrukcji (modutowa siatka konstrukcyjna systemu rusztowaniowego
zapewniajaca prawidtowe wezly i rozlozenie naprezen, czyli wlasciwa ilo§¢ elementéw stgzeniowych oraz sposéb i
kierunek ich zamontowania),

3. prawidlowe zakotwienia rusztowan (uwzgledniajgce rowniez no$nos¢ podioza, $cian oraz sposéb wykonania),

4. prawidtowy rodzaj zatozonych obciazen uzytkowych (wymagajacych wlasciwego opodestowania, dodatkowego
kotwienia ze wzgledu na zawieszenie siatek i plandek zabezpieczajacych oraz uzytkowanie wciggarek mechanicznych,
ZSypow itp.).

Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod budowe konstrukcji powinien by¢
zniwelowany i zageszczony. Stopki powinny si¢ opiera¢ cala powierzchnig na podktadach drewnianych. Nalezy takze
sprawdzi¢, czy dlugo$¢ wykrecenia trzpienia jest odpowiednia i nie przekracza warto§ci maksymalnych.

Podloze powinno odpowiada¢ normie PN-81/B-03020. Szczegdlnego sprawdzenia wymaga podloze z piyt
chodnikowych oraz betonu, pod ktérym moga wystapi¢ miejsca puste lub wypelnione cienka warstwg betonu.
Obciazenie od konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ wielkosci obciazen dopuszczalnych dla danej konstrukcji.
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Zwickszenie nosnosci tych podlozy mozna uzyska¢ przez wtasciwe roztozenie obciazen i odpowiednie podparcie.
Nastepnie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ siatki konstrukcyjnej z instrukcja montazu dla danego systemu rusztowan lub
z dokumentacja techniczng. Kontroluje si¢ odchylenie od pionu oraz poziomu elementéw konstrukcyjnych, ktére nie
powinno przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, oraz rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych (stojaki, rygle,
stezenia, podesty).

Rusztowania rurowe stojakowe

Rusztowanie sklada si¢ z dwoch rzedéw stojakéw, potaczonych potaczonych w kierunku réwnoleglym do przesta
poziomymi podiuznicami, a w kierunku prostopadtym do rzedu poziomymi poprzecznicami, ktére réwnoczes$nie
stanowig podparcie dla pomostéw. Stojaki rozstawia¢ w kierunku podituznym co 1,8-2,00 m. Odlegto$¢ rzedu
zewngtrznego wynosi 1,35 m, odlegto$¢ osi rzgdu wewnetrznego od lica $ciany — 0,2 m. Wysoko$¢ kondygnacji
rusztowan wynosi 2,00 m. Podloze na ktérym ustawiane ma by¢ rusztowanie musi mie¢ wytrzymalo$¢ nie mniejsza niz
10 Mpa. Podstawki pod stojaki powinny by¢ uktadane na podktadach drewnianych, umieszczonych prostopadle do
$ciany budowli, w sposéb zapewniajacy docisk do podtoza cala dolng ptaszczyzne podktadu, przy czym czoto podktadu
powinno by¢ odsunigte o 5 cm od cokotu budynku. Przy uktadaniu podktadéw na terenie o spadku wickszym niz 6°,
nalezy wykona¢ poziome tarasy, ktérych szeroko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m.

Rusztowanie rurowe przysScienne nalezy zakotwié. Liczbe zakotwien oraz warto$¢ sit przenoszonych przez ciggna
kotwigce nalezy ustala¢ dla kazdej konstrukcji rusztowania, z zachowaniem warunku by poszczegdlne sily nie
przekraczaty 2,5 kN, a odleglo$¢ migdzy zakotwieniami nie moze przekracza¢ 5,0 m w poziomie i 6,0 m w pionie.
Wszelkie fragmenty rusztowan wystajace poza narozniki obiektu budowlanego, ktére narazone sg na dziatanie wiatru,
nalezy kotwic dodatkowo.

Rusztowania przys$cienne o wysokosci ponad 20 m nalezy oraz rusztowan wolno stojacych nalezy steza¢ na calej
dlugosci rusztowania. Rozstaw stezen w pionie nie moze przekracza¢ 10m. Pierwsze st¢zenie poziome nalezy zaktadaé
pod pierwsza kondygnacja nad podlozem. Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, przy czym
liczba stgzen nie moze by¢ mniejsza niz 2 na kazdej kondygnacji rusztowania. Odlegto§¢ pomiedzy polami stezen nie
moze przekracza¢ 10 m. Stezenia pionowe podluzne nalezy mocowaé zlgczami krzyzowymi do poprzednio
zamocowanych do stojakéw, a st¢zenia pionowe poprzeczne do podtuznic réwniez przymocowanych do stojakéw.
Odlegto$¢ pomigdzy pionami komunikacyjnymi nie moze przekraczaé 40 m, odleglo$¢ najbardziej oddalonego
stanowiska roboczego nie moze by¢ wigksza niz 20 m.

Pomosty robocze znajdujace si¢ na poziomie wigkszym niz 2,0 m powinny by¢ zaopatrzone w porgcze wykonane z rur
1 umieszczone na wysokos$ci: porgcze gléwne 1,10 m, porgcze posrednie 0,6 m (liczagc od powierzchni pomostu do
gbrnej powierzchni porgczy).

Rusztowanie nalezy wyposazy¢ w urzadzenia odgromowe. W przypadku gdy rusztowanie jest ustawione przy $cianie
budowli majacej instalacje piorunochronowa, nalezy rusztowanie polaczyé ze zwodem pionowym tej instalacji.
W innych przypadkach zwodami pionowymi sa odcinki rur o dlugosci co najmniej 4,0 m, ktére nalezy laczy¢
z wierzchotkami stojakéw zewngtrznego rzedu za pomoca zlaczy wzdtuznych.

5.3. Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywaé¢ zgodnie z instrukcja szczegélowa zaakceptowana przez
kierownika budowy, po zakonczeniu robdt, usuni¢ciu pozostaltych materiatéw i narzedzi z pomostéw roboczych.
Dopuszcza si¢ czgéciowy demontaz rusztowania od géry w miar¢ postgpu prac oczyszczajacych na pomoscie najwyzej
potozonym.

Przy demontazu rusztowania zabrania si¢ zrzucania jego elementéw z wysokosci. Elementy powinny by¢ opuszczane
w bezpieczny sposéb.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementéw rusztowania
i sporzadzi¢ protokét pokontrolny.

6. KONTROLA JAKOSCI

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu odbioru przez nadzér techniczny (dokonaniu préby jego
pracy zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa opracowang przez producenta), potwierdzonego zapisem
w dzienniku budowy.

Badanie rusztowan powinno obejmowa¢ badanie czgsci skltadowych rusztowania jak rdéwniez wszystkich
zamontowanych rusztowan.

Badanie zamontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzone na podstawie kompletu dokumentacji, niezb¢dnych
przyrzadéw pomiarowych oraz wynikow badan gruntu.

Przed przystapieniem do badan elementy rusztowan powinny by¢ podzielone na partie zawierajace elementy tego
samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadza¢ w catosci lub jego czesci niezbednej do
wykonania rob6t. Badania nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét montazowych.

Stwierdzenie zgodnosci elementéw rusztowan z wymaganiami powinno obejmowac nast¢pujace badania:
- sprawdzenie jako$ci materialéw uzytych do wykonania elementéw rusztowan,
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- ogledziny zewng¢trzne elementéw oraz sprawdzenie ich wymiaréw,
- sprawdzenie zlaczy,
- inne podane w normie panstwowe;j.

Podczas eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastgpujacym przegladom:

- codziennie — przez brygadzist¢ uzytkujacego rusztowanie,

- co 10 dni — przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez
kierownika budowy,

- doraznie (np. przy silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach atmosferycznych itp. Przed dopuszczeniem do
ponownego wykonania robdt na rusztowaniu) — przez komisj¢ z udzialem inspektora nadzoru, majstra budowlanego
i brygadzisty uzytkujacego rusztowanie.

Zakres czynnosci obejmujacych poszczegdlne przeglady powinien by¢ ujety w instrukcje, a wynik przegladu
wpisywany do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest 1 m?, co jest zgodne z jednostka obmiarowa wg przedmiaru robdt.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t montazowych i powinien obejmowacé sprawdzenie
wymagan ogdlnych, stanu podiloza posadowienia rusztowania, wykonania zlaczy i stezen, pomostéw roboczych
i zabezpieczajacych, urzagdzen komunikacyjnych i transportowych, urzadzef piorunochronnych, linii energetycznych
oraz zabezpieczen.

Rusztowanie nalezy uwazaé za prawidlowo zamontowane, jezeli wszystkie badania daly dodatni wynik. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci usterki nalezy usuna¢ i dokona¢ ponownego badania rusztowania.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta decyzja o dopuszczeniu lub
niedopuszczeniu rusztowania do uzytku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczaltowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- EN 74:2002 (U) Zlacza, trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nosnych
wykonanych z rur stalowych. Wymaganiai procedury badan

PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 1: Specyfikacje
techniczne wyrobéw

PN- EN 12810 —2:2004 (U)  Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 2: Szczegélne metody
projektowania konstrukcji

PN- EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czg¢$¢ 1: Rusztowania. Warunki
wykonania i ogélne zasady projektowania

PN- M - 47900 — 1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry
PN- M - 47900 — 2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN- M - 47900 — 3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-M-47900-4 Rusztowania stojace metalowe robocze — Ztacza

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).
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ST-2.5. KONSTRUKCJE BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Klasy betonu wg dokumentacji technicznej i wg PN-B-03264:2002.
Fundamenty oraz $ciany fundamentowe wykona¢ w technologii betonu wodoszczelnego - beton C30/37, WS.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1)Cement
Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg norm PN-EN
197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nast¢pujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
Wymagania dotyczace skladu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002,
PN-S-10040:1999 .
Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg
PN-76/P-79005.
Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nast¢pujace dane:
—  oznaczenie
— nazwa wytworni i miejscowosci
— masa worka z cementem
—  data wysylki
— termin trwalosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napelnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu .
Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.
Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione
wg normy PN-EN 197-1:2002.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni, mozna ograniczy¢
i wykona¢ tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe;j zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,
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— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,
— sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen cementu niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢
w wodzie).
W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania
- Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)
- dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych §cianach).

-  Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

- Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem
1 zanieczyszczeniem.

-  Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie okresu trwatoséci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

- Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w spos6b
umozliwiajacy jej tatwe rozrdéznienie.

(2) Kruszywo.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca
na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy
sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu w taki sposdb, aby nie ulegaly zanieczyszczeniu i nie mieszaty
sig.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testéw i nie
zaklécaty rytmu budowy.
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spetniajagcego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz
PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnych badan wg PN-
86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inzyniera.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepelne obejmujace:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
— oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
— oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
— oznaczenie zawarto$ci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712 uzycie
takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania
recepty roboczej betonu.
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spelniajacego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i PN-
S-10040:1999.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,
— oznaczenie zawartos$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
— oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
— oznaczenie zawartosci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.
Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac¢ nalezy z kruszywa o uziarnieniu
ustalonym do$wiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;.
Do betonéw klasy B25 nalezy stosowaé kruszywo o lacznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach podanych
w normie PN-S-10040:1999.
Zobowiazuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan pelnych wg PN-86/B-06712
oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaiczne;j.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
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Obowigzuje ogdlna zasada doboru max $rednicy ziarn kruszywa zaleznie od grubosci elementu budowlanego
i odleglosci miedzy pretami zbrojeniowymi. Max wielko$¢ ziarn kruszywa nie powinna przekracza¢ 1/5 grubosci
wykonywanego elementu i dodatkowo musi by¢ mniejsza od odleglosci miedzy zbrojeniem i miedzy zbrojeniem
a szalunkiem. Ze wzgledu na mrozoodporno$¢ kruszywo uzyte do betonu ma mie¢ porowatos¢ nie wigksza niz 4%
w konstrukcjach zaglebionych w ziemi i 2% w konstrukcjach nadziemnych i cz¢§ciowo zaglebionych. Zabronione jest
uzywanie kruszywa wapiennego.
3) Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca si¢ stosowanie wody
wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobierac ja ze zbiornika posredniego.
W przypadku poboru wody z innego Zrédla nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrol¢ zgodnie z wyzej wymieniong
norma.
@ Domieszki do betonéw
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod
warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwigkszenie
nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dzialaniu uplynniajagcym, napowietrzajacym,
przys$pieszajacym wigzanie lub opdZniajacym wigzanie.
Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszank¢ betonowa wykonywang
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywang w Wytwoérni (tzw. ,,beton towarowy”).
Skfadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;j.
Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1
oraz warunkéw technicznych .
Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywa¢ na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub
tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2. Wymagania do zastosowanego betonu konstrukcyjnego

Konstrukcje zelbetowa cze$ci podziemnej nalezy wykona¢ z betonu wodoszczelnego C30/37 W8. Cze$¢ nadziemna
wykonac¢ z betonu C25/30.

Akwarium oraz zbiornik zelbetowy zaplecza nidarium wykonaé¢ z betonu C25/30 W8.Wymagania ogélne wg PN-EN
206-1:2003.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem prac betoniarskich moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowe;j:
— betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem legalizacji,
— odpowiednio przeszkolong obstugg.
2) do uktadania mieszanki betonowej:
— pojemnikami do betonu,
— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,
— wibratorami przyczepnymi,
— tatami wibracyjnymi,
— zacieraczkami do betonu.
3) do obrdbki i pielggnacji betonu:
— szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne

w zakresie BHP.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-O-1 .

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Mieszanke betonowa nalezy transportowa¢ w mieszarce betonowej i podawa¢ za pomocg pompy.
(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 1 PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie.

Przed przystagpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno§¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada.

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpdér mieszank¢ betonowa nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

(4) Zageszczanie betonu
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minutg, z bulawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegto$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagl¢bi¢ butawe na gleboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawg w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowa¢ powoli
w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora. Odlegltos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosié¢
od 30 do 60 sekund.

Zasigg dzialania wibrator6w przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gi¢bokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dilugosci elementu. Rozstaw wibrator6w nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku napre¢zen
gléwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia
betonu stwardniatego ze $§wiezym przez:

usunig¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
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zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
- W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio uloZzonego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa

pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

-  Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

- Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

a) Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymatos$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjac
dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoni¢cie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielggnacja betonu
(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

a) Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

- Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt
z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielggnacji
Utozony beton nalezy utrzymywa¢ w stalej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagni¢ciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Ré6wnos¢ powierzchni i tolerancji.
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Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbieh miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,
- pekniecia sa niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne za wyjatkiem budynku reaktora w innych obiektach
warunkiem jest , ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne za wyjatkiem budynku reaktora w innych obiektach warunkiem jest,
ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystgpuja nie wigksza niz
0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,
- réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
nalezy:
- wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkéw,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeini¢ betonem i nast¢pnie wygladzi¢ i uklepaé, aby
otrzymac réwna i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i poréw,
- wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowa¢ wilgotna
szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbudowy z chudego betonu
5.6.1. Warunki atmosferyczne
Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana przy temperaturze ponizej 5°C oraz gdy podloze jest
zamarznig¢te i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ produkcji mieszanki betonowej jezeli prognozy
meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 20°C w czasie najblizszych siedmiu dni.

5.6.2. Zakres wykonywanych robét

Przygotowanie podioza — podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami.
Przed wykonaniem podbudowy podloze nalezy oczyéci¢ z zanieczyszczeh. Podloze musi by¢ by¢ wilgotne. Nalezy
sprawdzi¢ podtoze pod wzglgdem nosnosci zalozonej w projekcie technicznym.

Projektowanie mieszanki — projekt sktadu podbetonu musi by¢ wykonany zgodnie z PN-S-96013.
Na co najmniej 30 dni od rozpoczecia rob6t Wykonawca musi dostarczy¢ inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
chudego betonu wraz z prébkami kruszywa cementu pobranymi w obecnos$ci inzyniera.

Wbudowanie mieszanki betonowej — wbudowanie mieszanki betonowej musi nastapi¢ na dostatecznie wilgotne
podtoze. Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zagegszczanie. Wszystkie prace
zwigzane z zageszczaniem i obrébka powierzchniowa muszg by¢ zageszczone przed uptywem dwéch godzin od chwili
dodania wody do suchej mieszanki. Przerwy w zageszczaniu warstw nie moga przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie
nalezy kontynuowa¢ do osiagni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu metoda Proctora.
Wilgotno$¢ mieszanki w chwili zakonczenia zagg¢szczenia nie powinna odbiega¢ o 10%-20% od wilgotnosci
optymalnej.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwoSci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rz¢dnych
wg projektu technicznego.

Przy wykonywaniu podbudowy przy obiekcie nr 25 (Pompownia §ciekéw oczyszczonych) beton nalezy wbudowaé
rgcznie w deskowaniu staltym.

Pielegnacja podbudowy — pielegnacja podbetonu powinna rozpoczaé¢ si¢ natychmiast po zagg¢szczeniu mieszanki.
Wymagana jest pielegnacja wykonanej podbudowy przez spryskanie §rodkiem hydrofobowym w ilosciach zgodnych
z danymi producenta $rodka. Srodek pielegnacyjny i sposéb pielegnacji zaproponowany przez Wykonawce powinien
by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.7. Uwaga dodatkowa
Przed przystapieniem do wykonania posadzki betonowej w wiacie nalezy skutg powierzchni¢ oczysci¢ i wykonaé
warstwe sczepng dla starego i nowego betonu z zywicy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady ogdlne

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontrola jako$ci podbudowy z chudego betonu polega na sprawdzeniu przez Inspektora na biezaco, w miar¢ postepu
robdt, jakodci uzywanych przez Wykonawce materialéw i zgodno$ci wykonywanych robét z projektem i wymaganiami
mniejszej specyfikacji:

- badanie dostaw materialéw,
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- kontynuacja badan nowych dostaw,

- badanie jakosci wykonanej na miejscu podbudowy.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli”, obejmujacego mi¢dzy innymi podzial obiektu na
czgséci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegélowe okre$lenie zakresu, celu kontroli, czgstotliwosci badan, sposobu
1 ilo§¢ pobierania prébek.

Na Wykonawcy spoczywa obowiagzek sporzadzenia ,,Planu kontroli”, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Ocena poszczegblnych etapéw rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogélne wymagania dotyczace
kontroli jako$ci rob6t podano w ST-O-1.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-O-1 .
Jednostka obmiarowg jest:
- dla taw fundamentowych, podkladéw beton., ptyty posadzki, belek pomostowych, §cian oporowych i
fundamentéow F1, F2, F3 - 1 m’ (metr szescienny),
- dla dna i §cian kanaléw technologicznych - 1 m* (metr kwadratowy),
zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Wiszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczaltowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

2. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wla$ciwosci, produkcja i zgodno$¢é.
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace

cementOw powszechnego uzytku.
Cement. Czg¢$¢ 2: Ocena zgodnoSci.
Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci objgtosci.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.

Czgé¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czg¢s¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.

4. PN-EN 197-2:2002
5. PN-EN 196-3:1996
6. PN-86/B-06712

7. PN-79/B-06711

8. PN-B-11112:1996

9. PN-91/B-06714/34
10. PN-78/B-06714/15
11. PN-EN 933-1:2000

12. PN-78/B-06714/16
13. PN-EN 933-4:2001

14. PN-78/B-06714/12
15. PN-88/B-06714/48
16. PN-78/B-06714/13
17. PN-77/B-06714/18

1

8. PN-EN 1925:2001

19. PN-88/B-32250

20.

2

1. PN-EN 934-6:2002

10.2. Inne dokumenty:

1.Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016; z péZniejszymi

zmianami),
2.Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z pézniejszymi

zmianami).

PN-EN 934-2:2002

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczeh obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen w postaci gliny.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspdtczynnika nasigkliwosci kapilarne;.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze¢$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci

i ocena zgodnoSci.
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ST-2.6. ZBROJENIE BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wehodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gtadkimi ze stali A-I.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-IIT i A-IIIN.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
- Wilasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.
- W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknige¢, naderwan
i rozwarstwien.
3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
- Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sa pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne:
1) jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$§ 0,7 mm
dla pretéw o wigkszych srednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytwoércy,
- $rednice¢ nominalna,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obroébki cieplne;j.
-  Cechowanie wigzek i krggéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.
- Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
- odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
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okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m
dlugosci preta.
- Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiar6w i gatunkéw.
(5) Badanie stali na budowie.
- Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma za$wiadczenia jakoS$ci (atestu),
- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzj¢ o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o $rednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm.
Przy $rednicach pretéw zbrojeniowych wigkszych niz 12 mm stosowa¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.3. Materialy spawalnicze

Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali tagczonych pretéw zbrojeniowych.

2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg, by¢ mocowane do pretow.
Nie dopuszcza si¢ stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretéw stalowych.

3.SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu zeby uniknaé¢ trwatych odksztalcen,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia

1. Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

2. Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

3. Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwoérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢é dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie.

Dla zachowania wladciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
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podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.
Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretycznag ilo§¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dlugos$é pretéw
poszczeg6lnych §rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwickszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-O-1 .
Konstrukcje betonowe i Zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywolanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru kofcowego .
- Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany
do dziennika budowy.
- Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej
i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno$ci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlacz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczaltowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
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ST-2.7. ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6étowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
murowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie oraz
uzupetnienie §cian murowanych budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ wodg¢ z wodociagu.

2.2. Elementy $cienne.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne kondygnacji naziemnych — gr. 24cm z bloczkéw wapienno -piaskowych o
fb=20MP. Np. bloczek wapienno-piaskowy Silka E24 klasy 20 lub rozwiazanie réwnowazne o nie gorszych
parametrach.

Sciany dziatowe gr. 10cm z bloczkéw betonu komérkowego murowane na kleju cienkowarstwowym, np. bloczek z
betonu komérkowego (panel) Ytong Panel G4/600 lub rozwigzanie réwnowazne o nie gorszych parametrach.
Sciany dziatowe gr. 8 cm, gr. 6 cm, gr.12 cm, gr. 15 cm, 18 cm z bloczkéw wapienno-piaskowych na zaprawie
cienkowarstwowej M 10, np .bloczek wapienno-piaskowy Silka E15 klasy 15, gr.8cm - bloczek wapienno-piaskowy
Silka E8 klasy 15,, gr.12cm- bloczek wapienno-piaskowy Silka E12 klasy 15, gr.18cm- bloczek wapienno-piaskowy
Silka E18 klasy 20, gr. 6¢cm - bloczek z betonu komérkowego (ptytki) Solbet Opitmal 60 Iub rozwigzanie réwnowazne
o nie gorszych parametrach.

2.3. Zaprawa budowlana cementowo-wapienne
Zaprawa cienkowarstwowa M10.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

— Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych
25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura. Otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Transport. Wyroby budowlane do robét murowych moga by¢ przewozone réznymi $rodkami transportu. Przewozi
si¢ je luzem, ale bezpieczniej jest na paletach. Wyroby na paletach taduje si¢ i roztaduje mechanicznie. Palety nalezy
ustawia¢ $cisle jedna obok drugiej, rownomiernie na catej powierzchni, migdzy burtami pojazdu transportowego a
paletami trzeba zachowa¢ odpowiedni dystans. Zatadunek i wytadunek wyrobéw luzem odbywa si¢ rgcznie. Wyroby
nalezy uktadac¢ $cile jeden obok drugiego, dtuzszym bokiem w kierunku jazdy. Wysokos¢ tadunku nie moze
przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

Sktadowanie wyrobow. Elementy licowe moga by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem. Materialy powinny by¢ zafoliowane na paletach ustawionych na réwnym podtozu. Od géry
palety powinny by¢ nakryte przeno$nymi daszkami.

Cement i wapno zaleca si¢ przechowywaé w workach zamknigtych i w zabezpieczonych przed wilgocia magazynach.
Kruszywa moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wylacznie na terenie suchym i odwodnionym.
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3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznoSci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania og6lne:
a) W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.
b) Elementy $cienne uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
¢) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencj¢ gestoplastyczna w granicach zaglebienia stozka
pomiarowego 6-8 cm.
d) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm, a spoin pionowych -10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych - 5 mm.
5.2. Mur z pustakéw i bloczkéw.
Przy wznoszeniu muréw nalezy stosowa¢ ogdlne zasady wiazania elementéw $Sciennych. Minimalne przesunigcie
spoin pionowych wynosi 60 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Elementy $cienne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na elementach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu,
- liczby szczerb i peknig¢,
- odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci elementéw przez probe dorazng nalezy je podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.1. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb

podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6,2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane  mury niespoinowane
1 2 3 4
L Zwichrowania i skrzywienia: 3 6
- na | metrze dlugosci 10 20
- na calej powierzchni
2. Odchylenia od pionu 3 6
- na wysokos$ci 1 m 6 10
- na wys. kondygnacji 20 30
- na catej wysokoSci
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu 1 2
- na I m dlugosci 15 30
- na catej dtugosci
4. Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 1 2
- na I m dlugosci 10 20

- na catej dtugosci

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostka obmiarowa robét jest m* wykonanego muru.
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr rob6ét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych wykonczeniowych.
Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokéty odbioru materialéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynkéw

8.2. Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczaltowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton

53



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

ST-2.8. KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych oraz robét konstrukcyjnych z wykorzystaniem konstrukcji stalowych tj. wykonanie nadprozy
stalowych nad nowoprojektowanymi oraz poszerzanymi otworami.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
1 montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre§lone w:
— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi
zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052 oraz warunkach technicznych.

2.2. Wymagania szczegdlowe

Balustrady zewng¢trzne

- systemowa balustrada z katownika stalowego, malowana proszkowo w kolorze RAL 9007 z wypelnieniem / panelem/
z wysoko gatunkowej stali czarnej z powloka alucynkowa

- pochwyty wykonane z wysokogatunkowej stali czarnej wg systemu producenta

- stupki ze stali czarnej czarnej malowane proszkowo z podktadem epoksydowym - 50/50 mm

Rama w konstrukcji stalowej

-rama w konstrukcji stalowej w kolorze RAL 9007 / powtoka potysk/

- wypetnienie z siatki / prze§wit 80,20%, oczko 30 mmx30 mm, grubo$¢ siatki-6,8 mm, materiat — stal wegglowa /
ocynkowana/- w kolorze 9007

2.2.1. Stal profilowa:

- rygle, platwie — S355;

- pozostale elementy - S235

- elektrody — dobdr przez technologa spawalnika

2.2.2 Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiada¢ wymaganiom
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norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN
10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105.

2.2.3. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunku St3S wg PN-EN 10025:2002
2.2.3.1 Ceowniki normalne C80 i C120:
- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10279:2003;
- dostarczane s3 o dlugos$ciach:
C80 - 1760, 1370, 1160, 960 mm,
C120 - 2430 mm,
- dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m.

2.2.3.2 Dwuteowniki normalne 200

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 10024:1998,
- dostarczane sg o dtugosci 4740 mm,

- dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m.

Wszystkie produkty do wykonywania konstrukcji stalowych musza odpowiadaé nast¢pujagcym wymaganiom:
— mie¢ atesty hutnicze i za§wiadczenia odbioru,

— mie¢ trwale ocechowanie,

— mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.4. Laczniki

Sruby, nakretki, nity, kotwy i inne akcesoria do laczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:

— $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341,
PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

— nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

— podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-82008,
PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

— nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954,

- kotwy musza posiada¢ Aprobaty Techniczne.

2.4 Materialy do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a ponadto:
— elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

— drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356,
- elementy ze stali nierdzewnej nalezy spawac metoda ,,TIG” w ostonie argonu.

2.4. Sktadowanie materialéw i konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowych i materialty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane dZwigami. Elementy
cigzkie, dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ przed odksztatcaniem. Elementy uktadaé
w spos6b umozliwiajacy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie
po ich nadejéciu, segregowa¢ i uktada¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie oraz oczyszcza¢ i naprawia¢ powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.

Laczniki sktadowaé¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciagarek, dzwignikéw, podno$nikéw i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dZzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych
- Stosowany sprzg¢t spawalniczy powinien umozliwia¢é wykonanie zlaczy zgodnie z technologia spawania
i dokumentacja konstrukcyjna.
- Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
- Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
- Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
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- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych
-  sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywéw atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowaé dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ciecie
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu po cigciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i gigcie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i gigcia.

W wyniku tych zabiegdw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i peknigcia.

5.3. Sktadanie zespotéw
5.3.1. Czgéci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach, ktére po
montazu beda niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci
zespolow
5.3.2. Potagczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby
i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych goltym okiem.
Kat ukosowania, polozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylki przyjmuje si¢ wedlug
wlasciwych norm spawalniczych.
Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wigkszg od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo§¢ mniejsza:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrébka spoin
- przetopienie grani
- wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupeilniajgcym spawaniem, natomiast peknig¢cia, nadmierng
ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.3. Potaczenia na $ruby
- dlugo$¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczb¢ podkiadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér glebiej jak na dwa zwoje.
- nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru.
- $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
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5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale $srodkéw, ktére zapewnia osiggnigcie
projektowanej wytrzymatosci i statecznos$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga
by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznos$ci elementéw uprzednio zmontowanych.

5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletno$¢ i stan oraz reperdw wytyczajacych osie i linie odniesienia rz¢dnych
obiektu,

- poréwnaé¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki nie powinny przekracza¢ wartosci.

5.4.3. Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementdw powstale podczas transportu
i sktadowania.

Dopuszczalne odchylki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp.  Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygigcia h/750 lecz nie wigcej
stupa niz 15 mm

4 wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchylka strzatki montazowej 0,2 projektowane;j

5.5. Wykonanie nadprozy stalowych

Nadproza zaprojektowano z ceownikéw normalnych 80, 120 i dwuteownikéw normalnych 200, ze stali St3S.
Kolejno$¢ wykonania:

- wyku¢ bruzdy w §cianach istniejacych pod belki nosne,

- owing¢ belki siatka Rabitza,

- umiesci¢ belki no$ne w wykutych bruzdach j.w., osadzajac na zaprawe cementowa,

- przewierci¢ otwory w $cianach i przykrgci¢ Sruby nosne,

- wykona¢ uzupetnienie wglebief zaprawa cementowg z ttuczniem ceglanym,

- wyku¢ przewidywany otwér pod wykonywanym nadprozem,

- otynkowa¢ nadproze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczaltowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogo6lne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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ST-2.9. KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych, ich wymian¢ badZ wzmocnienie.
1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Taras

-drewniany taras - Swierk skandynawski zabezpieczony §rodkiem przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych,
grzybéw, plesni

- deska na legarach 45X70 MM - rozstaw 40-50 cm

Uwaga! Deski nalezy zaimpregnowa¢ przed montazem impregnatem bezbarwnym (impregnacja powinna by¢
dostosowana do warunkéw atmosferycznych - ochrona przed filtrami UV, deszczem, dziataniem grzybéw i plesni).
Drewno nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do klasy NRO oraz przeciw korozji biologicznej i owadom —
technicznym szkodnikom drewna. Do zabezpieczen zaleca si¢ stosowa¢ metode ciSnieniowa lub zanurzeniowa.

Do montazu deski nalezy uzywaé wylacznie nierdzewnych wkretéw i $rub, aby uniknaé powstania rdzawych zaciekow.
Deski elewacyjne oraz drewno, z ktérego zostanie wykonana konstrukcja rusztu muszg by¢ odpowiednio wysuszone i
zabezpieczone przed zamontowaniem. Deski przed samym zamontowaniem powinny by¢ skladowane w przewiewnym
i zadaszonym pomieszczeniu.

2.2. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste klasy C24 zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparat musi by¢ przeznaczony do impregnacji drewna budowlanego przeznaczonego do wnetrza budynkéw, w tym
wigzby dachowej. Na zewnatrz moze by¢ stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony
zaimpregnowanych powierzchni przed oddzialywaniem wody i opadéw atmosferycznych powodujacych jego
wymywanie.
Dla rob6t wymienionych w punkcie 1.3 nalezy zastosowaé drewno klasy C24,
wedlug nastepujgcych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szeroko$ci

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci
Rysy, falisto$¢ dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokos$ci elementu.

Nieréwnos¢ plaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
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2.1.1. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

—  dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

—  dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.1.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy
odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
— w dlugosdci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szeroko$ci:  do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
odchytki wymiarowe bali jak dla desek
odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubos$ci do 50 mm:
w grubo$ci:  +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
w szerokosci: 42 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubo$ci powyzej 50 mm:
w szerokosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
w grubo$ci:  +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci
odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
odchytki wymiar. belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢
stosowane wytacznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
- Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
- Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.3. Sktadowanie materialéw i konstrukcji
2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podlozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementéw warstwg folii.
Elementy powinny by¢ sklfadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowac¢ ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbidér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywéw atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.
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4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnia osiggnigcie
projektowanej wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
5.2. WieZba dachowa
5.2.1. Przekroje, ksztalt i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z projektem budowlanym
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw naleZy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ 1 mm.
5.2.3. Dopuszcza si€ nastepujace odchytki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
- do 2 cm w osiach rozstawu belek
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugo$ci elementu do 20 mm
- w wysokoSci do 10 mm
5.2.4. Elementy wigZby dachowej stykajacej si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
warstwa papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przyjete w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Wiszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daly wyniki pozytywne.
Odbidr robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacjami
technicznymi odbieranych elementéw.
Zgodno$¢ wykonania robét stwierdza si€¢ na podstawie zgodnoSci wynikéw badah kontrolnych wymienionych
w specyfikacji technicznej z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczaltowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wsp6lne dla
drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Cze¢$¢ 1: Gwozdzie ogélnego przeznaczenia.

PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010  Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czg$¢ 1-1.
Zasady og6lne i zasady dla budynkéw
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SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-3

CPV 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

Wykaz specyfikaciji ST-3:

3.1 - Izolacja cieplna Scian zewnetrznych
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ST-3.1. IZOLACJA CIEPLNA SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
cieplnej metoda BSO z wykorzystaniem styropianu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji cieplnej w obiekcie objetym przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB, tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowanie musi posiadac¢
odpowiednie oznaczenie. Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w paczkach w sposéb zabezpieczajacy przed
ewentualnymi uszkodzeniami i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych.
Musza posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polska Norma oraz Atest Higieniczny.

Dostarczanie i skladowanie styropianu, jak réwniez pozostalych materialéw stosowanych do termoizolacji,
powinno odbywac si¢ zgodnie z trescig zapisow w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta.
Kazde opakowanie musi posiada¢ odpowiednie oznakowanie ,,CE” lub ,,B” oraz okreslony w rozporzadzeniach opis.

2.2. Styropian
Styropian nie moze rozprzestrzenia¢ ognia, tzn. musi by¢ samogasnacy (FS) oraz posiada¢ deklarowang przez

producenta stabilno$¢ wymiaréw (po odpowiednio dtugim okresie sezonowania). Dopuszczalne jest stosowanie plyt nie
wigkszych niz 120 x 60 cm.

2.2.1. Styropian - polistyren ekspandowany gr. 20, 25, 30cm - np. polistyren ekspandowany Austrotherm EPS 038
FASADA SUPER (lambda=0,038W/mK) gr. 20, 25, 30cm.
Ofscieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem gr. 2cm.

2.3. Zaprawa klejaca do przyklejania plyt styropianowych — zaprawa elastyczna, zawierajaca dodatek wysokiej jakos$ci
polimeréw.

2.4. Laczniki mechaniczne do mocowania plyt termoizolacyjnych.
Wymagania techniczne dotyczace tacznikéw mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze styropianu:

Lp. Cecha Wartos¢

1 Materiat tagcznika Zachowujacy wlasciwosci mechaniczne w
niskich temperaturach

2 Trzpien facznika Z tworz. sztuczn. wzmocniony, badz stal.
Ocynkowany z gléwka z tworzywa
eliminujaca powstawanie mostkéw cieplnych

3 Sposéb montazu Whbicie lub wkrecenie trzpienia
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Lp. Cecha

Wartos¢

4 Talerzyk

Srednica min. 60mm. Powierzchnia
chropowata z otworami, zapewniajaca
przyczepno$¢ zaprawy klejace;.

5 Mostki cieplne

Budowa tacznika minimalizujaca
powstawanie mostkow cieplnych

6 Glebokos¢ zakotwienia Zalezna od podloza i zgodna z dopuszczeniem
dla danego typu tacznika

7 Liczba tacznikéw Musi wynikaé z obliczen statycznych, nie
moze by¢ mniejsza niz 4 szt./1m’

8 Rozmieszczenie tacznikéw Zgodnie z projektem, wedlug wytycznych

dostawcy systemu

Zastosowanie dodatkowego wzmocnienia tagcznikami mechanicznymi powinien okresli¢ projektant. Projekt powinien
zawierac liczbg tacznikéw, ich rozmieszczenie z uwzglednieniem wysokosci budynku, stref krawedziowych, ich rodzaj,
dlugos¢, a takze numer dokumentu dopuszczajacego do zastosowania. Zaleca si¢ stosowanie minimum 5 tacznikéw na
1 m2. Dtugos$¢ tacznikéw powinna wynika¢ z rodzaju podtoza, grubosci materiatu izolacyjnego, przy czym gteboko$é

zakotwienia powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.

2.5. Siatka zbrojaca z wtékna szklanego

Wymagania jakimi powinny odpowiada¢ siatki z wldkna szklanego przedstawia ponizsza tabela

Cecha
Rodzaj splotu
Impregnacja powierzchni

Wymiary dostawcze

Wymiary oczek
Masa powierzchniowa

Straty prazenia w temperaturze 625°C

Sita zrywajaca (wzdtuz osnowy i watku) dla prébek:
a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych
b) przetrzymywanych w wodzie destylowane;j
¢) przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze
cementowym
Wydtuzenie wzglgdne (wzdtuz osnowy i watku) dla
probek:

a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych
b) przetrzymywanych w wodzie destylowane;j
¢) przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze
cementowym

Wymagana warto$¢

uniemozliwiajacy
przesuwanie si¢ oczek siatki

polimerowa, zapewniajaca odpornos¢ na dziatanie srodowiska

alkalicznego

szeroko$¢ - nie mniej niz 100 cm
dlugos¢ - nie mniej niz 50 m
nie mniej niz 3 mm
nie mniej niz 145 g/m?
10 - 25% masy
nie mniej niz 1500 N
nie mniej niz 1200 N

nie mniej niz 600 N
nie mniej niz 600 N

nie wigcej niz 3,5% (przy sile 1500 N)
nie wigcej niz 3,5% (przy sile 1200 N)
nie wigcej niz 3,5% (przy sile 600 N)
nie wigcej niz 3,5% (przy sile 600 N)

2.6. Srodek gruntujacy — wehodzacy w sktad calego systemu ocieplenia.

2.7. Wyprawa elewacyjna

— tynk zewnetrzny silikatowo-silikonowy, kolor jasno bezowy ( kolor np. wg wzornika Baumit - baumit 0918 hbw 63 /

tsr 58 ) lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach - klasa reakcji na ogien - a2-s1;d0;

- tynk zewnetrzny silikatowo-silikonowy, kolor ciemno szary ( kolor np. wg wzornika Baumit baumit 0913 hbw 17 / tsr

25 lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach - klasa reakcji na ogien - a2-s1;d0

63




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

- strefa cokotowa:
-wyprawa mozaikowa ziarno 1,8mm - hydrofobowa o wysokiej odporno$ci na uszkodzenia mechanicznie.
2.8. Materiaty uzupetniajace - uzupetnieniem systemu sg listwy cokotowe, profile naroznikowe.

3. SPRZET

1. Wiadra plastikowe, wiertarka, mieszadto do zapraw do przygotowania zaprawy klejace;j.

2. Poziomice, taty aluminiowe, listwy i taty drewniane do sprawdzania pozioméw ukladanych ptyt styropianowych.

3. Pace stalowe, pace styropianowe, paca z tworzywa sztucznego, kielnia, pita drobnozabkowa do przyklejenia ptyt
styropianowych, wykonania warstwy zbrojne;j.

4. Materialy pomocnicze: miarka, katownik metalowy, pedzel tawkowiec.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

- nalezy stosowa¢ wylacznie system jednego producenta,

- wszelkie materialy wchodzace w sktad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem
i instrukcjami technicznymi produktéw,

- w czasie wykonywania robdt i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C,
w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C,

- podczas wykonywania rob6t i w fazie wigzania materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyc,

- rusztowania ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiedniej
przestrzeni roboczej.

5.2. Przygotowanie podioza

Podloze na ktérym bedzie wykonywana izolacja powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw
zmniejszajacych przyczepnos¢ materiatéw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe
itp.). Podloze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcj¢ chemiczng z dowolnym
sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skuteczno$¢ catego
zestawu.

Nalezy dokona¢ oceny podioza pod zastosowanie bezspoinowego systemu ocieplenia $cian zewngtrznych,
nastepujacymi metodami:

- préba odpornosci na $cieranie — otwarta dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien zakurzenia,
piaszczenia lub pozostato$ci wykwitéw na podtozu,

- préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie — stosujac metode siatki nacig¢ lub postugujac si¢ twardym i ostrym
rylcem oceni¢ zwarto$¢ i no§nos$¢ podloza oraz stopieh przyczepnosci ,

- préba zwilzania — szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci podtoza,

- test réwnosci podtoza — tata, pionem i poziomicg okresli¢ odchylki $ciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie
od pionu, a nastgpnie poréwnaé otrzymane wyniki z wymaganiami norm dotyczacych konstrukcji murowych czy
zelbetowych.

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podiozu.

Jezeli podioze nie spetnia odpowiednich wymagan nalezy je przygotowa¢ w nastepujacy sposob:

Stan podtoza Przygotowanie podioza

kurz i pyt oczysci¢ za pomoca migkkiej szczotki, spr¢zonego powietrza, ewentualnie zmy¢
woda pod ci$nieniem i pozostawi¢ do wyschnigcia

luzne resztki lub wylewki | sku¢ i oczyscié
zaprawy ze spoin

nieréwnosci, defekty i sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawa tynkarska lub wyréwnawcza z ewentualnie

ubytki wymaganymi dla zapraw materiatami podktadowymi

wilgod pozostawi¢ do wyschnigcia

wykwity oczys$ci¢ na sucho za pomoca szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym
roztworem

luzne i nieno$ne elementy | wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materialem murarskim z zachowaniem
elewacji wymaganych okreséw karencji
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Stan podtoza Przygotowanie podioza

Brud, sadza, ttuszcz zmy¢ woda pod ci$nieniem z ewentualnym dodatkiem detergentéw, splukaé czysta
woda i pozostawi¢ do wyschnigcia

Przy nieréwnosciach podtoza do 10 mm - nalezy zastosowa¢ szpachléwke do tynkéw lub zaprawg cementowa
z dodatkiem emulsji kontaktowej. Przy nieréwnosciach podioza od 10 do 20 mm - mozna zastosowaé zaprawe
cementowg z dodatkiem emulsji kontaktowej. Jesli nieréwno$¢ przekroczy 20 mm, nalezy przeprowadzi¢ naprawe
naklejajac materiat teromoizolacyjny o odpowiedniej grubosci (z uwzglgdnieniem dodatkowego mocowania warstwy
zasadniczej za pomocg tacznikéw mechanicznych).

5.3. Przyklejenie plyt termoizolacyjnych

Przed przystapieniem do klejenia izolacji nalezy zamontowa¢ listwe cokotowa (startowa). Trzeba wyznaczy¢ wysokosé
cokolu i zaznaczy¢ ja na calej dlugosci przy pomocy barwionego sznurka. Montazowy tacznik mechaniczny nalezy
umiesci¢ w otworze wzdluznym z jednej strony profilu, dokladnie wypoziomowaé i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy
montowac po trzy taczniki na metr biezacy listwy, zwracajac uwage na zamocowanie jej w skrajnych otworach po obu
stronach profilu. Nieréwnosci $cian wyréwnuje si¢ przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa.

Plyty styropianowe nalezy mocowac do podloza poziomo — z zachowaniem ,,mijankowego” uktadu spoin pionowych
przy uzyciu zaprawy do klejenia styropianu. Na calej powierzchni ocieplanej Sciany, ptyty powinny do siebie przylegac.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach. Zaprawe nalezy naklada¢ kielnia po obwodzie ptyty
pasem szerokoSci 3 do 4 cm 1 kilkoma plackami §rednicy okoto 8 cm umieszczonymi na Srodkowej powierzchni plyty.
Laczna powierzchnia nalozonej masy klejacej powinna obejmowa¢ co najmniej 40% powierzchni ptyty. W przypadku
réwnych gladkich podtozy, zaprawe mozna naktada¢ na plyty za pomoca pacy zgbatej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilo$¢
masy klejacej i grubo$¢ jej warstwy zaleza od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciana,
co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po nalozeniu masy klejacej na plyt¢ nalezy ja bezzwlocznie
przylozy¢ do $ciany i dokladnie przycisnaé. Po docisnigciu, ptyty nie wolno poruszaé. Styropian przykleja si¢ pasami
od dotu do géry. Powierzchnia przyklejanych ptyt powinna by¢ réwna, a szpary migdzy nimi wigksze niz 2 mm,
wypetnione paskami styropianu. NieréwnoS$ci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny.

Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt. Laczniki po
uprzednim nawierceniu otworu w §cianie nalezy osadzi¢ w $cianie, trzpien mocujacy wkrecié, za pomocg wiertarki

z wkretakiem lub wbié. Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury izolacji. Gtéwka tacznika musi by¢
zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych przypadkach moze wystawa¢ max. 1 mm ponad
plaszczyzng ptyt).

5.4 Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Przed wykonaniem warstwy zbrojnej nalezy wykona¢ obrobki blacharskie oraz wzmocni¢ wszystkie krawedzie
elewacji oraz osciezy katownikami z blachy aluminiowej, wklejonymi zaprawa (montaz obrébek blacharskich wg
odrgbnej specyfikacji). Katowniki nalezy oklei¢ siatka z wtékna szklanego z zaktadami minimum 20 cm lub zastosowaé
katownik fabrycznie oklejony siatka.

Nalezy rowniez wykona¢ szczeliny dylatacyjne $cienne i narozne, poprzez wklejenie profili dylatacyjnych zaprawa.
Warstwg zbrojona nalezy wykona¢ na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu papierem $ciernym ptytach
styropianowych nie wcze$niej niz po 3 dniach od przyklejenia plyt, ale nie pdzniej niz po 3 miesigcach, jezeli
przyklejenie nastgpilo w okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku konieczne jest dokonanie bardzo starannego
przegladu stanu styropianu. Warstwe zbrojona nalezy wykona¢ w jednej operacji przy pomocy zaprawy, rozpoczynajac
od gory Sciany. Po natozeniu masy klejacej gr. ok. 2 mm trzeba natychmiast naktadaé siatk¢ zbrojaca, a nastgpnie
nanie$¢ drugg warstwe zaprawy, gr. ok. 1 mm. Siatka musi by¢ calkowicie niewidoczna i nie moze w zadnym
przypadku leze¢ bezposrednio na plytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejone na zaktad
szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki nie mogg si¢ pokrywaé ze spoinami mi¢dzy ptytami styropianowymi.

O ile nie stosowane sa katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na
odleglos¢ co najmniej 10 cm. Na naroznikach otworéw w elewacji nalezy umiesci¢ uko$nie dodatkowe kawalki siatki
o wymiarach 20 x 30 cm W czgéci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach trzeba zastosowaé dwie warstwy siatki
zbrojacej lub tzw. siatke pancernag.

5.5. Wykonanie wyprawy elewacyjnej za pomocg tynku silikatowo-silikonowego

Wyprawe tynkarska nalezy wykonaé nie weze$niej niz po 3 dniach od nalozenia warstwy zbrojonej i nie pézniej niz po
3 miesigcach. Warstwe zbrojong siatka trzeba zagruntowac¢ farba gruntujaca, za pomoca pgdzla. Na wyschnigta warstwe
gruntujaca nalezy réwnomiernie, na grubo$¢ ziarna naktada¢ tynk silikatowo-silikonowy za pomoca trzymanej pod
katem stalowej pacy. Gdy material przestaje si¢ juz klei¢ do narzedzia, ptasko trzymang packg plastikowa nalezy nadaé
mu jednorodng fakture. W celu uniknigcia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnigtym a §wiezo naktadanym
tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbg robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces
schnigcia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji
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spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schnigcie
jest dluzsze.

Nalezy zatem pamigta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotno$ciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich,
a takze o ostonigciu rusztowan po natozeniu tynkéw w celu ich ostony przed wptywem ztych warunkéw
atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

3 Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwos$ci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ roéwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Kontrola podioza powierzchni $cian zewnetrznych

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:
- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowa¢ o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilno$ci,
réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chtonno$ci. W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu no$nosci
podtoza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO;
- odchylki geometryczne podtoza.
Kontrola przygotowanego podtoza ma polega¢ na sprawdzeniu czy podloze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane,
wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw — w zakresie koniecznym.

6.4. Warstwa izolacyjna

Kontrola wykonanej warstwy termoizolacyjnej musi obejmowac:

- sprawdzenie réwnosci i ciaglosci powierzchni, uktadu i szeroko$ci spoin,

- sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikéw mechanicznych. W przypadku podlozy o watpliwej nosnosci,
w szczegblnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych nalezy wykonaé prébg wyrywania facznikéw.

6.5. Warstwa zbrojona

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega¢ ma na:

- sprawdzeniu prawidlowo$ci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej,

- sprawdzeniu wielko$ci zaktadéw siatki zbrojace;j,

- sprawdzeniu grubo$ci warstwy zbrojone;j,

- sprawdzeniu réwnosci (tak jak przy warstwie tynkarskiej),

- przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac,

- nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ obrobienia miejsc newralgicznych elewacji — narozy zewngtrznych, oSciezy i narozy
otwordw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.

6.6. Wyprawa tynkarska

Kontrola wyprawy elewacyjnej ma obejmowac:

- sprawdzenie ciaglosci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznos$é,

- sprawdzenie ciaglosci, réwnosci i nadania wtasciwej, zgodnej z projektem struktury,

- sprawdzeniu ciagto$ci, jednolitosci faktury i barwy, w przypadku ewentualnego malowania powierzchni tynku, braku
miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

6.7. Dopuszczalne odchyiki co do réwnosci wyprawy tynkarskiej oraz krawedzi:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dlugodci taty kontrolnej (fata dtug. 2,0 m),

- odchylenie krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 30 mm na
catej wysokosci budynku,

- dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawgdzi zewnetrznych na calej wysokosci kondygnacji — 10 mm,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na calej wysokos$ci budynku,

- odchylenie promieni krzywizn powierzchni faset, wnegk itp. od projektowanego promienia nie powinno by¢ wigksze
niz 7 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows dla wykonania izolacji cieplnej, warstwy zbrojonej oraz wyprawy elewacyjnej jest m”
powierzchni izolowanej.

Ilo$¢ tacznikéw do mocowania plyt styropianowych obmierza si¢ w sztukach.

Jednostka obmiarowg dla zamocowania katownikéw naroznych oraz listew cokotowych jest m biezacy
zabezpieczanych naroznikow.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Dokona¢ odbioru wg zasad podanych w ST-O.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczaltowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodnosci

PN-B-02025: 2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych
i zamieszkania zbiorowego.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Z 2003 r., Nr 207, poz. 2016) oraz zmiana
ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 93, poz. 888).
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SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-4

CPV 45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz specyfikaciji ST-4:

4.1. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
4.2. Stolarka i Slusarka (okienna/drzwiowa)

4.3. Posadzki

4.4. Tynki

4.5. Roboty malarskie

4.6. Zabudowa gips-kartonowa

4.7. Okladziny elewacyjne

4.8. Okladziny wewnetrzne
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1.

ST-4.1 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZY JNE KONSTRUKCJI STALOWYCH

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powlok
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powltok malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych .

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, bezpieczefistwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora.

Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST-O.

MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z
pézniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pOZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.

ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania powlok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wylacznie

systemowych zestawdéw malarskich zgodnych z dokumentacjg projektowg i posiadajacych aprobate techniczna do

tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegdlowe

3.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji
stalowych w postaci powtok malarskich s3:

2.2.1. Materialy do przygotowania powierzchni

Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawéw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-
2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.

2.2.2. Farby

Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawéw
malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-
81400.

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych
przyjetych zestawéw malarskich.

SPRZET
Roboty zwiagzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych moga by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
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5.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawoéw
malarskich.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabezpieczy¢
opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-89/S-10050 oraz warunkami technicznymi .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych
konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z norma PN-EN ISO 12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miesci¢ si¢ w granicach od +5°C do +25°Ciby¢ o 3
stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie wigksza niz 80%.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych podwieszonych lub stojacych

Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej rusztowan.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/5-10050,
PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-
ISO 5501-1:1996, PN-S0 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w
kartach technicznych stosowanych materialéw.

Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materialami do gruntowania nalezy powierzchni¢ przedmuchad
sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
Producenta i aprobatach technicznych odnosnie:

— stanu podloza,

— temperatury,

— wilgotnodci.

5.2.3. Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca $rodkéw gruntujacych, bedacych elementem danego
zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng .

5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowe;j

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomoca materiatéw bedacych elementem danego zestawu
malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng .

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powtok
malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart
technicznych Producenta i aprobat technicznych .

Metody nanoszenia materiatdw malarskich:

— malowanie pedzlem,

— nanoszenie walkiem,

— natryskiwanie.

Przy naktadaniu poszczegélnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakreséw temperatur
otoczenia i podloza oraz wilgotno$ci podloza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Zarzadzajacego Realizacja Umowy.
Przystapienie od kolejnych etapéw rob6t moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Zarzadzajacego
Realizacja Umowy do Dziennika Budowy.

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola rob6t obejmuje:

— stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole prawidtowo$ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),
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— kontrole prawidlowos$ci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng jednorodnosci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.),

— oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartosciag podang w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla si¢ jako $rednig arytmetyczng
z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Zarzadzajacego Realizacja Umowy; grubos$¢ okresla si¢
metodami nieniszczacymi; sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001.

— oznaczenie przyczepnos$ci powloki malarskiej.

Ocena poszczeg6lnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
stalowych w postaci powtok malarskich zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego sa odbierane przez Inspektora poprzez
sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada wszystkie dokumenty
techniczne, §wiadectwa jako$ci materiatéw, jak rowniez dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz
protokoty odbioru czesciowego.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powlok malarskich uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2,51 6
niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie ryczaltowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:

1.  PN-ENISO 8504-1:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

2. PN-ENISO 8504-2:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cz¢$¢ 2: Obrébka
strumieniowo-$cierna.

3. PN-ENISO 11124-1:2000 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wymagania techniczne dotyczace metalowych §cierniw
stosowanych w obrébce strumieniowo-§ciernej. Cze$¢ 1: Ogdlne
wprowadzenie i klasyfikacja.

4. PN-ENISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych $cierniw
stosowanych w obrébce strumieniowo-§ciernej. Cze$¢ 1: Ogdlne
wprowadzenie i klasyfikacja.

5. PN-ENISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Cz¢$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie.

6. PN-ENISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Cz¢$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-89/5-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

9. PN-ENISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Cz¢$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac
malarskich.

10. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych. Czegs¢
3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

11. PN-ENISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.

12. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowanianie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunig¢ciu wcze$niej natlozonych powtok.

13. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
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produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania
wczesniej pokrytych powtokami podlozy stalowych po miejscowym
usunigciu tych powlok.

14. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.
15. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa,

zeliwa do malowania.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z
pézniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pézniejszymi zmianami),
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ST-4.2. STOLARKA I SLUSARKA (OKIENNA /DRZWIOWA)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki i
Slusarki okiennej oraz drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej oraz zamontowanie nowej w miejscach nowo projektowanych otwordéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi. Okreélenia podstawowe w ST. Wymagania og6lne.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST

i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, ociepleniem i powlokami malarskimi.
Slusarka aluminiowa, PCV i fasada szklana w kolorze obustronnym Ral 9007. Kwatery nieotwieralne portefenetry,
witryny, drzwi przeszklone wykona¢ ze szkta bezpiecznego.
Drzwi na taras z fartuchem EPDM.
Drzwi do toalet i ich przedsionkéw nalezy wyposazy¢ w kratki kontaktowe nawiewne.
Szyby okna dachowego nalezy wykona¢ ze szkla bezpiecznego.
Przy montazu okien przewidzie¢ montaz obrébki blacharskiej parapetu od zewnatrz (pod profilem ramy), nalezy
przewidzie¢ montaz parapetu wewnetrznego od wewnatrz pod profilem ramy.
Przy montazu okien nalezy wykona¢ ocieplenie osciezy okiennych tak zwany glif okienny.
Drzwi do pomieszczen technicznych w kolorze Ral 9007 .

Fasada aluminiowa -z profili aluminiowych

profile aluminiowe - ksztaltowniki aluminiowe powinny zosta¢ wykonywane w procesie przerdbki plastycznej ze stopu
aluminium EN AW-6060 T66 (AIMgSi0,5 F22) zgodnie z normami; sktad chemiczny stopu wg DIN1725 T.1,
odchylki wymiarowe ksztattownikéw wg DIN17615 T.3, DIN1748 T.4, wlasno$ci mechaniczne wg DIN1748 T.1,
inne wymagania okres§lone w normach DIN1748 T.2 1 DIN17615 T.1.

- powierzchnie ksztaltownikéw nalezy wykofczy¢ powlokami proszkowymi poliestrowymi jako zabezpieczenie przed
korozja. Grubo$¢ powloki poliestrowej proszkowej oznaczanej wg PN-EN ISO 2808:2000 min. 60 pm.

Przektadki termiczne.

-przektadki termiczne systeméw okienno-drzwiowych nalezy wykona¢ w postaci paséw z poliamidu wzmocnionego
wléknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada certyfikat producenta).

-izolatory, przez ktérymi zespalane beda listwy dociskowe mocujace oktadziny elewacyjne $ciany stupowo-ryglowej,
wykona¢ nalezy z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych wlasciwosciach izolacyjnych zgodnie z norma BN-
79/9031-01.

-izolatory termiczne w fasadach, wykona¢ nalezy z tworzywa sztucznego PE o wysokich wlasciwosciach
termoizolacyjnych.

Uszczelki przyszybowe.

-Uszczelki przyszybowe nalezy wykonac z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy wykonawczej wg
DIN7715 E2.

-Potaczenia narozy uszczelek nalezy sklei¢

-Dobér uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypetnienia.

- Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w sposéb gwarantujacy wymagang trwata odporno$¢ na
wplywy atmosferyczne oraz szczelno$¢ przylgi spoin. Uszczelki muszg by¢ wymienialne. Nalezy tylko i wylacznie
stosowac¢ przewidziane uszczelki systemowe.

Elementy zlaczne
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-wkrety samogwintujace, $ruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania polaczen, nalezy wykonac ze stali
nierdzewnej, wg norm przywotanych w dokumentacji systemowej

Okucia

-w konstrukcjach systemowych moga by¢ stosowane wytacznie okucia przewidziane dla danego systemu. Mocowanie
do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowa. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ci¢zaru
wlasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

Materiaty uzupetniajace.

-podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia polaczen zgodnie z
dokumentacja systemowg

Wsporniki i tgczniki

-aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed korozja powlokami tlenkowymi.
-stalowe wykonane sa z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozja, styki elementéw stalowych z aluminiowymi sg
odizolowane.

Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktadaé
w jednej lub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzeh grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Stolarka okienna - wspGtczynnik przenikalnosci cieplnej U<I,1 (W/m**K), dla okien potaciowych U<1,3 (W/m**K),

Drzwi zewnetrzne — muszg spetnia¢ kryteria najnowszego poziomu techniki i bezpieczenstwa, posiada¢ deklaracje
zgodno$ci. Wymiary i wymagania wg projektu technicznego.
Wspétczynnik przenikalnosci cieplnej U<1,3 (W/m**K).

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowa¢ w odrgbnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utrata statecznosci.
Sktadowanie wg pkt. 2.2.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie oSciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oécieza, do ktérego ma przylega¢ oScieznica.
W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu oScieza lub zabrudzenie jego powierzchni, oScieze nalezy naprawic
i oczyscié.

Stolarke okienng PCV nalezy zamocowa¢ zgodnie z wymaganiami instrukcji producenta.

Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe.

5.2. Osadzenie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej

- W sprawdzone i przygotowane oScieze wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢

w os$ciezach.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie.

- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wigcej niz 3 mm.

- Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

-2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
-3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny miedzy osciezem
a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $§wiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywania do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.
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- Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okna.

5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowej i bram

- Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg SST. Roboty murowe.

- Of$cieznicg montowac¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng od strony muru.

—  Szczeling migdzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem
ITB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac

—sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

—sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
—sprawdzenie jakos$ci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

—sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
—sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
—sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowi dla okien, drzwi i bram jest m* powierzchni. Parapety wewnetrzne prefabrykowane obmierza
si¢ w sztukach, z podaniem ich dlugosci.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty oraz czynnosci przy robotach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczaltowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podzial.
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ST-4.3. POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek
w obiekcie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym:

- posadzki z ptytek gresowych

- posadzki z wykladziny winylowej heterogenicznej

- posadzki z kamienia

- posadzki z betonu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Posadzka kamienna o grubosci okoto 2-3cm , ksztalt nieregularny, montowana na klej biaty, fuga, impregnowana
zgodnie z zaleceniami producenta.

Parametry podlogi kamiennej :

gestosé objetosciowa : 2700kg/m3

antyposlizgowa

porowato$¢ otworowa 0,3%

nasigkliwo$¢ 0,2

$cieralno$¢ na tarczy Boehmego 3,9mm

wytrzymato$¢ na Sciskanie 143MPa

reakcja na ogien — klasa Al

odporno$¢ na poslizg — szlif — 46

odporno$¢ na poslizg — poler — 4

grubos¢ okoto 2-3cm

impregnowana

np. Bolechowice, wapien zbity, marmury kieleckie lub réwnowaznych o nie gorszych parametrach

2.2. Posadzka betonowa utwardzona powierzchniowo.

Podktad betonowy musi zawiera¢ nie mniej niz 300kg cementu na 1m3 mieszanki betonowej . Zaleca si¢
komponowanie stosu okruchowego o duzej ilosci frakcji drobnych i wysokim punkcie , ale tak , aby nie przekroczy¢
gbrnej normowej krzywej uziarnienia. Wylewka betonowa o klasie wytrzymato$ciowej min B-25 wg starej normy
Parametry posadzki betonowe;j :

impregnowana

odporno$¢ na Scieranie — klasa AR 0,5 — 0ko.46

odporno$¢ na uderzenia — 60Nm metoda PN-EN ISO 6272-1

wytrzymalo$¢ na $ciskanie >70N/mm2 wg PN-EN 13892-2

wytrzymalo$¢ na zginanie >7N/mm?2 wg PN-EN 13892-2

grubos¢ posadzki 8cm zgodnie z wymaganiami producenta posadzki betonowe;j

- Warstwa wierzchnia

np. posypka utwardzajaca Sika Chapdur Extra

impregnat pielegnujacy Sikafloor Proseal W lub réwnowazych o nie gorszych parametrach

2.3. Posadzka z wyktadziny winylowej, heterogeniczna o niskiej warto$ci wgniecenia resztkowego, w kolorze jasnego
betonu, niebieskim oraz z6itym.
Parametry wyktadziny:
— Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 : 34/43
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—  Zawartos$¢ spoiwa wg EN ISO 10582: Typ 1

—  Grubo$¢ catkowita wg EN ISO 24346 : 2.00mm

—  Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340 : 0.80mm

- Waga catkowita wg EN ISO 23997 : 3100 g/m’

— Zabezpieczona poliuretanem

— Reakcja na ogienr wg EN 13501-1: Bfls1

— Oddziatywanie nézek mebli wg EN 424: brak uszkodzen

— Oddziatywanie kétek krzeset wg EN 4918: brak uszkodzen

— Redukcja dzwigkéw uderzenia wg NF EN ISO 717/2: AL,, = 3dB

— Antyposlizgowo$¢ wg DIN 51130; R9/R10, wg EN 13893: >0.3

—  Wagniecenie resztkowe wg EN ISO 24343-1 : 0.03mm,

—  Trwato$¢ barwy wg EN ISO 105-B02; >6

—  Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815; <2kV - antystatyczna.
np.Accent Excellence 80 firmy Tarkett w kolorze ,,Cool grey” lub réwnowaznych o nie gorszych parametrach.

2.4. Gres porcelanowy szkliwiony o wymiarach okoto 597x597mm, kolor jasny bez, powierzchnia naturalna, ptytka
nawigzujaca do naturalnego kamienia z widocznymi wenami, fuga 2mm epoksydowa kolor jasny bez
np. Nowa Gala Trend Stone TS 03 lub réwnowaznych o nie gorszych parametrach
Parametry ptytki
—  plytka antyposlizgowa - R9 (DIN 51130),
— nasigkliwo$¢ wodna - ponizej 0,1%,
—  wytrzymalo$¢ na zginanie - 45N/mm?2,
- sifa tamigca — ok. 2500N,
—  maksymalne $cieranie — klasa PEIS,
—  odpornos¢ na plamienie — klasa 5,
—  odpornos$¢ chemiczna — GLA, GHA,
—  odporna na pe¢knigcia wloskowate
Parametry fugi:
— Zaprawa na bazie zywic reaktywnych do spoinowania ptytek ceramicznych PN-EN 13888:2010
— Klasa RG Wytrzymato$¢ na zginanie > 30,0 N/mm?
—  Wytrzymato$¢ na $ciskanie > 45,0 N/mm?
- Skurcz < 1,5 mm/m
—  Absorpcja wody po 240 min < 0,1 g
—  Odpornos¢ na $cieranie < 250 mm?3

2.5. Gres techniczny o wymiarach okoto 30x30cm , , kolor jasny bez, powierzchnia naturalna, ptytka gltadka bezowa
jasna, fuga Imm epoksydowa kolor jasny bez .

Parametry ptytki

—  gres techniczny, kolor jasny bez,

—  plytka antyposlizgowa - R9 (DIN 51130),

— nasigkliwo$¢ wodna - ponizej 0,1%,

—  wytrzymalo$¢ na zginanie - 45N/mm?2,

- sifa tamigca — ok. 2500N,

—  maksymalne $cieranie — klasa PEIS,

—  odpornos¢ na plamienie — klasa 5,

—  odporno$¢ chemiczna — GLA, GHA,

— odporna na p¢knigcia wloskowate

Parametry fugi:

—  Zaprawa na bazie zywic reaktywnych do spoinowania ptytek ceramicznych PN-EN 13888:2010

—  Klasa RG Wytrzymato$¢ na zginanie > 30,0 N/mm?

—  Wytrzymalto$¢ na $ciskanie > 45,0 N/mm?

- Skurcz < 1,5 mm/m

—  Absorpcja wody po 240 min < 0,1 g

—  Odpornos¢ na $cieranie < 250 mm?

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
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4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Podloze pod wykonywane posadzki musi by¢ by¢ nosne, suche, wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnose.
Istniejace zabrudzenie, powtoki i §rodki antyadhezyjne nalezy doktadnie usuna¢.

Ukladanie plytek nalezy rozpoczaé od ulozenia poziomych reperéw (pojedynczych ptytek przyklejane tymczasowo),
ktére postuza do wyznaczenia i kontroli ptaszczyzny posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ pozioma lub
tworzy¢ spadek podlogi okres§lony w projekcie budowlanym. Plaszczyzng¢ podlogi nalezy wyznaczy¢ za pomoca laty
drewnianej dtugosci 2m i poziomicy.

Po ustaleniu potozenia ptaszczyzny posadzki uktada si¢ o kilka lub kilkanascie ptytek pasy kierunkowe prostopadte do
pierwszego rzgdu.

Plytki utozone na warstwie kleju wyréwnuje si¢ przez lekkie postukiwanie miotkiem przez tat¢ potozona na kilku
ptytkach. Posadzka z ptytek musi by¢ na catej powierzchni $cisle potagczona z podktadem.

Po czasie okreslonym przez producenta kleju mozna przystapi¢ do wypelnienia spoin. Zabrudzenia posadzki powstate
w trakcie wykonywania prac nalezy niezwtocznie usuna¢ wilgotng gabka.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest m* wykonanej posadzki.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponize;.
8.1. Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wladciwos$ci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materialu z zas§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy wykonaé
za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z dokladno$cia 1mm, a szerokosSci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczaltowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15.06.2002 r., nr 75, poz. 690), z pozn. zm.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na peknigcia wltoskowate ptytek

szkliwionych
PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na szok termiczny
PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
PN-EN 12004:2008 Kleje do plytek - Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
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ST-4.4. TYNKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6étowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
tynkarskich i oktadzinowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych zwyktych,

- gladzi gipsowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatnag do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegd6lnoS$ci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeSwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

—  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

—  Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng maseg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Gladzie gipsowe

2.4.1. Woda — spetniajaca wymagania ogdlne

2.4.2. Gladz gipsowa — spelniajagca wymagania Aprobaty Technicznej ITB AT-15 4564/2000, Krajowa Deklaracje
Zgodnosci nr 1/09/05 oraz Atest Higieniczny.

2.4.3. Gips szpachlowy - spetniajacy wymagania PN-EN-13963:2005, posiadajacy Ocen¢ Higieniczng PZH B-674/93
oraz Deklaracj¢ Zgodnosci EC nr 06 z dnia 01.12.2006 r.

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny

by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw i okladzin

Przed przystagpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Tynki i oktadziny nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie

nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych zwyklych wewnetrznych i zewngtrznych cement.-wap. kat. I1I
5.2.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Przed przystapieniem do uktadania tynku nalezy wyznaczyc¢ jego
powierzchnig.
5.2.2. Obrzutk¢ wykonuje si¢ z zaprawy rzadkiej, marki M1-M7. Grubo$¢ obrzutki wynosi 3-4 mm na $cianach i 4 mm
na suficie.
5.2.3. Narzut stanowi drugg warstwe tynku, wykonuje si¢ go po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda.
Grubos¢ tej warstwy powinna wynosi¢ 8-15 mm. Po naniesieniu narzutu nalezy wyréwnac go za pomocag taty,
w narozach za pomoca pac w ksztalcie katownika.
5.2.4. Gladz o grubosci 1-3 mm nalezy nanosi¢ r¢cznie i rozprowadzaé paca, po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed
jej stwardnieniem. Po st¢zeniu zaciera si¢ ja paca drewniang obtozong filcem. Podczas zacierania nalezy zwilzy¢ tynk,
skrapiajac go woda za pomoca pedzla. Warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —
w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
5.3 Wykonywanie gtadzi gipsowych

Nakltadanie gtadzi nalezy wykonywac paca stalowa nierdzewng. Temperatura powietrza w pomieszczeniu nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C. Gtadz nalezy naktada¢ jednowarstwowo lub wielowarstwowo w zalezno$ci od rodzaju
gladzi. Gladzie nalezy nanosi¢ warstwa grubosci 1-3 mm (nie powinna przekracza¢ 5 mm), w przypadku gladzi
wielowarstwowych w 20-minutowych odst¢pach (metoda "mokre na mokre"). Kazda kolejna warstwa musi by¢ jednak
ciefnsza od poprzednie;j.
Nanoszenie gtadzi gipsowej zaczyna si¢ od sufitow. Na §cianach wykona¢ gtadz, zaczynajac okre§long szerokoscia od
posadzki do géry w kierunku sufitu. W przypadku gdy po catkowitym wyschnigciu gtadz nie jest catkiem réwna, nalezy
ja wykonczy¢ poprzez wstepne przeszlifowanie reczne na catej powierzchni drobnoziarnistym papierem $ciernym albo
specjalng siateczkg do szlifowania nr 100, a nast¢pnie doprowadzi¢ do idealnej gtadzi szlifujac siateczka nr 180.
Zaleca si¢ zagruntowaé gladz srodkiem bezrozpuszczalnikowym.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Tynki zwykle

Kontrola wykonywania tynkéw zwyktych powinna by¢ przeprowadzona w zakresie:

- przyczepno$ci tynku do podtoza,

- mrozoodpornosci,

- grubosci,

- wygladu powierzchni,

- wad i uszkodzen powierzchni (nieréwno$ci wypryski i spgcznienia, pgknigcia wykwity, zacieki itp.),

- wykonczenia na styku i przy szczelinach dylatacyjnych,

- wykonczenia narozy i obrzezy,

- prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi.

6.3 Kontrola wykonania gladzi gipsowych

Kontrola wykonania gladzi gipsowych powinna obejmowa¢ sprawdzenie zastosowanych materialéw z jakich wykonano
gladzie, prawidtowos$ci wykonania podtozy, prawidtowos$¢ wykonania gtadzi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest m’.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podioza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych i oktadzinowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkéw zwyktych

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusdcienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIT od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontr. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza,
pil$ni itp.,

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczaltowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkc;ji betonu

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane Cz¢é¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
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ST-4.5 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
malarskich wchodzacych w sktad zadania bedacego przedmiotem niniejszego opracowania.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych rob6t malarskich:

- malowanie tynkéw wewngtrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Materiaty stosowane do wykonywania powtok malarskich powinny posiada¢:
- atest Panstwowego Zaktadu Higieny,
- aprobatg techniczng ITB oraz Certyfikat Zgodnosci ITB,
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, a europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa okre§lonym przez
Komisj¢ Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnoS$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu
- do powlok malarskich wewnetrznych uzy¢ farb lateksowych

3. SPRZET
Farbe lateksowa mozna nanosi¢ pgdzlem, watkiem lub natryskiem. Do wnetrz polecany jest watek Microfibre.
Roboty zwiazane z wykonaniem zabezpieczef antykorozyjnych konstrukcji stalowych moga by¢ wykonane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawéw malarskich.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne
w zakresie BHP.
Metody nanoszenia materiatéw malarskich wg kart technicznych produktéw.

4. TRANSPORT
Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym oraz
zaleceniami producenta. Farby emulsyjne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze +0°C.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabezpieczy¢
opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich dekoracyjnych nalezy usuna¢ z pomieszczen resztki materiatéw, sprzet
itp. Elementy juz wykonane, jak podtogi, armatura itp. powinny by¢ zabezpieczone przed zachlapaniem.
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Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza od +30°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

- calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- calkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczegdlnie wyrobami rozpuszczalnikowymi.
Podloza pod malowanie powinny by¢:

- gladkie i réwne, tzn. bez nadrostéw betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego, kawern; dopuszcza
si¢ pojedyncze wglebienia o §rednicy do 5 mm i glebokosci do 4 mm — dla podtozy betonowych,

- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace si¢, bez spekan i rozwarstwien,

- czyste, bez plam zaoliwien, plesni i zanieczyszczen,

- dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych,

- suche.

Przed przystapieniem do malowania nalezy zabezpieczy¢ folig powierzchnie niemalowane, np. okna i drzwi.
5.1. Przygotowanie podtozy pod malowanie tynkéw wewnetrznych

5.1.1. Tynki wewngtrzne

* Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez spgkaf,, dobrze zwiazana
z podtozem.

» Sciany wewnetrzne:

- podloze nalezy zagruntowac.

5.2. Wykonywania powlok malarskich na tynkach wewnetrznych
Przed uzyciem farbe doktadnie wymieszaé. Zalecana ilo$¢ warstw - 2. W razie potrzeby rozcienczy¢ woda w ilos¢
max. 5 % obj. Druga warstwe¢ naktada¢ po wyschnieciu pierwszej.
Malowa¢ w temperaturze od +5°do 30°C.

Przy nakfadaniu poszczegdélnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakresGw temperatur
otoczenia i podltoza oraz wilgotno$ci podloza i powietrza.
Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora.
Przystapienie do kolejnych etapéw robét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do
Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
a)sprawdzenie wygladu powierzchni,
b) sprawdzenie wsigkliwosci,
¢) sprawdzenie wyschnigcia podioza,
d) sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wcze$niej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci powietrza mniejszej
od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdyby jakiekolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i wykonaé¢ powtérnie.
Kontrola robét obejmuje:
— stwierdzenie wlasciwej jakoSci materialu na podstawie atestu Producenta,
— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
— kontrole¢ prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),
— kontrol¢ prawidlowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng
jednorodnosci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pgcherzy, ztuszczen itp.),
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— oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubos$¢ powloki winna by¢ zgodna z warto$cia
podana w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla si¢
jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiar6w w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubo$é
okresla si¢ metodami nieniszczgcymi; sprawdzenie grubosci powloki malarskiej wg normy PN-
EN ISO 12944-7:2001.

— oznaczenie przyczepnosci powloki malarskiej.

Ocena poszczegblnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m> powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbidr podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robét tynkowych
lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidr robdt malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewn¢trznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powloki,
widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narz¢dziem powtloki od
podioza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra mi¢gkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatléw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczaltowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wn¢trz budynkéw

PN-EN 1062-1:2001 Wyroby lakierowe i systemy powlokowe do stosowania na zewnatrz na mury i beton.
Klasyfikacja

PN ISO 4228-1999 Farby i lakiery. Ocena zanieczyszczen powlok lakierniczych. Okres$lenie intensywnosci,
ilosci i rozmiaru podstawowych rodzajéw uszkodzen. Ogdlne zasady i schematy
klasyfikacji

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych.
systeméw malarskich

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe
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ST-4.6. ZABUDOWA GIPS-KARTONOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru §cian
dzialowych i obudéw z plyt g-k.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- §cian dzialowych z ptyt g-k na rusztach metalowych,

- obudowy szachtéw instalacyjnych z ptyt g-k na rusztach metalowych.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Sciany dziatkowe gips-kartonowe gr. 10 cm + 3 cm (tynk):

masa szpachlowa wykonczeniowa np. rigips typ b2 lub rozwigzanie rOwnowazne o nie gorszych parametrach;

2x plyta gipsowo-kartonowa np. rigips pro typ a gr. 12,5mm lub rozwigzanie réwnowazne o nie gorszych parametrach;
Scm stelaz do ptyt g-k np. rigips cw50 oraz rigips uw50+ wetna mineralna, akustyczna np. isover aku ptyta 50mm, lub
rozwigzania réwnowazne o nie gorszych parametrach , 2x ptyta gipsowo-kartonowa np. rigips pro typ a gr. 12,5mm lub
rozwigzanie rOwnowazne o nie gorszych parametrach , masa szpachlowa wykonczeniowa np. rigips typ b2 lub
rozwigzanie réwnowazne o nie gorszych parametrach.

Obudowy szach6éw:

podwdjna ptyta o podwyzszonej odpornosci ogniowej np rigips fire typ f, na stelazu rigips cw75 oraz uw75 lub
rozwigzania réwnowazne o nie gorszych parametrach.

W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowacé plyty gips-kartonowe przeciwwodne.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Uwagi:

Dla uzyskania wymaganej dzwigkoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podtoza musza by¢ podklejone ta§ma
uszczelniajacy.

Odpowiednia ilo$¢ wkretéw zapewnia sztywno$¢ Scianki i odpornos¢ na pekanie.

Jezeli wysokos¢ $ciany jest wigksza niz dtugo$¢ ptyty, sztukowanie plyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie u géry i dotu
$ciany. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

Etapy montazu:

1. Wytyczanie $ciany

- Przebieg Sciany wyznacza si¢ liniatu, zaznaczajac ewentualne otwory drzwiowe. Nastepnie nanosi si¢ przebieg $ciany
za pomocg poziomicy i taty na otaczajace $ciany i stropy.

- Przy $cianach wyzszych niz 3 m do wyznaczania pionu nalezy uzy¢ niwelatora laserowego z kompensatorem lub
pionu murarskiego, poniewaz poziomica nie daje dostatecznej doktadnosci pomiaru.

2. Profile przytaczeniowe

- Profile przytaczeniowe UW mocuje si¢ do posadzek i stropéw za pomoca uniwersalnych elementéw mocujacych,
rozmieszczonych maksymalnie co 100cm.

3. Profile stupkowe
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- Profile CW powinny mie¢ u géry luz minimum 1 cm, jednak nie wigkszy niz 2,5 cm, gdyz muszg wchodzi¢ w gérny
profil UW na gtebokos$¢ co najmniej 1,5 cm. Profil stupkowy CW wklada si¢ najpierw w dolny profil UW, a nastgpnie
w gorny. Profile stupkowe rozmieszcza si¢ w odlegtosci 60, 40 Iub 30 cm, w zaleznosci od zalecen wybranego systemu.
- Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne. Korekte ustawienia wykonuje si¢ na etapie przykrecania plyt
(rozstawianie profili do ptyty). Odleglos¢ ostatniego profilu od §ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Je$li tak nie
jest, nalezy wszystkie profile przesuna¢ o odpowiednia odlegto$¢ zmniejszajac rozstaw pomigdzy pierwszym i drugim
profilem.

4. Pokrycie pierwszej strony $ciany

- Pokrycie pierwszej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm. Odstep migdzy wkretami
powinien wynosi¢ 20 cm.

- Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt jest mocowana w odstepach 75 cm.

- Przy mocowaniu ptyty koryguje si¢ potozenie rozstawionych wcze$niej profili.

- U g6ry nalezy pozostawi¢ 10 mm szczeling umozliwiajaca kompensacj¢ drgan i ugie¢ stropu. Wypelnia si¢ ja kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Pyt nie przykreca si¢ do profili UW mocowanych do stropéw. Spoiny w
drugiej warstwie ptyt przesuwa si¢ o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

5. Izolacja przestrzeni pomiedzy plytami

- Po zaptytowaniu pierwszej strony $ciany i po utozeniu w $rodku instalacji (elektrycznej lub sanitarnej),
nalezy umiesci¢ miedzy profilami welng mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ ja przed osuni¢ciem.

- Sztywna wetna w ptytach nie wymaga z reguty dodatkowego mocowania. Welne w postaci maty
zabezpiecza si¢ przed osuni¢ciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub dlugich wkretach
wkrecanych w profile.

6. Pokrycie drugiej strony $ciany

- Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 60 cm (lub mniej w przypadku
przesunigcia profili), aby wzajemne przesunigcie spoin z obu stron $ciany bylo réwne odlegltosci miedzy profilami CW.
Po zamknigciu drugiej strony $ciana uzyskuje ostateczng stabilno§¢. W przypadku §cian wysokich (6,5 10 m)
plytowanie nalezy prowadzi¢ jednocze$nie po obu stronach §ciany, aby nie ulegta ona deformacji podczas montazu.

7. Szpachlowanie polaczen miedzy ptytami.

6. KONTROLA JAKOSCI

- Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa

- Sprawdzenia zgodnoSci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)

- Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobow odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczajacym do obrotu

- Kontrola wykonania gladzi gipsowych

Kontrola wykonania gladzi gipsowych powinna obejmowa¢ sprawdzenie zastosowanych materialéw z jakich wykonano
gladzie, prawidtowos$ci wykonania podtozy, prawidtowos$¢ wykonania gtadzi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest m”.

8. ODBIOR ROBOT

- W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ systemowa — zastosowanie materialéw budowlanych zalecanych
przez dostawce systemu

- sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatno$ci do zastosowania w systemie

- sprawdzenie rozstawu profili i wieszakéw

- sprawdzenie deklarowanych przez producenta welny mineralnej parametréw z parametrami wymaganymi dla
konkretnej inwestycji

- sprawdzenie doktadnosci utozenia wetny

- sprawdzenie wykonania pustki wentylacyjnej nad wetna

- sprawdzenie typu zastosowanych ptyt

- sprawdzenie rodzaju i rozstawu tacznikéw mocujgcych ptyty do konstrukcji

- sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu

- sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi nieobtozonych
kartonem

- sprawdzenie prawidlowosci wkregcania wkretow

- sprawdzenie rodzaju uzytej taSmy zbrojacej i jej umiejscowienie w spoinie

- sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowej i ilo$ci warstw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczaltowe zgodnie z umowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Aprobata Techniczna ITB AT-15-4499/2010 ,,Zestaw wyrobéw do wykonywania obudowy dachéw drewnianych w
systemach RIGIPS: 4.70.02, 4.70.03, 4.70.04, 4.70.05, 4.70.06, 4.70.07, 4.70.08"

- Instrukcja PSG ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych",
PSG, 2010

- Instrukcja producenta ,,Montaz systeméw Rigips"

- Katalog ,,Systemy Rigips"

- Instytut Techniki Budowlanej ,,Praca badawcza dotyczaca osiadania wyrobéw z welny mineralnej w funkcji czasu”

- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- PN-B-02851-1:1997 — ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkéw.
Wymagania ogélne i klasyfikacja."

- PN-EN 520:2006 — ,,Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan."

- PN-EN 14195 — ,, Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi.
Definicje, wymagania i metody badan."

- PN-EN 13963:2008 — ,,Materialy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan."
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ST-4.7. OKEADZINY ELEWACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
oktadzinowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- oktadzin elewacyjnych.

1.4. Okreélenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Deska elewacyjna.

Swierk skandynawski gr. 2,1 cm, szeroko$ci 6,8cm

Deska elewacyjna w uktadzie pionowym zabezpieczona preparatem nierozporzestrzeniajagcym ognia - NRO/ do granicy
niezapalno$ci/

Deska mocowana na systemowej podkonstrukcji aluminiowej preparatem nierozprzestrzeniajacym ognia - NRO/ do
granicy niezapalno$ci. Deski nalezy zaimpregnowa¢ przed montazem impregnatem bezbarwnym (impregnacja powinna
by¢ dostosowana do warunkéw atmosferycznych - ochrona przed filtrami UV, deszczem, dziataniem grzybéw i plesni).
Drewno nalezy uodporni¢ do granicy niezapalnosci (NRO) preparatem ognioochronnym odpornym na warunki
atmosferyczne oraz przeciw korozji biologicznej i owadom — technicznym szkodnikom drewna. Do zabezpieczen
zaleca si¢ stosowa¢ metode ciSnieniowa, zanurzeniowg lub malowanie wg wskazan producenta $rodka
ognioochronnego.

UWAGA! Pod wptywem czynnikéw atmosferycznych drewno podlega naturalnemu procesowi patynowania
wierzchniej warstwy Powstaje wowczas srebrzysta powloka nie majaca wptywu na obniZenie parametréw technicznych
drewna i proces starzenia biologicznego. W celu utrzymania naturalnego koloru oraz zapewnieniu dodatkowej ochrony
zaleca si¢ regularne stosowanie specjalnych olejéw pielegnacyjnych przeznaczonych na zewngtrzne konstrukcje
drewniane. Do montazu deski nalezy uzywa¢ wylacznie nierdzewnych wkretdéw i $rub, aby unikna¢ powstania
rdzawych zaciekéw. Deski elewacyjne oraz drewno, z ktérego zostanie wykonana konstrukcja rusztu musza by¢
odpowiednio wysuszone i zabezpieczone przed zamontowaniem oraz zabezpieczone ognioochronnie. Deski przed
samym zamontowaniem powinny by¢ sktadowane w przewiewnym i zadaszonym pomieszczeniu.

2.2. Blacha na rabek.

Blacha stalowa na rabek, lub rozwigzanie réwnowazne o nie gorszych parametrach, malowana

w kolorze RAL 9007. Panel PD 510 P-N, blacha grubosci 0,7mm. szeroko$¢ 510mm, wysoko$¢ rabka 25mm.
Na elewacji wystepuja wstawki z blachy na rabek, stanowigce kontynuacje plaszczyzny dachu.

Montaz blachy na rabek na podkonstrukcji stalowej wg wytycznych producenta.

2.3. Kamien elewacyjny.

Elewacja wykofczona kamieniem - wapien pinczowski gr. 10 cm kotwionym do §cian Zelbetowych - wapien
pinczowski lub rozwigzanie rOwnowazne o nie gorszych parametrach.

Wiasciwosci kamienia- wapien pinczowski -

-wg normy EN 14157 -§rednia odpornos¢ na $cieranie- 35 513 mm3

-$rednia gestos¢ objetosciowa-1800 ( kg/m3) wg EN 1936

-§rednia nasigkliwos¢ przy ci$nieniu atmosferycznym- 14 % wg EN 13755

-$rednia porowatos¢ otwarta — 25,3 % wg EN 1936

-§rednia wytrzymatos$¢ na zginanie- 4,0 MPa

-§rednia wytrzymato$¢ na $ciskanie-19,1 Mpa

-okreélenie obciagzenia rozrywajacego w otworze na kotek montazowy /badanie identyfikacyjne- prébka po 12 cyklach
zamrozenia:
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/$rednia odleglo$¢ otworu na kotek od powierzchni wg EN 13364- 10 mm/

/$rednia maksymalna odleglo$¢ srodka otworu od krawedzi peknigcia -40,3mm/

/$rednia warto$§¢ obcigzenia przy uszkodzeniu-572/

Pod oparcie $cian kamiennych zaprojektowano w poziomie przyziemia wsporniki zelbetowe.

Oparcie oktadzin kamiennych nad otworami na katownikach spawanych z blachy gr. 12 mm, kotwionych w $cianach za
pomoca marek stalowych zabetonowanych w $cianach zelbetowych.

Okladziny kamienne kotwi¢ do Scian zelbetowych za pomoca kotew wykonanych ze stali nierdzewnej. Liczba kotew
nie powinna by¢ mniejsza niz 4 sztuki / Im2 §ciany. Wzduz wszystkich krawedzi swobodnych warstwy zewngtrznej /
wokot otworéw, przy narozach budynku , wzdtuz krawedzi przy poziomej warstwie dylatacyjnej / przewidzie¢ nalezy
kotwie dodatkowe w liczbie nie mniejszej niz 3 sztuki na metr krawedzi $ciany.

Kamien nalezy zabezpieczy¢ hydrofobowym impregnatem do wapienia w celu zmniejszenia nasigkliwosci kamienia,
zabezpieczeniu przed glonami.

2.4. Obrébki blacharskie, elementy stalowo oraz aluminiowe

- blacha stalowa gr. 0,7 mm w kolorze RAL 9007 / powtoka potlysk/

- ramy ozdobne i glify jako rozwigzanie systemowe zgodnie z detalem producenta systemu okiennego w kolorze RAL
9007 / powtoka potysk /

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonywanie wg specyfikacji technicznych wybranych rozwigzan systemowych

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogélne zasady wg pkt. 6 ST-O.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest m’.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady wg pkt. 8 ST-O.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczalttowe zgodnie z umowa.
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ST-4.8. OKLADZINY WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wyktadzin
wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:

- warstw wykonczeniowych przegréd wewnetrznych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Sufit podwieszany wykonczony sklejkg brzozowa.

Sufit podwieszany wykonczony sklejka brzozowa, niezapalna w kolorze naturalnym, zabezpieczona lakierem
wierzchnim posiadajacym atest zgodny z normg DIN EN 71, cz. 3,w kolorze naturalnym, frezowana o wymiarze
125x250cm , frez w odstepach co 31cm w osi frezu , szerokos¢ frezu 3,cm glgboko$¢ 0,5cm, w kolorze RAL9007
montaz widoczny, na profilu wkrety maskowane zaslepkami.

Parametry konstrukcji.

Konsole punktowe (KW 1/40-60) montowane sg za pomocg kotew do podniebienia stropu w rozstawie okoto 1500mm.(
Do konsol montowane sg profile( KWR2 )o dlugosci 55cm. Do uprzednio zamontowanych profili KWR2 montowane
sa profile KWR1 oraz KWR2 poziomo (réwnolegle do podniebienia stropu). Profile KWR1 montowane sa w miejscach
taczenia ptyt podsufitki czyli w fugach. Profile KWR?2 sg profilami dodatkowymi wzmacniajacymi podkonstrukcje.
Rozstaw profili KWR1 i KWR2 nie powinien przekracza¢ 400mm. Ptyty podsufitki nalezy montowaé do profili KWR1
i KWR2 za pomoca wkretéw do aluminium lub za pomocg §rub wkrecanych w nitonakretki ktére uprzednio montuje si¢
w profilach.)

System oparty np. na profilach firmy BSP lub réwnowaznych o nie gorszych parametrach.

Parametry sklejki:

— sklejka brzozowa

— material niepalny

— odporny na wilgo¢

— grubos¢ 1mm

— material odpowiadajacy wymaganiom klas Al, A2, B, C, D oraz dodatkowych s2 i s1, d1,d0 wg PN-EN 13501-1

— Kklasa palnosci B-s1-d0

— przeznaczona do uzytkowania w warunkach zewngtrznych (wg PN-EN 636), spelniajagca wymagania 3 klasy
sklejenia wg PN-EN 314-2.

2.2. Sklejka brzozowa.

Sklejka brzozowa, niezapalna w kolorze naturalnym, zabezpieczona lakierem wierzchnim posiadajacym atest zgodny z
normg DIN EN 71, cz. 3, frezowana o wymiarze 125x250cm , frez w odstgpach co 31cm w osi frezu, szerokos¢ frezu
3,cm glebokos¢ 0,5cm, w kolorze RAL9007. Ptyta montowana w pionie na profilach aluminiowych (typ omega o
wymiarach catkowitych okoto 9x1,5cm w rozstawie: co 60cm w pionie oraz co 60cm poziomie. Rozwigzanie np. wg
systemu profili sciennych OMEGA BSP typ RW 2A lub réwnowaznych o nie gorszych parametrach). Montaz
widoczny, wkrety maskowane zaslepkami.

Parametry sklejki :

— material nie palny

— sklejka brzozowa

— odporny na wilgo¢

— grubos$¢ 15mm

— material odpowiadajacy wymaganiom klas A1, A2, B, C, D oraz dodatkowych s2 i s1, d1,d0 wg PN-EN 13501-1
— klasa palnosci B-s1-d0

— przeznaczona do uzytkowania w warunkach zewn¢trznych (wg PN-EN 636), spelniajaca wymagania 3 klasy
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sklejenia wg PN-EN 314-2.

2.3. Dzwigkochtonne panele $cienne.

Dzwigkochtonne panele Scienne o wymiarach okoto 2700x600x40 mm w kolorze : NCS S 2005-Y30R jasny bez z
systemem montazu zalecanym przez producenta.

Parametry panelu akustycznego :

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowa¢ panele $cienne o praktycznym wspéiczynniku
pochtaniania dzwigku nie gorszym niz:

Praktyczny wspoétczynnik pochtaniania dzwigku

125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

40 43 0,20 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00

d c.w.k.
[mm] | [mm]

c.w.k. — catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (43mm — montaz bezposredni)

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na §rodowisko, stosowane panele $cienne powinny wykorzystywac
min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu.

W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wngtrzach, nalezy stosowa¢ materiaty spetniajace
wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne).

Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Panel Scienny z systemowa konstrukcja no$na. System powinien skladac si¢ z ptyt ze sprasowanej welny szklanej o
tacznej przyblizonej wadze 5,0 kg/m>. Panele powinny by¢ przeznaczone do demontazu.

2.4. Okfadzina $cienna - gres porcelanowy szkliwiony.

Gres porcelanowy szkliwiony o wymiarach okoto 297x597mm, do wysokos$ci 200cm, kolor wg ksigzki pomieszczen,

powierzchnia naturalna, ptytka nawigzujaca do naturalnego kamienia z widocznymi wenami, fuga 1 mm epoksydowa.

Np. Nowa Gala Trend Stone TS 03.

Parametry ptytki

— gres porcelanowy szkliwiony, powierzchnia naturalna, ptytka nawigzujaca do naturalnego kamienia z widocznymi
wenami, z obecnym na powierzchni efektem brokatu,

— ptytka antyposlizgowa - R9 (DIN 51130),

— nasigkliwo$¢ wodna - ponizej 0,1%,

— wytrzymato$¢ na zginanie - 45N/mm?2,

— sila tamigca — ok. 2500N,

— maksymalne $cieranie — klasa PEIS,

— odpornos¢ na plamienie — klasa 5,

— odpornos¢ chemiczna — GLA, GHA,

— odporna na pegknigcia wloskowate

Parametry fugi:

— Zaprawa na bazie zywic reaktywnych do spoinowania ptytek ceramicznych PN-EN 13888:2010

Klasa RG Wytrzymalo$¢ na zginanie > 30,0 N/mm?

— Wytrzymalo$¢ na $ciskanie > 45,0 N/mm?

— Skurcz < 1,5 mm/m

— Absorpcja wody po 240 min<0,1 g

Odpornos$¢ na $cieranie < 250 mm?

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonywanie wg specyfikacji technicznych wybranych rozwigzan systemowych
Ogélne zasady wg pkt. 5 ST-O.
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6. KONTROLA JAKOSCI

- Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowa

- Sprawdzenia zgodnos$ci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)

- Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobéw odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczajacym do obrotu
- Kontrola jako$ci wykonania oktadzin i warstw wykonczeniowych.

Ogélne zasady wg pkt. 6 ST-O.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robét jest m’.

8. ODBIOR ROBOT

- W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ systemowa — zastosowanie materialéw budowlanych zalecanych
przez dostawce systemu

Ogdlne zasady wg pkt. 8 ST-O.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczaltowe zgodnie z umowa.
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