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OPIS DO PROJEKTU :

PROJEKT TRANSLOKACJ!I ISTNIEJACEGO DWORCA KOLEI WASKOTOROWEJ Z FUNKCJA WYSTAWIENNICZO
GASTRONOMICZNA WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYM| Z WSCHODNIEJ DO CENTRALNEJ CZESCI
DZ. NR 180 ORAZ PRZEBUDOWA PERONU KOLEJOWEGO PRZY TORZE NR 9 NA KILOMETRZE (TORU 7) 0D 0,058 DO 0,126,
BUDOWA PRZEJAZDU PRZEZ TORY NR 7 | 9 NA KILOMETRZE 0,13159 (TORU 7) | PRZEJSCIA PRZEZ TORY NR 1,2,4 NA
KILOMETRZE 20,97683 (TORU 1) , BUDOWA PRZEJSC INSTALACJI ZEWNETRZNYCH POD TORAMI:

-INSTALACJI LINII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ TOR 1,2,4 NA KILOMETRZE 20,931(TORU 1) ORAZ KILOMETRZE 20,9746(TORU 1)
-INSTALACJI LINII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1139 (TORU 7)

-LINII OSWIETLENIOWEJ WZDt.UZ PRZEBUDOWYWANEGQ PERONU

-INSTALACJI TELETECHNICZNEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1163 (TORU 7)

-INSTALACJ!I KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1275 (TORU 7]

-ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZEZ TOR 79 NA KILOMETRZE 0,13159 (TORU 7) ORAZ
ELEMENTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ W OBREBIE PRZEJAZDU KOLEJOWEGO

-ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY PRZECIWPOZAROWEJ PRZEZ TOR 7,8 NA KILOMETRZE 0,15166 (TORU7)
-ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1566 (TORU 7)

NA PONIDZIU W M, UMIANOWICACH GM. KIJE NA DZIAtCE O NR EWID. 180 OBREB UMIANOWICE

W RAMACH INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA "BUDOWIE OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ REALIZOWANEGO W
ETAPACH 1,2,3 NA PONIDZIU W M. UMIANOWICE GM, KIJE NA TERENIE DZIAtEK 180, 2683, 270, 281/1"
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1, DANE OGOLNE ZAMIERZENIA INWESTYCYJUNEGO

A) INWESTOR

Zespot Swietokrzyskich i Nadnidzianskich
Parkow Krajobrazowych

Ul. todzka 244

26-655 Kielce

B) JEDNOSTKA PROJEKTOWA
TERA GROUP PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp. z o. 0.
25-336 Kielce /ul, Zdrojowa 19 tel,(+48) 883 939 139 / www.teragroup.pl

C) LOKALIZACJA
DZIAtKA O NR EWID. O NR EWID. 180 OBREB UMIANOWICE, GMINA KIJE , POWIAT PINCZOWSKI

D) STADIUM OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY

E) PODSTAWA OPRACOWANIA

-Umowa z Inwestorem

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych skala 1:500 z dnia 17.07.18 r. opracowana przez Biuro Ustug
Geodezyjnych | Technicznych GEONIKA, geodeta uprawniony mar inZ. Bogustaw Zieba

-Wypis | Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kije dla terenu dziatek o nr ew.
180,268,281/1,270 patozonych w miejscéwkawasci Umianowice, Gmina Kije z dnia 13.04.2018 Znak: GIROS. 6727.60.2018
-Opinia Geotechniczna, dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego oraz projekt Geotechniczny do budowy 0srodka
Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w miejscowosci Umianowice wykonana przez mar inz. Zdzistawa Masternaka
-Wytyczne do opracowania petno branzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla Budowy 0srodka Edukacji
Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije

-Przepisy zasadnicze budowy i eksploatacji kolei wgskotorowych uzytku publicznego, zatwierdzone zarzqdzeniem
Ministra Komunikacji z dnia 19 listopada 1947 r. (Dziennik taryf i zarzgdzen kolejowych z r. 1948 nr 1, poz. 3

-Uzgodnienia programowe z Inwestorem

-Wytyczne Inwestora

- Uzgodniona i zaakceptowana koncepcja architektoniczna

-Obowigzujgce normy, normatywy i warunki techniczne

-Decyzja konserwatorska oraz opinia konserwatorska

-Analiza i ocena oddziatywania rzeki Starej Nidy na planowang inwestycje
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-Prawo budowlane (Dz.U. poz. 1202 z 2018 1.)
-DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA okreslajgca warunki geolagiczno-inzynierskie
na potrzeby budowy 0srodka Edukacji Przyrodniczej na dziatce nr ewid.18 na Ponidziu w migjscowosci UMIANOWICE, gm.
Kije, pow. Pinczowski waj. Swietokrzyskie
- inwentaryzacja obiektu wykonana przez Pracownie Tera Group sp. z 0.0. 28.03.2018 T,
- wizje lokalne w terenie
- materiaty uzyskane przez Zespdt Swietokrzyskich i Nadnidzianskich Parkéw Krajobrazowych w Kielcach, z
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow Kielcach / Wktadka do karty ewidencyjnej zabytkow Architektury i
Budownictwa dotyczgca Budynku Dworca Kolei Wagskotorowej w Umianowicach; zatozona przez mgr Andrzeja
Miniewicza w 1995 roku; wpis do rejestru zabytkéw woj, Swietokrzyskie
- dokumentacja fotograficzna wykonana przez Tera Group sp. z.0.0. Z dnia 28.03.2018 r.
- informacja z dnia 2010.07.23 o wpisie do rejestru zabytkdw Swietokrzyskiego Waojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
- Rozporzqgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkoéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.
U.z 2015, poz. 1789).
-gkceptacja i uzgodnienie projektu przez Swietokrzyska Kolej Dojozdowag ,Ciuchcia Ekspress Ponidzie™; z  dnia
3.09.2018r.
-zgoda Swietakrzyskiej Kolei Dojazdowej ,Ciuchcia Ekspress Ponidzie na ograniczenie predkosci do 20km/h kolejki

waskotorowej na projektowanym przejezdzie katagorii D przez tory 9 i 7 w stacji Umianowice

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest translokacja dworca kolei wgskotorowej z funkcjg wystawienniczo-
-gastronomiczng z czesciowg wymiang zniszczonych elementdw wraz z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi
z wschodniej do centralnej czesci dz. nr 180 oraz przebudowq peronu kolejowego przy torze nr 9 na kilometrze
013159 (toru 7) i przejscia przez tory nr 1,2,4 na kilometrze 20,97683 (toru 1), budowa przejsc¢ instalacji zewnetrznych
pod torami:
-instaladji linii elektrycznej przez tor 1,2,4 na kilometrze 20,931(toru 1) oraz kilometrze 20,9746(toru 1)
-instaladji linii elektrycznej przez tor 7,9 na kilometrze 0,1139 (toru 7)
-linii oswietleniowej wzdtuz przebudowywanego peronu
-instalagji teletechnicznej przez tor 7,9 na kilometrze 0,1163 (toru 7)
-instalagji kanalizacgji sanitarnej przez tor 7,9 na kilometrze 0,1275 (toru 7)
-zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej przez tor 7,9 na kilometrze 0,13159 (toru 7) oraz elementéw kanalizadji
deszczowej w obrebie przejazdu kolejowego
-zewnetrznej instalacji wody przeciwpozarowej przez tor 7,9 na kilometrze 0,15166 (toru7)

-zewnetrznej instalacji wody przez tor 7,9 na kilometrze 0,1566 (toru 7)
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na Ponidziu w m. Umianowicach gm. Kije na dziatce o nr ewid. 180 obreb Umianowice
w ramach inwestygi polegagjacej na "budowie osrodka edukadi przyrodniczel realizowanego w etapach 12,3 na
Ponidziu w m. Umianowice gm. kije na terenie dziatek 180, 269, 270, 2871/1"

Niniejszy projekt zostat opracowany w celu uzyskania decyzji o pozwolenie na budowe w ramach
postepowania prowadzonego przez Swietokrzyski Urzad Wojewddzki, Catos¢ zamierzenia Inwestycyjnego realizowana
bedzie w kilku etapach. Zakres inwestycji objety niniejszym opracowaniem realizowany bedzie jako Il etap catosciowego
zatozenia projektowego.

Zaprojektowany obiekt petni¢ ma funkcje dworca kolejowego wraz z pomocniczg funkcjg gastronomiczng i
wystawienniczg.

Podstawowa funkcje kalejowg budynek petni poprzez sprzedaz biletéw na przejazd Swietokrzyska Kolejkg Dojazdowa
przy ladzie wydawczej, natomiast funkcjg uzupetniajgcg jest gastronomia i wystawiennictwo.

Planuje sie rekonstrukcje budynku poprzez jego czesciowg rozbiorke, budowe oraz translokacje w poblizu
torow kolejowych. Budynek dworca kolejowego zostat wpisany do rejestru zabytkow nieruchomych wojewodztwa
Swietokrzyskiego jako jeden z obiektow wchodzgcych w sktad Jedrzejowskiej Kolei Dojazdowej wpisanej do rejestru
zabytkow woj. swietokrzyskiego decyzjg z dnia 20.02.1995 r. pod nr A 1185/1-5. W zwigzku z reformg administracyjng
Panstwa i utworzeniem z dniem 01.011999 r. wojewodztwa Swietokrzyskiego, oraz weryfikacjg rejestru zabytkow,
Swietokrzyski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Kielcach nadat nowe numery w rejestrze zabytkdw nieruchomych
(,A"), zatozonym dla waoj. swietokrzyskiego. Budynkowi stacyjnemu oraz wiezy cisnien zostat nadany nowy numer
wpisu do rejestru zabytkow A.637/1-2,

Gtéwnym wyznacznikiem projektowym jest odtworzenie historycznych gabarytéw budynku (wymiary, kgt nachylenia
dachu, lokalizacja otworéw okiennych i drzwiowych oraz charakterystycznych detali budynku, tj. detale tgczenia desek,
detal rozwigzania okapu budynku. Zaplanowano prace, zabiegi i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym,
prowadzgce do: utrzymania bryty, elewacji i wolnostojgcego charakteru budynku oraz wartosci historycznych i
architektonicznych obiektu, przystosowania obiektu do funkeji wystawowo - gastronomicznej. Planowana jest jedynie
rozbudowa strefy wejsciowej, w celu mozliwosci zapewnienia swobodnego dostepu osobom niepetnosprawnym do
budynku.

Wewnatrz przewidziano nowg aranzacje przestrzeni ze wzgledu na potrzebe rewitalizacji tego miejsca. Na zewngtrz
obiektu zaprojektowano aranzacje otoczenia nawigzujgcg do kolejowego charakteru miejsca / oswietlenie zewnetrzne

w postaci lamp nawigzujgcych do stylu kolejowego, kostka brukowa, czarne stalowe stoliki i krzesta/.

3. OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO

3.1 Czas powstania obiektu: 1952r.
Wedtug informacji, ktére widniejg w kartach konserwatorskich opracowanych przez mgr Andrzeja Miniewicza

oraz mgr inz. Jerzego A. Balinskiego w sierpniu 1995r. dzieje kolei wagskotorowej na terenie objetym zakresem
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opracowania siegajg okresu | wojny swiatowej, W poczgtkowym okresie odcinek linii kolejowej prowadzit z Jedrzejowa
do Bogorii w okresie miedzywojennym zbudowano odcinek linii kolei wgskotorowej od Umianowic do Pinczowa i dalej do
Wislicy. W Umianowicach znajdowata sie stacja rozgatezna i przy niej drewniany budynek dworca , ktory ulegt

zniszczeniu podczas Il wojny swiatowej, Obecny budynek powstat, w 1952 1.

3.2 Stadium projektu:
Dokumentacja obejmuje translokacje oraz budowe o charakterze rekonstrukcji budynku dworca kolei wgskotorowej
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na funkcje wystawienniczo - gastronomiczng z czesciowym zachowaniem jej

dotychczasowej funkdji.

3.3 0golny opis budynku istniejgcego.

Istniejgcy budynek to obiekt wolnostojgcy, o konstrukcji drewnianej, sumikowo - tgtkowej, Jest to obiekt parterowy ze
strychem, niepodpiwniczony. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty blachg ptaskg na rgbek., Strych
dostepny jest z zewnatrz drabing przez dawne okno w scianie szczytowej od strony wschodniej (obecnie zakryte
blacha).

Budynek w rzucie prostokgta o wymiarach ok 10,08 m x 7,04 m z wiatrotapem o wymiarach 315 m x 1,45 m
usytuowanym od strony zachodniej. Budynek powstat w 1952 r, i jest wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych
wojewaddztwa swietokrzyskiego. W tej chwili budynek jest nieuzywany, nieogrzewany.

Przez liczne ubytki elewacji udato sie zinwentaryzowac nastepujgce warstwy:

-ptyta g-k przykrecana na wkrety do tynku wapiennego na trzcinie gr. 5 cm (grubosc catkowita elementow),

-sumiki i tgtki - bale drewniane szer. 14 cm, wysokos¢ 10-12 cm,

-deska elewacyjna 2,5-3,0 cm malowana farbg w kolorze brgzowym (kolor oleju do drewna: dark oak 7636).

Sciany szczytowe poddasza wykanane sg z desek.

W czesci najnizszej (od wysokosci poziomej belki, do wysokosci parapetéw okiennych i drewnianych okapnikéw)
odeskowanie na elewacji jest pionowe, wyzej (do poziomu stropu) uktadane poziome, natomiast w scianach
szczytowych deski ponownie mocowane sg pionowo, z wyjgtkiem sciany wiatrotapu, gdzie deski mocowane sq pod
katem ok 45 stopni.

Sciany drewniane w ztym stanie. Widoczne sg liczne elementy zbutwiatych, wygietych, popekanych desek, z licznymi
szczelinami i ubytkami. Widoczne sq liczne ztuszczenia farby na elewacdji.

Strop nad parterem drewniany, belkowy, odeskowany.

Dach o konstrukeji drewnianej krokwiowo - ptatwiowej, pokryty blachg ptaskag na rgbek stojacy.

Stolarka okienna drewniana, okna dwuskrzydtowe, niegdys podwajne, typu skrzynkowego. Obecnie pozostawiono tylko
wewnetrzne skrzydto, z pojedynczg taflg szkta. Kolor ramy drewnianej biaty, malowany farbg olejng. Otwory okienne w
pomieszczeniu stuzbowym zabezpieczone od zewnatrz ptytg pilsniowq, od wewnatrz kratg z pretow stalowych.

Drzwi wejsciowe do pomieszczen przez przedsionek, drewniane ptycinowe jednoskrzydtowe.
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Tynk wapienny na trzcinie, w ztym stanie technicznym, z licznymi uszkodzeniami
Elewacja budynku wykoriczona deskami w uktadzie poziomym i pionowym, przymocowanymi do konstrukcji budynku,
Drewniana (deskowanie), malowana farbg koloru brgzowego. W elewacji potudniowej 4 osie okienne rozmieszczone
symetrycznie w elewacji potnocnej odpowiednio 3 osie okienne i drzwi do pierwotnego pomieszczenia petnigcego

funkcje poczekalni., W pozostatych elewacjach rozmieszczenie osi niesymetryczne.

3.4 Aktualna ocena stanu elementdw niekonstrukcyjnych obiektu

Budynek pokolejowy; utrzymat sie w pierwotnej bryle, planie, elewacjach i materiale. W okresie eksploatacji dworca
prowadzono systematyczne prace konserwatorskie, W 1994 roku przeprowadzono malowanie deskowania scian i scian
wewnetrznych budynkow.

W budynku stwierdzono liczne zawilgocenia i zniszczenia, zarowno elementow zewnetrznych jak i wewnetrznych.

Jako relikt przesztosci planuje sie wykorzystanie istniejgcych desek elewacyjnych po ocenie ich stanu technicznego,
mykologicznego elementdw i ich przydatnosci. - oszacowano wykorzystanie do 5 % budynku. Dodatkowo przewidziano
wykorzystanie 30% deski podtogowej drewnianej do zaprojektowanej nowej podtogi w budynku.

Drzwi wewnetrzne oznaczone na rysunkach branzy architektura planuje sie wykorzystac do celow ekspozycyjnych -
wystawienniczych w przestrzeni wystawienniczej.

Uwaga! Drewno nowe jak i istniejgce stosowane do rekonstrukcji nalezy doktadnie oczysci¢, zabezpieczyc
przeciwpozarowo do klasy NRO oraz przeciw korozji biologicznej i owadom - technicznym szkodnikom drewna. Do
zabezpieczen zaleca sie stosowac metode cisnieniowg lub zanurzeniowa. Zabezpieczenie wykorzystywanych powtornie
elementdéw historycznych nalezy poprzedzic ich dezynfekcjg i dezynsekcjg,

4. PROJEKTOWANA TRANSOLAKACJA  DWORCA KOLEI WASKOTOROWEJ Z FUNKCJA WYSTAWIENNICZ0
GASTRONOMICZNA  WRAZ Z INSTALACJAMI  WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYMI -ROZWIAZANIA
KONSTRUKCYJUNO-MATERIAt OWE

4. Zatozenia prac konserwatarskich wg karty ewidencyjnej zabytku z 1995 r.

,Obiekt dworca prezentuje wartosci historyczne i architektoniczne. Kresli jeden z modeli dworca Kolejowego
Jedrzejowskiej Kolei Dojazdowej, bliski tradycji budownictwa regionalnego”
Wg wpisu nalezy utrzymac bryte i elewacje budynku . Prace remontowe prowadzi¢ w oparciu o tradycyjne materiaty i

technologie. Utrzymac wolnostojgcy charakter obiektu.”

4.2 Opis planowanych prac projektowych

Translokacja i budowa w formie rekonstrukeji zabytkowego dworca kolejki wgskotorowej w Umianowicach jest to
dziatanie wynikajgce z koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenow kolejki wgskotorowe] w

Umianowicach na potrzeby inwestycji polegajgcej na Budowie Osrodka Edukacji Przyrodniczej, ktorego inwestorem jest

7
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Zespot Swietokrzyskich i Nadnidzianskich Parkéw Krajobrazowych., Zgodnie z wytycznymi  miejscowega planu
przyjetego Uchwatg Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije, obejmujgcej obszar w granicach administracyjnych sotectwa.
Obecnie budynek zlokalizowany jest we wschodniej czesci dziatki. Koncepcja programowo - przestrzenna
zagospodarowania terenu zaktada rozbiorke budynku dworca kolejki wgskotorowej oraz budowe nowej w postaci
rekonstrukcji w  centralnej czesci terenu objetego opracowaniem, w bezposrednim sgsiedztwie torow kolejowych /
nalezy dokonac rozbiorki obiektu, a nastepnie wybudowac budynek w nowej lokalizacji z nowych materiatéw z uzyciem
dobrze zachowanych elementow istniejgcych - ELEMENTY DREWNIANEJ ELEWACJI, DESKI PODtOGOWE, DRZWI
WEWNETRZE / JAKO EKSPOZYCJA/. W celu optymalnego zagospodarowania przestrzeni zaplanowano zmiane lokalizadji
zabytkowego dworca kolejki wgskotorowej - przesuniecie blizej toréw kolejowych- w kierunku potudniowo- zachodnim.
Obiekt przeznaczony do translokacji jest w ztym stanie technicznym. Elementy drewniane, szczegolnie
konstrukcyjne- sq w czesci skorodowane, zbutwiate i mogg ulec zniszczeniu podczas robot rozbiorkowych, Po wykonaniu
rozbiorki obiektu nalezy oceni¢ stan techniczny, mykologiczny elementdw i ich przydatnosc. Obiekt jest wykonany
z wielu materiatéw o réznym czasie powstania,
- POKRYCIE DACHOWE- wspotczesna blacha ptaska na rgbek stojgcy.
- WIEZBA DREWNIANA- nie jest to oryginalna wiezba dachowa, zostata przeniesiona z innego budynku- nieprawidtowe
wykonanie wiezby poprzez brak jakichkolwiek izolacji spowodowat zawilgocenie oraz zniszczenie konstrukcji budynku
- STROP - belki stropowe z odzysku
Budynek jest w ztym stanie technicznym. Ze wzgledu na duzg ilos¢ elementow konstrukcyjnych bedgcych w
ztym stanie zaktada sie odtworzenie budynku z zachowaniem historycznego uktadu elewacji z zastosowaniem
naturalnych materiatéw. Zaktada sie odbudowe budynku w konstrukcji szkieletowej w 95-97% z konstrukcji nowej z
czesciowym zachowaniem elementdw historycznych, ktérych stan techniczny bedzie zadowalajgcy - szczegolnie
elementéw drewnianych elewacdji budynku. Planuje sie wykonanie elewacji obitej deskami drewnianymi oddajgcymi
zabytkowy charakter budynku. W budynku ,zaslepiono” dwoje drzwi oraz zaprojektowano dwoje drzwi w nowych
lokalizacjach, niezbedne ze wzgledu na projektowang funkcje (elewacja wschodnia). W migjscu zaslepionych drzwi
zlokalizowano okno. Wewnetrzny uktad funkcjonalny budynku dostosowany zostat do obecnych wymagan inwestora, W

wystroju wnetrza zaktada sie nawigzanie detalem architektonicznym i aranzacjg do stylu kolejowego.

UWAGA! Podczas realizacji obiektu wykonawca okresli stan techniczny, mykologiczny elementdw i przydatnosc
historycznych elementéw nadajgcych sie do zastosowania w nowym obiekcie

/ np. deski elewacyjne, deska podtogowa/.0dbudowe Scian nalezy poprzedzi¢ przeglgdem i selekcjg elementow, tak by
do rekonstrukcji uzy¢ elementow niewykazujgcych uszkodzen konstrukcyjnych i korozyjnych w postaci porazenia
rozktadem brunatnym, czynnikami biologicznymi i/lub owadami. Elementy uszkodzone i/lub porazone nalezy zastgpic
nowymi o zachowanych parametrach materiatowych i przekrojach konstrukcyjnych. Drewno stosowane do rekonstrukgji
scian oraz deski drewniane istniejgce nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do klasy NRO oraz przeciw korozji
biologicznej i owadom - technicznym szkodnikom drewna. Do zabezpieczen zaleca sie stosowac metode ciSnieniowq lub
zanurzeniowg. Zabezpieczenie wykorzystywanych powtornie elementéw historycznych naolezy poprzedzic ich
dezynfekcjq i dezynsekejg,
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4.3 SPOS(OB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH W CELU DOKONANIA TRANSLOKACJI OBIEKTU

4.3.1 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROZBIGRKI

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem pozZniejszego odtworzenia obiektu:

- przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych wykonawca zobowigzany jest dokonac wizji lokalnej.

- przed rozbiorkq nalezy zapoznac sie ze sposobem tgczenia elementéw drewnianych wg projektu konstrukgji,

- wypetnienie scian ( jezeli zachowato sie ) nalezy poddac¢ badaniu sktadu mieszanki.

- przed rozpoczeciem wszelkich prac rozbiorkowych nalezy usung¢ wyposazenie obiektu oraz

znajdujgce sie tam pozostate materiaty.

- przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy odtgczy¢ budynek od sieci zewnetrznych : energetycznej,
wodociggowej, kanalizacyjnej, i innych.

- przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegolnych elementow, ustali¢ organizacje robot (m. innymi uzgodnienia z uzytkownikiem), zagospodarowac plac
rozbiorki.

- podczas rozbiorki nalezy uniemozliwi¢ przejscia i przejazdy w jej rejonie przez osoby postronne., Teren na ktérym
odbywac sie bedzie rozbidrka nalezy ogrodzic.

- Ponadto teren nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjng, a takze umiesci¢ informacje o

terenie niebezpiecznym i zakazie wstepu osobom nieupowaznionym

UWAGA! Wykonawca dokona oceny poszczegolnych elementdw konstrukgji po ich demontazu.
Ze wzgledu na zty stan obiektu ekspertyza mykologiczna poszczegolnych elementow budynku powinna zostac
wykonana po jego rozbidrce na etapie realizacgi inwestycji, Wykonawca w kosztach realizacji obiektu powinien

uwzgledni¢ wykonanie ekspertyzy mykologicznej.

Uwaga! Wykonaweca robot kazdorazowo informuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o dacie i zakresie wykonywania
robot rozbidrkowych oraz transportowych. Wszystkie roboty (poza transportowymi

i przenoszeniem elementéw wielkogabarytowych) nalezy wykonywac recznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu. Nie
dopuszcza sie demontazu polegajgcego na cieciu zachowanej konstrukcji drewnianej, lub tamaniu poszczegolnych
elementow lub jej czesci. Kazdy element konstrukeji uszkodzony w czasie rozbiorki nalezy przed transportem wskazac
do oceny Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,

Za zniszczenie elementow wykonawca robdt odpowiada natozeniem kar finansowych w kwocie odpowiadajgcej
odtworzeniu elementu z materiatu historycznego.

Po dokonaniu prac rozbiorkowych wszystkie elementy nalezy wtasciwe oznaczy¢ przed transportem. Elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzenia tj. ztamania spowodowanego np. przecigzeniem.

9
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4,3.2 0GOLNE ZASADY PROWADZENIA ROZBIORKI

-prace rozbiorkowe nalezy wykonac w jak najkrotszym czasie ze szczegdlng starannoscia.

- nalezy dokonac inwentaryzacji poszczegolnych elementow - zaréwno elementy zachowanej konstrukgji, jak i elementy
znajdujgce sie w stanie zawalenia,

- poszczegolne elementy nalezy oznaczy¢ wg przyjetej numeracji w formie opisowej i graficznej

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z ostroznoscig, minimalizujgc mozliwosce zniszczenia pozostatych elementow,

- rozbidrce podlegajg wszystkie elementy budynku tj. konstrukcja drewniana, pozostate deskowanie zewnetrzne
i wewnetrzne,

- rozbiorke nalezy prowadzi¢ z segregacjg materiatu,

- rozbiorka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigzac elementy nosne

- elementy wykonczenia, wyposazenia itp. nalezy znosi¢ np.. recznie na miejsce sktadowania na biezgco poza obreb
obiektu. Miejsce sktadowania nalezy wskaza¢ w planie zagospodarowania placu rozbiorki opracowanym przez
kierownika budowy.

- rozbiorki nalezy prowadzic recznie

4,3.3 OPIS SPOSOBU ROZBIORKI ELEMENTOW BUDYNKU
a/ rozbidrka urzgdzeri i instalacji
-warunkiem rozpoczecia kolejnych prac jest odtgczenie wszystkich instalacji budynku od sieci i potwierdzenie tego faktu
nalezy dokonac¢ wpisem do Dziennika budowy. Po usunieciu z budynku catego wyposazenia, mozna przystgpi¢ do
rozbiorki instalacji. Wyposazenie mozna wymontowac w sposob niszczgcy.
b/ rozbidrka drzwi
Skrzydta drzwiowe nalezy zdemontowac i usung¢ poza rozbierany obiekt, Oscieznice rozebrac¢ w trakcie rozbiorki scian.
¢/ rozbidrka dachu
-W pierwszej kolejnosci nalezy usungc¢ pokrycie dachu. Blache nalezy zerwac i sktadowac na ziemi. Po usunieciu
pokrycia, mozna zdemontowac pozostate elementy konstrukgji dachu. Nastepnie nalezy usungc¢ obrobki blacharskie,
rynny i rury spustowe oraz zdemontowac wywiewki kanalizacyjne i kominy.
d/ rozbiorka stropu
Rozbiorki elementéw konstrukcyjnych stropu nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku migjscach. Zabrania sie
przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym elemencie.
e/ rozbiorka Scian dziatowych
Sciany dziatowe nalezy rozbiera¢ recznie przy zastosowaniu elektranarzedzi, mtotkdw i przecinakéw. Przystepujac do
rozebrania Scian dziatowych nalezy odkuc tynk, a nastepnie sciany rozbiera¢ od gory warstwami. Nie wolno przewracac
Scian dziatowych.

f/ rozbidrka Scian
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Do rozbidrki scian mozna przystgpi¢ po upewnieniu sie, ze rozbiorka dachu nie naruszyta ich statecznosci., Nalezy
rozbierac je warstwami, od gory do poziomu podtogi, rozpoczynajgc od skucia tynku. Rozbidrke scian zewnetrznych
nalezy rozpoczg¢ od demontazu deski elewacyjnej, ktora przeznaczona jest czesciowo do zachowania i po
odpowiednim przygotowaniu do wykorzystania w przeniesionym budynku. Analize mozliwosci wykorzystania
poszczegolnych desek nalezy poprzedzi¢ wykonaniem analizy mykologicznej elementdw.
a/ rozbidrka fundamentdéw
Przed przystgpieniem do rozbiorki fundamentdw nalezy grunt zabezpieczy¢ przed osunieciem wykonujgc np. scianke
szczelng z grodzi wzdtuz zewnetrznych scian fundamentowych. Powstaty po rozbidrce wykop nalezy uzupetnic
gruntem pozostatym po dokonanych niwelacjach terenu. Podczas robdt niwelacyjnych zachowac szczegolng
ostroznosc, nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie ciggtosci istniejgcych sieci infrastruktury technicznej., Nie mozna
dopuscic¢ do ich uszkodzenia.
UWAGA:
- Roboty muszg byc¢ wykonywane przez osoby uprawnione zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz
obowigzujgcymi przepisami prawnymi;
- Jezeli podczas prac rozbiorkowych wyniknie niespodziewane zagrozenie zdrowia, zycia lub mienia, nalezy przerwac
prace rozbiorkowe i wykona¢ odrebne opracowanie projektowe zabezpieczen dla budynku bedgcego przedmiotem
rozbiorki, tak aby mdéc bezpiecznie prowadzic¢ dalsze prace rozbidrkowe,
h/ stolarka
Ze wzgledu na stan techniczny, liczne uszkodzenia eksploatacyjne oraz braki i uszkodzenia konstrukcyjne, catosc
stolarki okiennej i drzwiowej nalezy podda¢ demontazowi oraz rekonstrukcji w oparciu o zachowane elementy
historyczne traktowane jako szablony. Przy wykonywaniu replik, ze wzgledow eksploatacyjnych, zaleca sie

wykarzystanie nowoczesnych pakietéw szybowych zespolonych oraz wypetnien termicznych drzwi zewnetrznych,

4.3.4 BEZPIECZENSTWO ROBOT

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

1. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbidrkowych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot;

2. Teren na ktorym prowadzone bedg roboty rozbiorkowe nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi;

3. Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym;

4, Pracownicy przebywajqcy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysokosci, co najmniej T m od poziomu podtogi
lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie zabezpieczenia pomostu z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy
deskqg kraweznikowq a poreczq nalezy wypetni¢ w sposoéb zapewniajgcy bezpieczeristwo. Alternatywnym rozwigzaniem
jest zabezpieczenie bedgce w instrukgji uzytkowania okreslonego systemu rusztowan;

5. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo

projektem indywidualnym sporzgdzonym przez wykonawce;

il
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6. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo
projektem indywidualnym sporzgdzonym przez wykonawce;
7. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni
posiadac stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci;
8. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbidrki lub uprawniong
osobe;
9, Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem;
10. Pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci.

11. Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosc¢ przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest

zabronione,

4,35 SPOSUB ZAGOSPODAROWANIA MATERIAL.OW ROZBIORKI
Materiaty pochodzgce z rozbidrki takie jak: gruz, drewno, oraz inne powinny zostac¢ przekazane na najblizsze wysypisko
Smieci, natomiast materiaty takie jak: papa i eternit powinny zostac¢ przekazane do utylizacji. Ztom stalowy, zeliwny

oraz kolorowy stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego, ktory Wykonaweca przekaze do wtasciwego punktu skupu.

4.3.6 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) DLA ROZBIORKI BUDYNKU

Przed przystgpieniem do realizagji prac rozbiorkowych wykonawca, zobowigzany jest do spetnienia ponizszego
warunku:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz.1256 ) wymagane jest opracowanie planu BIOZ w zwigzku z
wystgpieniem w trakcie wykonywania prac objetych niniejszq dokumentacjg nastepujgcych zagrozen:

- urazy zwigzane z upadkiem przedmiotow z wysokosci (upuszczenia narzedzi lub materiatow przez pracownikow)

- urazy wywotane uderzeniami lub przygnieceniami przez przemieszczane podczas transportu elementy konstrukcyjne

- kaleczenia przez narzedzia uzywane do rozbiorki oraz ostre i sterczgce fragmenty elementow konstrukcyjnych i
wykonczeniowych

- oparzenia (ciecia elementéw palnikami)

- prace w warunkach duzego zapylenia

- urazy przy recznym transporcie (przemieszczanie, dZzwiganie materiatow)

- urazy w wyniku potknie¢, poslizgniec

-zasypanie przez ziemie przy pracach ponizej poziomu terenu

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa w strefach szczegolnego zagrozenia i ich bezposrednim sgsiedztwie
kierownik budowy powinien:

- opracowac i wdrozyc¢ plan BIOZ oraz procedury BHP na terenie rozbiorki

12
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- dla kazdego rodzaju robot opracowac szacunek ryzyka i dostosowac do tego metody bezpiecznego ich wykonania
- poinformowac pracownikdw o wymaganym sposobie prowadzonych robot tak by zachowane byto ich bezpieczenstwo
- zaplanowac¢ harmonogram wykonywania poszczegolnych robot tak, by mozliwe byto ich wykonanie z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa
-przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw
- zaplanowac rozbiorke tak, by prace poszczegolnych brygad roboczych nie stwarzaty wzajemnych zagrozen
- prowadzic¢ staty nadzor i kontrole sposobu prowadzenia prac na terenie rozbiorki
- nadzorowac, by na teren rozbiorki wstep miaty wytacznie osoby upowaznione
- nadzorowac czy wszyscy pracownicy posiadajg odziez roboczq oraz wyposazenie stosowne do wykonywanej pracy i
zwigzanych z tym zagrozen
- posiadac wykazy o0sab, ktdre uczestniczyty w szkoleniu BHP wraz z jego datg
- prowadzi¢ zapisy wszystkich sytuacji, w ktorych wystgpity naruszenia bezpieczeristwa i przedyskutowac je z ekipg
rozbiorkowag
- dopilnowac by montaz i demontaz rusztowan prowadzony byt przez przeszkolonych, wykwalifikowanych pracownikow

- prowadzi¢ kontrole stanu rusztowan, a protokoty z kontroli przechowywac w miejscu rozbiorki;

13
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4.3.7 ZAL ACZNIKI GRAFICZNE
BUDYNEK STACJ!| KOLEJOWEJ
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4.4 Montaoz elementdw na terenie inwestygji

Montaz oraz prace budowlane bedg odbywac sie w ramach translokacji z czesciowg wymiang elementéw
istniejgcego dworca kolei wagskotorowej z funkcjg wystawienniczo-gastronomiczng.
Podczas realizacji obiektu wykonawca okresli stan techniczny, mykologiczny elementow drewnianej elewacji i podtogi
i przydatnosc historycznych elementow nadajgcych sie do zastosowania w nowym obiekcie.
/ np. deski elewacyjne, deska podtogowa/. Odbudowe wykonczenia elewacji nalezy poprzedzi¢ przeglgdem i selekcjg
elementdw, tak by do rekonstrukcji uzyc¢ elementow niewykazujgcych uszkodzen konstrukcyjnych i korozyjnych
w postaci porazenia rozktadem brunatnym, czynnikami biologicznymi i/lub owadami.
Istniejgce elementy elewacji drewnianej nalezy zinwentaryzowac, obnumerowac po rozebraniu oraz nalezy wykonac

szkice pokazujqce lokalizacje elementdw na istniejgcej elewacdji,

Ze wzgledu na uszkodzenie oraz porazenie elementow konstrukcji drewnianej nalezy je zastgpi¢ nowymi

elementami wg projektu konstrukcyjnego stanowigcego nieodtgczng czese niniejszego opracowania, Drewno stosowane
do rekonstrukeji scian oraz deski drewniane istniejgce nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do klasy NRO oraz przeciw
korozji biologicznej i owadom - technicznym szkodnikom drewna. Do zabezpieczen zaleca sie stosowa¢ metode
cisnieniowa lub zanurzeniowq. Zabezpieczenie wykorzystywanych powtornie elementow historycznych nalezy

poprzedzic¢ ich dezynfekcjg i dezynsekdjg,
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Elementy przeznaczone do rekonstrukcji nalezy zamontowac w dolnym, pionowym pasie elewacji wg rysunkow

architektonicznych, ktére stanowig integralng czesc niniejszego opracowania.

Uwaga! W sytuacji koniecznosci wymiany innych elementdw niz w projekcie nalezy w trybie roboczym przedstawic

propozycje zmian Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego oraz Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w Kielcach.

45 Forma architektoniczna

Budynek objety niniejszym opracowaniem to obiekt drewniany parterowy dworca kolei wgskotorowej z funkcjg
wystawienniczo-gastronomiczng. Planuje sie translokacje z czesciowg wymiang zniszczonych elementow budynku oraz
odbudowe budynku stacji kolejki waskotorowej w Umianowicach w niezmienionych proporcjach oraz formie. Ze wzgledu
na zty stan techniczny budynku. Planuje sie pozostawienie do 5% tkanki istniejgcej.

Gtéwnym wyznacznikiem projektowym jest odtworzenie historycznych gabarytéw budynku (wymiary, kgt nachylenia
dachu, lokalizacja otworow okiennych i drzwiowych) oraz charakterystycznych detali budynku, tj. detale tgczenia desek,
detal rozwigzania okapu budynku. Zaplanowano prace, zabiegi i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym,
prowadzgce do: utrzymania bryty, elewacji i wolnostojgcego charakteru budynku oraz wartosci historycznych i
architektonicznych obiektu, przystosowania obiektu do funkeji wystawowo - gastronomicznej. Planowana jest jedynie
rozbudowa strefy wejsciowej, w celu mozliwosci zapewnienia swobodnego dostepu osobom niepetnosprawnym do
budynku. Wewngtrz przewidziano nowq daranzacje przestrzeni ze wzgledu na potrzebe rewitalizacji tego miejsca.
Zgodnie z wytycznymi Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow obiekt ma nawigzywac do przemystowego charakteru
kolejki. Zastosowano elementy stalowe w kolorze czarnym przetartym, np. dach budynku, mata architektura, obrobki
blacharskie.

Uwaga! Zgodnie z opinig z dnia 17.05.2018r. Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Kielcach ,, Translokacja budynku
blizej torowiska JKD nie spowoduje uszczerbku dla zabytkowego zespotu kolejowego, w wrecz podkresli powigzanie

przestrzeni budynku z torowiskiem i planowanych peronem.

4,6 Funkcja budynku

Gtéwne zatozenia funkcjonalne budynku:

- budynek podzielono na czesc¢ gastronomiczng, gdzie przy ladzie wydawczej odbywac sie bedzie sprzedaz biletdw na
przejazd kolejke waskotorowg oraz wystawienniczg.

-czest wystawiennicza zlokalizowana bedzie w sali ekspozycyjnej i bedzie przedstawiac historie kolejki wgskotorowe;j.
Kuchnia bedzie prowadzi¢ dziatalnos¢ w oparciu o gotowe dania i potrawy dostarczane z innego zaktadu
gastronomicznego (z petnym zapleczem produkcyjnym), bedgcego pod nadzorem terenowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej, Po dostawie dania bedg wyjmowane z termosow i przekazywane do kuchni w celu podgrzania

i porcjowania.
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W sali ekspozycyjnej zostang usytuowane tawy i stoty nawigzujgce swojg formg do tradycyjnych mebli w dawnych
pociggach.
Szczegdtowy opis technologii dziatania obiektu zostat zawarty w projekcie technologii kuchni, ktory stonowi
nieodtgczng czesc niniejszego opracowania.
Zaprojektowany uktad Scian wewnetrznych zostat dostosowany do potrzeb wprowadzonej funkcji do obiektu, jak i

obowigzujgcych przepiséw budowlanych, BHP, SANEPID.

47 Przystosowanie dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, z poddaszem nieuzytkowym przystosowanym dla
0s0b niepetnosprawnych (w zakresie mozliwym do uzyskania dla obiektu) z funkcjg muzealng oraz gastronomiczng. Nie
posiada pionowych, ani poziomych barier architektonicznych., W celu umozliwienia korzystania z obiektu osobom
niepetnosprawnym poszerzono przestrzen komunikacyjng przy wejsciu do budynku, umozliwiajgc obrét na wozku
inwalidzkim. Dojscia i wejscia zaprojektowano za pomocg podjazdu wykonczonego kostkg brukowg w spadku 5,8 %.

Wewnatrz budynku zaprojektowano toalete przeznaczong dla osob niepetnosprawnych.

4.8 Rozwigzania materiatowe budynku

Ze wzgledu na zty stan techniczny budynku zaktada sie w 95% jego odbudowe w nowej konstrukgji szkieletowej, z
zachowaniem elementow mozliwych do wykorzystania. Nalezy wykorzystac elementy drewniane, bedgce wykonczeniem
elewacji budynku oraz drewniane deski podtogowe wewnqgtrz budynku. Planuje sie pozostawienie tkanki istniejgcej do
5%.

Konstrukcyjne zatozenia projektowe:

Projektuje sie posadowienie budynku na tawach fundamentowych wraz ze scianami fundamentowymi zwienczonymi
ptytg zelbetowq zastosowang zgodnie z zaleceniami gtéwnego projektanta oraz [3.4] w celu zwiekszenia
niezawodnosci i ochrony budynku przed wptywem wahania poziomu wod gruntowych. Strop drewniany. Dach o
konstrukgji drewnianej, kgcie nachylenia potaci 32°, kryty blacha.

Fundamenty:

Projektuje sie posadowienie budynku na tawach fundamentowych,

Fundamenty budynku posadowi¢ na rzednej -1,60m ponizej poziomu ,0" budynku. Rzedna ,0" budynku wynosi 195,78 m
n.p.m. Zwietrzeline wypadajgcg pod fundamentem nalezy sku¢ na co najmniej gtebokos¢ 0,5 metra i w to migjsce
wbudowac kruszywo kwalifikowane o zwartosci frakci pylastej ponizej 2 procent. Wbudowane kruszywo nalezy
zageszcza¢ mechanicznie warstwami do 1s>0,99.Zachowac¢ minimalng gtebokos¢ ze wzgledu na przemarzanie. Przed

okresem zimowym fundamenty obsypac gruntem do projektowanego poziomu terenu ze wzgledu
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na przemarzanie. Obsypke scian budynku wykona¢ z piasku sredniego zageszczonego mechanicznie warstwami do
Is=0,98.Fundamenty wykona¢ na nienaruszonym podtozu na warstwie betonu podktadowego. Beton podktadowy
wyla¢ niezwtocznie (tego samego dnia) po wykonaniu wykopu.

Prace ziemne i fundamentowe prowadzi¢ w warunkach suchego wykopu. Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie wykopu
przed wodami gruntowymi i opadowymi oraz przewidzie¢ koniecznos¢ odprowadzenia wod gruntowych i opadowych
poza wykop. Zabezpieczenie wykona¢ na podstawie oddzielnego opracowania sporzqdzonego przez uprawnionego
projektanta, Projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopu po stronie gtéwnego wykonawcy robot.

Po wykonaniu wykopu niezwtocznie (tego samego dnia) wykona¢ beton podktadowy. Nalezy zapewni¢ nadzor
geologiczny podczas prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych.

Pod kazdym fundamentem powinien by¢ potwierdzony rodzaj gruntu w poziomie posadowienia wpisem do dziennika
budowy przez uprawnionego geologa. Grunty nienosne, nasypy, namuty, grunty watpliwe, zalegajgce pod posadzkami
(ptytami stropowymi przyziemia) nalezy usung¢ az do stropu gruntow nosnych, zastepujgc je piaskiem srednim
zageszczonym  warstwami.  Nalezy zapewni¢ nadzor geologiczny podczas prowadzenia robot  ziemnych

fundamentowych

Sciany zewnetrzne;
sciany zewnetrze czesci podziemnej - zelbetowe gr. 20cm z betonu C30/37 W8,

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne kondygnacii naziemnych - drewniane z stupkow 5x15cm co 40cm Sciany tgczone za

pomocq atestowanych tgcznikow stalowych; sciany mocowac do fundamentow przez oczep sciany kotwami stalowymi
M16x600 co max. 1,2m; w narozach przewidziec¢ kotwy na kazdej scianie; sciany zewnetrzne usztywni¢ obustronnie ptytg
0SB gr. 12mm i zastrzatami.

Wszystkie stupki wzmocni¢ dodatkowymi elementami w miejscu wprowadzania otworu oraz przewidzie¢ bale poziome
pod oparcie okien. Sciany zwieAczy¢ belkami oczepowymi zachodzgcymi wzajemnie na siebie w narazach.

W miejscu oparcia stupkow wiezby na scianach zewnetrznych w poziomie parteru nalezy wzmocnic¢ sciane do min. 3
stupkow 5x15cm.

Sciany dziatowe - drewniane,

Przewody wentylacyjne i piony kanalizacyjne dylatowac od scian min. 2cm.

Uwaga! Drewno przeznaczone na sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ do klasy NRO oraz przeciw
korozji biologicznej i owadom - technicznym szkodnikom drewna. Do zabezpieczeri zaleca sie stosowad metode
cisnieniowaq lub zanurzeniowa.

Uwaga ! Dodatkowo Sciany zewnetrzne budynku nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej El 30 / wg wytycznych z
operatu ppoz/ poprzez obudowanie ich ptytami gipsowo-wtdknowymi ei30 np. fermacell lub innymi ptytami o

réwnowaznych, nie garszych parametrach

Ptyty stropowe

-ptyta zelbetowa przyziemia- gr. 15cm;
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Strop w uktadzie krzyzowo zbrojonym, zelbetowy monolityczny, oparty na zelbetowych scianach fundamentowych.
Wszystkie przejscia przez ptyte zelbetowg nalezy uszczelni¢ przeciwowdnie. Zbrojenie wokat pionédw kanalizacyjnych
dopasowac do uszczelnienia. Ptyte wykonac¢ na warstwie betonu podktadowego gr. min. 10cm. Pod warstwami posadzki
wymieni¢ namuty zastepujgc gruntami przepuszczalnymi kwalifikowanymi np. piaskami srednimi o zawartosci frakgji
pylastych do 2%. Izolacja wg projektu architektonicznego.
-strop drewniany
Projektuje sie strop z belek drewnianych 5x18cm z drewna C24. Belki stropowe pod oparcie stupkow wiezby nalezy
zwiekszy¢ czterokrotnie, a belki sgsiednie podwoi¢. Usytuowanie wykonac¢ scisle wg rysunku konstrukcyjnego. Belki
jednoprzestowe nalezy nad sciang wewnetrzng i podciggiem ztgczy¢ za pomocg gwozdzi oraz zastosowac stezenia
pomiedzy belkami. Belki stropowe tgczy¢ z belkami oczepowymi za pomocg stalowych atestowanych tgcznikow
katowych. Przewody wentylacyjne i piony kanalizacyjne dylatowac¢ od scian min. 2cm. Bezwzglednie zabrania sie
przecinania elementdw nosnych, lokalizacje kanatow dopasowac do uktadu konstrukcyjnego.
Uwaga ! Strop drewniany nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej REI 30 / wg wytycznych z operatu ppoz/ poprzez
obudowanie ich ptytami gipsowo-wtdknowymi EI30 np. fermacell lub innymi ptytami o réwnowaznych, nie garszych
parametrach, Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia).
Nadproza
-otwory okienne i drzwiowe zabezpieczy¢ odpowiednimi nadprozami.
Stupy drewniane
Stup drewniany 15x15cm mocowac do fundamentu za pomocg systemowej podstawy stupa do zabetonowania np. PIG-B
Simpson lub réwnowaznej o nie gorszych parametrach
Podcigg drewniany
Podcigg drewniany o wymiarach 15x20cm w uktadzie belki ciggtej dwuprzestowej mocowany do stupa oraz scian

drewnianych za pomocg atestowanych tgcznikéw stalowych.

WieZba dachowa
Wiezba dachowa budynku drewniana o konstrukcji ptatwiowo-krokwiowej oparta na belkach oczepowych, scianach

stacyjki oraz na stropie drewnianym.

Przekroje elementdw wiezby dachowej:

1. Krokwie - 6x14cm co max. 90cm (w przypadku kolizji z belkami stropowymi dopasowac do sytuacji nie przekraczajgc
max. rozstawu).

2. Ptatwie - 15x15cm w uktadzie belki ciggtej trzyprzestowej.

3. Stupki - 15x15cm.

4, Podwaliny -15x15cm,

5. Miecze - 6x14cm.

b6, Kleszcze 2x4x16cm w co trzeciej parze krokwi,
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Krokwie okapowe mocowane do krokwi dachu za pomocg belek czotowych okapowych przybijanych do krokwi
oraz opartych na desce sciany szczytowej,
Potgczenia elementow wiezby dachowej na typowe ztgcza ciesielskie oraz systemowe tgczniki metalowe,
Krokwie / belki stropowe mocowa¢ do murtaty za pomocg dwoch kgtownikdéw z przettoczeniem oraz petnego
gwozdziowania gwozdziami ciesielskimi. Belki mocowac¢ do kgtownika za pomocq sruby M10 kl. 10.8 lub preta

gwintowanego o nie gorszych parametrach wytrzymatosciowych. Zastosowac drewno klasy C24,

Wytaz na dach

Wyjscie na dach odbywac sie bedzie z zewnatrz drabing; dostep na poddasze uzytkowe - poprzez okno zlokalizowane
w scianie szczytowej od strony wschodniej - rozwigzanie istniejgce

Na potaciach dachu dwuspadowego nalezy zamontowac systemowe tawy kominiarskie i stopnie kominiarskie
do paneli na rgbek np. Pruszynski, RAL 9005
(szczegotowe parametry dla przyjetego rozwigzania w STWiIORB)

Odwodnienie dachu

Odwodnienie dachu odbywac sie bedzie grawitacyjnie systemem rynien i rur spustowych .

- rynny potokrggte 15 cm, stalowe kolor RAL 3005 wyposazone w kabel grzejny, np. Pruszynski , Niagara lub
rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach

-rury spustowe @10cm, stalowe kolor RAL 9005 wyposazone w kabel grzejny, np. Pruszynski, Niagara lub rozwigzanie
réwnowazne o nie gorszych parametrach

(szczegotowe parametry dla przyjetego rozwigzania w STWiIORB)

Izolacje termiczne i akustyczne
a/sciany fundamentowe:
-styropian XPS, np. Austrotherm XPS TOP 30 lub rozwiazanie réwnowazne o nie gorszych parametrach
(szczegdtowe parametry dla przyjetego rozwigzania w STWIORB)
b/podtoga na gruncie:
-wetna mineralna szklana o niskiej scisliwosci CP2, gr. 3 cm
np. Isover TDP T lub rozwigzanie réwnowazne o nie gorszych parametrach
- wetna mineralna pomiedzy drewniang konstrukcjg- A= 0,035W/mK, np. Isover Profit Mata lub rozwigzanie
réwnowazne o nie gorszych parametrach, gr. 15 cm
(szczegotowe parametry dla przyjetego rozwigzania w STWiIORB)
c/ sciany zewnetrzne
- wetna mineralna gr 15 cm pomiedzy drewniang konstrukcjg A= 0,035w/mk, np. isover profit mata lub rozwigzanie
réwnowazne o nie gorszych parametrach

(szczegotowe parametry dla przyjetego rozwigzania w STWiIORB)
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d/sciany wewnetrzne

- wetna mineralna gr. 7.5 cm, gr. 12 cm (pomiedzy stupkami i osb), np. isover aku-ptyta A= 0,035w/mk lub

rozwigzanie réwnowazne o nie gorszych parametrach

- wetna mineralna (w grubosci konstrukcji drewnianej), np. isover aku-ptyta A= 0,035w/mk lub

rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach

(szczegotowe parametry dla przyjetego rozwigzania w STWiIORB)

e/stropy

-wetna mineralna gr 15 cm pomiedzy drewniang konstrukcjg A= 0,035w/mk np. isover profit mata lub rozwigzanie

réwnowazne o nie gorszych parametrach

-wetna mineralna gr. 5 cm (pomiedzy drewnianym rusztem) np. isover aku-ptyta A= 0,035w/mk

lub rozwigzanie réwnowazne o nie gorszych parametrach

Obudowa Scian i stropdw ppoz. do odparnaosci agniowej EI30:

f/sciany zewnetrzne

- ptyta gipsowo-wtoknowa El 30 np. Fermacell lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach;
zamontowana od strony zewnetrznej oraz wewnetrznej w celu zabezpieczenia sciany zewnetrznej do EI 30

(szczegdtowe parametry dla przyjetego rozwigzania w STWIORB)

Wykoriczenie sufitu

-sufit od strony czesci uzytkowej nalezy wykonczy¢ ptytami gips-kartonowymi na stelazu aluminiowym, np. system
rigips pro 4.10.15, ptyty rigips fire typ f,mocowanie na konstrukeji krzyzowej dwupoziomowej z profili cd60, lub
rozwigzanie réwnowazne o nie gorszych parametrach

Uwaga!l

Sufity podwieszane nalezy wykonac zgodnie z projektem aranzacji wnetrz,

uwaga!l : w pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac system rigips pro 4.10.15, ptyty rigips pro fire+hydro typ dfh2
mocowanie na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili cd60 lub rozwigzanie réwnowazne o nie gorszych
parametrach

(szczegotowe parametry dla przyjetego rozwigzania w STWiIORB)

Wykoriczenie Scian wewnetrznych

-Sciany dziatowe niekonstrukcyine- ptyta gipsowo-kartonowa El 15 np. system rigips 3.35.01; ptyta rigips rigidur h gr.

12,5mm, na konstrukgji z tat drewnianych

(szczegotowe parametry dla przyjetego rozwigzania w STWiIORB)

-Sciany konstrukcyine - ptyta gipsowo-wtoknowa EI 30 np. fermacell lub rozwigzanie réwnowazne o nie gorszych

parametrach

(szczegotowe parametry dla przyjetego rozwigzania w STWiIORB)

Izolacje przeciwwodne araz przeciwwilgociowe

a/tawy i sciany fundamentowe- elastyczna mineralna zaprawa uszczelniajgca
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odporna na rozrywanie >0,4n/mmz2 w temp 23°C wodoszczelnosc 2 bary, np. schomburg aguafin-2k/m dwusktadnikowa,
elastyczna zaprawa uszczelniajgca 25 kg + 10 kg, gr. - 3mm lub rozwigzanie réwnowazne o nie gorszych parametrach

(szczegotowe parametry dla przyjetego rozwigzania w STWiIORB)

b/ podtoga na gruncie-folia paroizolacyjna np. isover stopair 1104 sd=100m lub rozwigzanie réwnowazne o nie gorszych
parametrach

-membrana wysoko paroprzepuszczalna np.isover draftex-profi, sd=0,015m, lub rozwiazanie réwnowazne o nie gorszych
parametrach

-warstwa rozdzielajgca np. folia polietylenowa

(szczegdtowe parametry dla przyjetego rozwigzania w STWIORB)

c/sciany zewnetrzne drewniane wentylowane-

-wiatroizolacja, np. membrana wysoko paroprzepuszczalna Isover Draftex-Profi, Sd=0,015m,

lub rozwigzanie réwnowazne o nie gorszych parametrach

-folia paroizolacyjna np. Isover Stopair 1104 Sd=100m lub rozwigzanie réwnowazne o nie gorszych
Parametrach gr.0,2 mm

(szczegotowe parametry dla przyjetego rozwigzania w STWiIORB)

d/dach

-wiatroizolacja np. .membrana wysoko paroprzepuszczalna Isover Draftex-profi, sd=0,015m,

lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach

(szczegotowe parametry dla przyjetego rozwigzania w STWIORB)

e/ sufit

-folia paroizolacyjna np. Isover Stopair 1104 Sd=100m lub rozwigzanie réwnowazne o nie gorszych
Parametrach

(szczegotowe parametry dla przyjetego rozwigzania w STWIORB)

f/ stalarka okienna i drzwiowa

-okna drewniane malowane obustronnie na kolor czarny przecierany, zblizony do RAL 9005, szklenie przezierne
w czesci kuchennej wyposazone w moskitiery. Nalezy zastosowac szprosy drewniane w oknach

- drzwi wejsciowe oraz drzwi od strony zaplecza drewniane, malowane obustronnie na kolor czarny przecierany,
zblizony do RAL 9005

-drzwi wewnetrzne drewniane, malowane obustronnie na kolor czarny przecierany, zblizony do RAL 3005

-drzwi wewnetrzne ptytowe

(szczegdtowe parametry dla przyjetego rozwigzania w STWIORB)

UWAGL:

-drzwi wejsciowe oraz drzwi od strony zaplecza drewniane, wykonczenie otworu/ glifu/ o odpornosci ogniowej EI30
-wymiary otworu w scianie uwzgledniajg wykonczenie otworu ptytg EI30 oraz luz montazowy

-drzwi wypaosazone w zamek od zewngtrz, otwierane ad strony zewnetrznej

- wszystkie schematy czesci rysunkowej pakazujq stolarke od zewngtrz
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- glify okienne wykoriczone deskg elewacying zgodnie z rysunkami, parapety zewnetrzne wykonane jako obrdbka z
blachy -kolor czarny przecierany, zblizony do ral 9005
- przy zmianie producenta stolarki wytyczne wymiardw okien wedtug wytycznych montazowych producenta
- wspoteczynnik przenikania ciepta dla okien nie wiekszy niz u(max) <1,1[w/(m2*Kk]]
- w stolarce okiennej nalezy zastosowac nawiewniki okienne wg projektu instalacji wentylacji zgodnie z §155 dz.u.75
- w przypadku okien z parapetem nalezy wykona¢ otwdr montazowy wiekszy o 2cm od gdéry i o 3cm od dotu niz
wymiary stolarki,
- wymiary otworu w Scianie uwzgledniajg réwniez wykoriczenie otworu ptytq El 30 oraz luz montazawy,
- do wszystkich okien nalezy przewidzie¢ okiennice drewniane dwuskrzydtowe, symetryczne, wykonane z deski Swierk
skandynawski zaimpregnowanej bezbarwnym impregnatem, okucia w kolorze czarnym przecieranym zblizonym do RAL
9005, wykonane na zamowienie
UWABA: PRZED ZAMGWIENIEM DOKLADNIE SPRAWDZIC STAN, RODZAJ, LICZBE STOLARKI | WYMIARY NA BUDOWIE.
Wszelkie zmiany dotyczgce otwierania okien, montowania nawietrzakdéw uzgodni¢ z projektantem. dostowcg
(wykonawecq).
przed przystgpieniem do wykonania stolarki ma obowigzek sprawdzi¢ na budowie wymiary otwaréw wykonanych do

montazu elementu.

4.9 Elementy wykoriczenia elewagji
Dach:
-pokrycie dachu blacha z paneli na rgbek stojgcy, np Pruszynski panel pd 510 p-n,gr. 0,7mm, kolor przecierany ral 9005,
wysokose rgbka 25mm,lub rozwigzanie réwnowazne o nie gorszych parametrach

(szczegotowe parametry dla przyjetego rozwigzania w STWiIORB)

Elewacja drewniana +akiennice

-deska drewniana w kolorze drewna naturalnego, np. swierk skandynawski NRO, GR.21mm, SZER.145mm
Deski nalezy zaimpregnowac przed montazem impregnatem bezbarwnym (impregnacja powinna by¢ dostosowana do

warunkow atmosferycznych - ochrona przed szkodliwym dziataniem promieniowania UV, deszczem, dziataniem grzybow
i plesni).

Drewno nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do klasy NRO przeciw korozji biologicznej i owadom - technicznym
szkodnikom drewna. Do zabezpieczen zaleca sie stosowac metode cisnieniowq lub zanurzeniowa.

UWAGA! Pod wptywem czynnikow atmosferycznych drewno podlega naturalnemu procesow! patynowania wierzchnie/
warstwy Powstaje wowczas srebrzysta powfoka nie majgca wptywu na obnizenie parametrow technicznych drewna /
proces starzenla biologicznego. W celu utrzymania naturalnego koloru oraz zapewnieniu dodatkowej ochrony zaleca sie
regularne stasowanie spegainych olejow pielegnacyjnych przeznaczonych na zewnetrzne konstrukcie drewniane.

Do montazu deski nalezy uzywac wytgcznie nierdzewnych wkretow i srub, aby unikngc powstania rdzawych zaciekow.

Deski elewacyjne oraz drewno, z ktdrego zostanie wykonana konstrukga rusztu muszg byc przed zamontowaniem
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oapowiednio wysuszone | zabezpleczone, Deski przed samym zamontowaniem powinny byc sktadowane w
przewlewnym [ zadaszonym pomieszczeniv,
- deska istniejgca przeznaczona do wykorzystania na elewacji budynku wg rysunkow elewacji - drewno stosowane do
rekonstrukgji Scian oraz deski drewniane istniejgce nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do klasy NRO oraz przeciw
korozji biologicznej i owadom - technicznym szkodnikom drewna. Do zabezpieczen zaleca sie stosowac¢ metode
cisnieniowq lub zanurzeniowg. Zabezpieczenie wykorzystywanych powtoérnie elementdw historycznych nalezy
poprzedzic¢ ich dezynfekcjg i dezynsekdjg,

Elementy przeznaczone do rekonstrukcji nalezy zamontowac w dolnym, pionowym pasie elewacji wg rysunkow
architektonicznych, ktére stanowig integralng czesc niniejszego opracowania.

(szczegdtowe parametry dla przyjetego rozwigzania w STWIORB)

Cokot

Cokot wykoriczony ptytami elewacyjnymi z wapienia pinczowskiego, ptyty dtugosci 60cm, wysokose 30cm

(sugerowana wysokos¢ 29cm - dylatacja 1cm od opaski zwirowej waokot budynku)

Wtasciwosci kamienia- wapieri pinczowski-

-wg normy EN 14157 -Srednia odpornosc na scieranie- 35 513 mm3

-Srednia gestosc objetosciowa-1800 ( kg/m3) wg EN 1936

-srednia nasigkliwosc przy cisnieniu atmosferycznym- 14 % wg EN 13755

-srednia porowatosc¢ otwarta - 25,3 % wg EN 1936

-Srednia wytrzymatosc na zginanie- 4,0 MPa

-Srednia wytrzymatosc na sciskanie-19,1 Mpa

-okreslenie obcigzenia rozrywajgcego w otworze na kotek montazowy /badanie identyfikacyjne- prébka po 12 cyklach
zamrozenia:

/srednia odlegtosc¢ otworu na kotek od powierzchni wg EN 13364- 10 mm/

/srednia maksymalna odlegtosce srodka otworu od krawedzi pekniecia -40,3mm/

/srednia wartosc obcigzenia przy uszkodzeniu-572/

Kamieri nalezy zabezpieczy¢ hydrofobowym impregnatem do wapienia w celu zmniejszenia nasigkliwosci kamienia,
zabezpieczeniu przed glonami (szczegalnie elewacja potnocna) -trwatose impregnacji to okoto 5-7 lat; (szczegodtowe

parametry dla przyjetego rozwigzania w STWiORB)

Obrabki blacharskie

-obrobki blacharskie np. Pruszynski blacha gr. 0,7 mm , malowana w kolorze RAL 9005 lub rozwigzanie réwnowazne o
nie gorszych parametrach

(szczegdtowe parametry dla przyjetego rozwigzania w STWiORB)

Oswietlenie elewadji
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-oprawy oswietleniowe wg projektu branzy elektrycznej, ktdry stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania;
rozmieszczenie opraw oswietleniowych na elewacji - branza architektura

5. Elementy wyposazenia budynku

a/ elementy ruchome

- kurtyna powietrza- zlokalizowana przy gtéwnym wejsciu do budynku wg projektu instalagji elektrycznych, ktore
stanowig nieodtgczng czesc niniejszego opracowania

-meble, urzqdzenia i sprzet do czesci gastronomicznej obiektu (kuchnia z zapleczem) - szczegotfowe rozwigzania
zostaty w  projektemn technologicznym, projektem wnetrz oraz ksiazkg pomieszczer, ktore stanowig integralng
(zesc niniejszego opracowania
- istniejgce drzwi drewniane jako element statej ekspozycji Sali wystaw- drzwi nalezy zabezpieczyc
przeciwpozarowo do klasy NRO oraz przeciw korozji biologicznej i owadom - technicznym szkodnikom drewna. Do
zabezpieczen zaleca sie stosowa¢ metode cisSnieniowa lub zanurzeniowq. Zabezpieczenie wykorzystywanych
powtornie elementdéw historycznych nalezy poprzedzic¢ ich dezynfekcjg i dezynsekcjg, Drzwi nalezy pomalowac na
kolor czarny 9005 RAL ; lokalizacja wg projektu wnetrz

-parapety wewnetrzne drewniane- zgodnie z projektem wnetrz oraz ksigzkg pomieszczen, stanowigcym integralng
czesc niniejszego opracowania

-drzwi wewnetrzne - obustronnie malowane na kolor czarny przecierany, zblizony do RAL 9005; szczegotowe

informacje zostaty zawarte w zestawieniu stolarki drzwiowe, stanowigcej integralng czes¢ niniejszego opracowania
-wyposazenie sali do ekspozycji - zgodnie z projektem wnetrz oraz ksigzkg pomieszczen, stanowigcym integralng
czesc niniejszego opracowania

-wyposazenie tazienki dla oséb niepetnosprawnych - zgodnie z projektem wnetrz, stanowigcym integralng czesc

ninlejszego opracowania

Wykariczenie przegrod wewnetrznych:

a/ czesc gastronomiczna:
— Sciany gips-kartonowe,
— posadzka terakota,
— wykonczenie pomieszczen farbg zmywalng, np. lateksowg
—  -Wykoriczenie pomieszczeri wg PROJEKTU WNETRZ, ktory stanow/ integralng czesc niniejszego opracowania
b/czes¢ jadalniano - muzealna- $ciany - PLYTA GIPSOWO-Wt OKNOWA EI30 wykonczane tynkiem wapiennym
naktadanym recznie w kolorze biatym - RAL 9016
-wykoriczenie pomieszczeri wg PROJEKTU WNETRZ, ktory stanow/ integralng czesc niniejszego opracowania
W pomieszczeniach mokrych: 01/02, 01/04, 01/06, 01/08 sciany wewnetrzne naleZy wykonac przy uzyciu
wodoszczelnych ptyt gk grubosci 1,25cm oraz spetniajgee wymagania przeciwpozarowe przegrod,
W pomieszczeniach: 01/02, 01/04, 01/05, 01/06, 01/07, 01/08, 01/09 sciany wykoriczone gresem 30x60 do
wysokosci 200cm, powyZej sciany wykoriczone tynkiem gipsowym oraz malowarne.,
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W pomieszczeniach: 01/07, 01/03 sciany wykoriczone gtadzig szplachlowg oraz malowarne.
6. INSTALACJE | URZADZENIA
a/instalacje wewnetrzne

-Instalacja wody do celéw ppoz.

W budynku objetym niniejszym opracowaniem nie projektuje sie wewnetrznej instalacji hydrantowej. Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami budynek nie wymaga takiej instalacji,

Szczegotowe opracowanie wg projektu bud.-wyk. Instalacji sanitarnych, ktory stanowi nieodtgczng czesc niniejszego
opracowania

- Instalacje wody zimnej i cieptej

Przewody wody zimnej i cieptej wykonane bedg z rur tworzywowych PE wielowarstwowych z ostong antydyfuzyjng.
Przy montazu przewodow bezwzglednie przestrzegac zasad podanych w instrukcji montazu dostarczonej przez
producenta rur, zwtaszcza w zakresie rozstawu podpor i wykonywania kompensacji (w tym odcinkéw pionowych)
Szczegétowe opracowanie wg projektu bud.-wyk. Instalacji sanitarnych, ktéry stanowi nieodtgczng czes¢ niniejszego
opracowania

-Instalacja kanalizacji sanitarne]

Dla odprowadzenia sciekow sanitarnych i technologicznych (ttuszczowych) dobrano przewody z rur PVC tgczonych za
pomocq kielicha z uszczelka. Lokalizacja pionéw kanalizacyjnych zostata narzucona przez usytuowanie przyborow
sanitarnych i technologicznych. Piony kanalizacyjne nalezy zabudowac lub prowadzi¢ w szachtach kanalizacyjnych.
Piony kanalizacji sanitarnej i podtgczenia przybordw sanitarnych do pionéw zaprojektowano z rur i ksztattek PVC
tgczonych za pomocg kielicha z uszczelka. Przewody zbiorcze kanalizacji bedg prowadzone pod posadzkq. Przewody
prowadzone pod posadzkqg wykonac z rur przystosowanych do zabudowy w gruncie przeznaczonych do kanalizacji
zewnetrznej, Wszystkie przejscia przewodow przez ptyte fundamentowg w wykonaniu gazoszczelnym. Na wejsciu
zewnetrznej instalacji kanalizacji do budynku, przewdd kanalizacyjny zabezpieczyc¢ rurg ostonowq stalowg
zabezpieczong antykorozyjnie - szczegoty w czesci rysunkowej opracowania.

Armatura przed zabudowg winna uzyska¢ akceptacje Inwestora i projektanta. WC podwieszane montowane na
stelazach systemowych. Wpusty podtogowe z tworzywa sztucznego z ramkg i kratkg ze stali nierdzewnej,

W pomieszczeniu zmywalni i w pomieszczeniu kuchni kratki ze stali nierdzewnej.

Szczegotowe opracowanie wg projektu bud.-wyk. Instalacji sanitarnych, ktory stanowi nieodtgczng czesc niniejszego
opracowania

-Instalacja ogrzewania.

Budynek ogrzewany bedzie z wykorzystaniem grzejnikow elektrycznych., W poszczegolnych pomieszczeniach
zaprojektowano grzejniki elektryczne zlokalizowane, zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania. Zasilanie
230V, moc elektryczna zgodnie z opisem w czesci rysunkowej opracowania. Grzejniki wyposazone w termostaty.
Szczegétowe opracowanie wg praojektu bud.-wyk. Instalacji sanitarnych, ktory stanowi nieodtgczng czes¢ niniejszego
opracowania

-Instalacja wentylacji mechanicznej
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Budynek stacyjki wyposazony jest w wentylacje grawitacyjng. W pomieszczeniach toalet, zmywalni oraz kuchni na
kanatach wentylacyjnych projektuje sie montaz wentylatoréw osiowych. Wentylatory w wykonaniu cichym. Zatgczanie
poszczegolnych wentylatorow w pomieszczeniu, ktére dany wentylator obstuguje. W pomieszczeniu kuchni nad
kuchenkag elektryczng przewidziano montaz okapu wyciggowego wyposazonego we wbudowany wentylator wyciggowy.
Wyrzut zuzytego powietrza do kanatu grawitacyjnego wyprowadzonego ponad dach budynku.
Nawiew swiezego powietrza do pomieszczen przewiduje sie przez montowane w stolarce okiennej nawiewniki
dwusystemowe z regulowang automatycznie powierzchnig czynng szczeliny naptywu powietrza. W nawiewnikach
0 zmiennym strumieniu przeptywu, stopien otwarcia nastepuje automatycznie (bez ingerencji uzytkownika)
w zaleznosci od wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu, Uzaleznienie stopnia otwarcia nawiewnika od
poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczednosci energii cieplnej zuzywanej do ogrzania
powietrza wentylujgcego. Nawiewnik wyposazony jest w pokretto zmieniajgce charakterystyke jego pracy. Pokretto
ustawione na wprost uzytkownika - nawiewnik w trybie higro, automatycznie reaguje na zmiany wilgotnosci w zakresie
35% do 70% samoczynnie zmieniajgc wielkos¢ strumienia naptywajgcego powietrza; pokretto ustawione na lewo -
nawiewnik pracuje w trybie nawiewu minimalnego zgodnego z wymaganiami higienicznymi; pokretto ustawione na
prawo - nawiewnik pracuje w trybie naptywu maksymalnego.
Szczegotowe opracowanie wg projektu bud.-wyk. Instalacji sanitarnych, ktory stanowi nieodtgczng czesc niniejszego
opracowania
-elektryczna
-Zasilanie budynku wykonane bedzie zgodnie z warunkami technicznymi zasilania wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A.
Miejscem przytqczenia bedzie istniejgca linia nN, pracujgca w uktadzie TN-C. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej
bedq zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w ztqczach pomiarowych w kierunku instalacji odbiorcy.
Ztqcze kablowo-pomiarowe typu ZKP zabudowac nalezy w miejscu wskazanym na rysunku zagospodarowania. Ztgcza
przystosowac do plombowania.Szczegdty wykonania projektowanego przytgcza zawarte bedg w odrebnym
opracowaniu przytgcza energetycznego opracowanym przez PGE Dystrybucja S.A.
Ze ztgcza ZKP wewnetrzng linig zasilajgcg zasilona bedzie tablica bezpiecznikowa TS. Przy wejsciu zasilania do budynku
zabudowac nalezy wytacznik gtéwny pradu WPPOZ a przyciski sterownicze zlokalizowa¢ przy wejsciach gtéwnych do
budynku. Projektowane odcinki kabli uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci nie mnigjszej niz
80cm na warstwie piasku o grubosci nie mniejszej niz 10cm linig falistg z zapasem 4%
dtugosci wykopu

Uwaga ! Wszystkie instalacje prowadzone natynkowo, w przestrzeni powyzej stropu nie prowadzi sie zadnych instalagji
Szczegétowe opracowanie wg praojektu bud.-wyk. Instalacji elektrycznych, ktdry stanowi nieodtgczng czesc niniejszego

opracowania

Uwaga! Instalacja sygnalizacji wiamaniowej. Projektuje sie wykonanie instalacji sygnalizacji wtamania i napadu na
kazdym z projektowanych budynkow. Projektowane zabezpieczenia bedq oparte o odrebne centrale
wtamaniowe dla kazdego z budynkodw, nie potgczone ze soba.

b/ instalacje zewnetrzne
-przytgcze wody i zewnetrzna instalacja wody
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Woda doprowadzona bedzie do budynku z projektowanej zewnetrznej instalacji wody - zasilanie przewodem g40PE. W
budynku wejscie wody do pomieszczenia socjalnego - szczegoty w czesci rysunkowej opracowania. Na wejsciu wody do
budynku zabudowany zostanie zestaw wodomierzowy z wodomierzem dla wody zimnej, zaworami odcinajgcymi,
zaworem zwrotnym antyskazeniowym. Wodomierz stanowi podlicznik wodomierza gtéwnego zabudowanego w studni
wodomierzowej zlokalizowanej na wejsciu przytgcza wody na teren inwestycji. Zestaw wodomierzowy w budynku
objetym niniejszym opracowaniem nalezy zabudowac w szafce pod zlewozmywakiem - szczegoty w czesci rysunkowej
opracowania.
- przytqcze kanalizacji sanitarnej i technologicznej , ttuszczowej"
Dla budynku uwzgledniony zostat rozdziat $ciekdw sanitarnych od technologicznych (ttuszczowych). Scieki sanitarne
odprowadzane bedq z czesci socjalno - zapleczowej | pomieszczer WC. Scieki technologiczne odprowadzane bedag z
urzgdzen technologicznych zabudowanych w czesci zwigzanej z przygotowaniem positkow. Szczegoty w czesci
rysunkowej opracowania. Scieki sanitarne odprowadzane z budynku jednym ciggiem do studzienki zlokalizowanej na

zewnagtrz budynku.
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7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Budynek przeznaczony do celéw turystyki i wypoczynku, wolnostojgcy, kategoria zagrozenia ludzi ZLII, Klasa
Odpornosci Pozarowej D, NRO;
gtowna konstrukcja nosna - R30
lkonstrukcja dachu -NRO
strop- REI30
sciana zewnetrzna- EI30
(0-1] - wymaganie dot, strony zewnetrznej i wewnetrznej sciany
1) Jezell przegroda jest czescig gfownej konstrukgi nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)

oapowiednio do wymagari zawartych w kol, 2/ 3 dia danej klasy odpornosci poZarowe/ budynku,
2] Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy-kondygnacyinego wraz z potgczeniem ze stropem,

Szczegotowe dane dotyczgce zabezpieczen ppoz. zostaty zawarte w operacie ppoz. , ktéry stanowi integralng czesc
niniejszego opracowania.

8.ZESTAWIENIE POWIERZCHNLI:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR, NAZWA POM. POwW,
a1/a1 JADALNIA 2194
01/02 |TDALETA NIEPELNOSPR,| 5,13
01/03 WYSTAWY 5,84
01/04 ZMYWALNIA 359

01/06 | POM, POMOCNICZE 561
01/0B | TOALETA PRACOWNIKOW | 4,62
D1/07 POM. SOCJALNE 2,02

01/08 KUCHNIA 733
01/08 WYDAWALNIA 4,96
SUMA 61,04

PODDASZE BUDYNKU NIEUZYTKOWE

9, INFORMACJE DODATKOWE/ UWAGI :

- opis do projektu rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektury i odpowiednimi projektami branzowymi,
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- nalezy wykonac analize techniczng oraz mykologiczng elementéw drewnianych po rozbidrce budynku przed ich
wtornym wykorzystaniem,

- prace budowlane wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane konserwatorskie

- wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta,

- wszystkie przegrody wykonac zgodnie z technologig danego materiatu,

- catosc prac budowlanych i montazowych nalezy wykonac¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi dostawcow
wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz z zasadami sztuki budowlanej,
- wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne
wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego,

- Wszystkie rysunki konstrukcyjne nalezy rozpatrywac wraz z schematami zbrojenia z czesci graficznej projektu,
-Strefy wystepowania otworow w stropach nalezy dodatkowo dozbroic¢, a przekrdj zbrojenia obrzeznego powinien byc
nie mniejszy niz przekroj zbrojenia przypadajgcego na szerokose otwory,

- Wymiary elementow budowlanych sprawdzi¢ na budowie przed montazem,

-Wymiary podane w projekcie sg wymiarami montazowymi. Nie doliczono zaktadek wynikajgcych z technologii montazu
poszczegolnych elementow,

-Dla wszystkich elementdw prefabrykowanych nalezy uzywac tylko materiatow zalecanych przez producenta., Montazu
dokonywac z zachowaniem wymaganych powierzchni podparc, oparc i innych, jezeli wskazano w instrukcji danego
elementu,

-Roboty zanikowe podlegajg odbiorowi i inwentaryzacji przed ich zakryciem,

-sieci zewnetrzne wymagajg inwentaryzacji geodezyjnej przed ich zakryciem. Nalezy stosowac tasmy ochronne |
informacyjne.

mar inz. arch. Konrad Smierzynski
(projektowat)
mar inz. arch. Paulina Bogdat - Smierzyriska

(projektowat)

magr inz. arch. Gabriela Rozmus

(opracowat)

magr inz. arch, Dominik Kula

(opracowat)

mgr inz. arch. Piotr Buchcic

(opracowat)

magr inz. arch. Stanistaw t.abecki

(sprawdzit]
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