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Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Określenia materiałów, systemów i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych w niniejszym opracowaniu użyto w
celu jednoznacznego oznaczenia parametrów rozwiązań i elementów budowlanych.
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych do przyjętych w niniejszym opracowaniu, przy czym zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy
z dn. 29.01.2004 r. "Prawo o zamówieniach publicznych" (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Wykonawca, który zde
cyduje się na zastosowanie takich rozwiązań, zobowiązany jest wykazać przed Zamawiającym, że oferowane przez niego dostawy, usłu
gi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone w dokumentacji przetargowej. Nie zwalnia to jednocześnie Wykonawcy od uzys
kania zgody Zamawiającego i Projektanta na zastosowanie takiego rozwiązania. 
Stosowanie rozwiązań zamiennych możliwe jest jedynie w trybie zgodnym z art. 20 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo bu
dowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. Poz. 414 z późniejszymi zmianami) po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego na rozważenie moż
liwości wprowadzenia takiego rozwiązania. 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:
Celem powstania Ośrodka Edukacji Przyrodniczej będzie prowadzenie edukacji przyrodniczej dla dzieci i młodzierzy z obszaru woj. świę-
tokrzyskiego i kraju.
Budynek Ośrodka składa się z następujących stref:
A - noclegowa z zapleczem kuchennym, jadalnią oraz pomieszczeniami porządkowymi
B1- edukacyjno-konferencyjna z recepcją i sztanią (parter)
B2 - biurowa (piętro)
C1 - ogólnodostępna z Nidarium (parter)
C2 - biurowa (piętro)
D1 - związana z realizacją projektów przyrodniczych, pracownie projektowo-badawcze, zaplecze Nidarium, pomieszczenia porządkowe
D2 - związana z realizacją projektów przyrodniczych, pokoje noclegowe dla naukowców, pomieszczenia funkcjonalne dla personelu, sala
konferencyjna
E - warsztatowa - pomieszczenia edukacyjne, zaplecze techniczne
Budynek ośrodka, został zaprojektowany jako dwukondygnacyjny niepodpiwniczony przykryty dwuspadowymi dachami krytymi grafi to-
wą
blachą cynkowo-tytanową.
Powierzchnia calkowita budynku ośrodka edukacji przyrodniczej - 2174,72 m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEDMIAR ROBÓT -  PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAP 3

1 45111200-0 Roboty ziemne - KOD CPV 45111200-0: Roboty w zakres ie przygotowania terenu pod budow ę i roboty ziem-
ne

1
d.1

KNNR 1
0201-08
SZ 01.02.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład - wykopy pod ka-
nały -80 % kubatury

m3

35.76 m3 35.760
RAZEM 35.760

2
d.1

KNNR 1
0201-08
SZ 01.02.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.- wykopy pod
studnie kanalizacyjne

m3

3.9 m3 3.900
RAZEM 3.900

3
d.1

KNNR 1
0307-06
SZ 01.02.00

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV - wykopy pod kanały - 20 % kubatury

m3

8.94 m3 8.940
RAZEM 8.940

4
d.1

KNNR 1
0208-02
SZ 01.02.00

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) na odległość 5 km
Krotność = 4

m3

27.52 m3 27.520
RAZEM 27.520

5
d.1

KNNR 1
0214-07
SZ 01.02.00

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - 90 % kubatury

m3

18.97 m3 18.970
RAZEM 18.970

6
d.1

KNNR 1
0318-04
SZ 01.02.00

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. IV 10% kubatury

m3

2.11 m3 2.110
RAZEM 2.110

7
d.1

KNR 2-01
0236-02
SZ 01.02.00

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

2.11 m3 2.110
RAZEM 2.110

8
d.1

KNNR 1
0313-01
SZ 01.02.00

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

40.64 m2 40.640
RAZEM 40.640

2 45231300-8 Roboty monta żowe - KOD CPV 45231300-8: Roboty budowlane w zakres ie budowy wodoci ągów i ruroci ą-
gów do odprowadzania ścieków

9
d.2

KNNR 4
1411-03
SZ 01.02.00

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka m3

7.6 m3 7.600
RAZEM 7.600

10
d.2

KNNR 4
1411-02
SZ 01.02.00

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm -obsypka m3

18.32 m3 18.320
RAZEM 18.320

11
d.2

KNNR 4
1308-02
SZ 01.02.00

Kanały kielichowe łączone na wcisk z rur PVC-U klasy S SDR34,SN8 ze
ścianką litą o śr. zewn. 160x4,7 mm

m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

12
d.2

KNNR 4
1610-01 ana-
logia
SZ 01.02.00

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 160 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
13

d.2
KNNR 4
1413-01
SZ 01.02.00

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m, z włazem C250

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.2

KNNR 4
1413-02
SZ 01.02.00

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-2 [0.5 m]

stud.
-2.000

RAZEM -2.000
15

d.2
KNNR 4
1413-08
SZ 01.02.00

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni
betonowa

m3

0.34 m3 0.340
RAZEM 0.340

16
d.2

KNNR 4
1513-03
SZ 01.02.00

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku
asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

m2

6.41 m2 6.410
RAZEM 6.410

17
d.2

KNNR 4
1513-04
SZ 01.02.00

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku
asfaltowego na zimno - każda następna warstwa

m2

6.41 m2 6.410
RAZEM 6.410

18
d.2

KNR-W 2-19
0218-01 
SZ 01.02.00

Zabezpieczenie kabli w ziemi - rurą dwudz. 110x100 l=1,5 m zabezp
.

1 zabezp
.

1.000

RAZEM 1.000
19

d.2
KNR-W 2-19
0218-01 
SZ 01.02.00

Zabezpieczenie kabli w ziemi - rurą dwudz. 110x100 l=2 m zabezp
.

2 zabezp
.

2.000

RAZEM 2.000
20

d.2
KNR-W 2-19
0218-01 
SZ 01.02.00

Zabezpieczenie kabli w ziemi - rurą dwudz. 110x100 l=3,5 m zabezp
.

1 zabezp
.

1.000

RAZEM 1.000
21

d.2
kalkulacja in-
dywidualna
SZ 01.02.00

Próba szczelności studni kanalizacyjnych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2

kalkulacja in-
dywidualna
SZ 01.02.00

Obsługa geodezyjna kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2

Kalkulacja
indywidualna
SZ 01.02.00

Pompowanie wody z wykopu kp

1 kp 1.000
RAZEM 1.000

24
d.2

Kalkulacja
indywidualna
SZ 01.02.00

Włączenie w istniejącą studnię kanalizacyjną wykonaną w I i II ETAPIE kana-
łem o śr. 160 mm

kp

2 kp 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Nazwa działu Od Do
PRZEDMIAR ROBÓT -  PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAP 3

1 Roboty ziemne - KOD CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty
ziemne

1 8

2 Roboty montażowe - KOD CPV 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i ru-
rociągów do odprowadzania ścieków

9 24
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