
    

 

PRZEDMIAR ROBÓT – Etap II 
 

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa peronu przy torze nr 9 stacja Umianowice km 0.059 – 0.126 (tor nr 7)

 Etap II 

ADRES INWESTYCJI: Umianowice, stacja kolejowa Umianowice, gm. Kije 

 

INWESTOR:  Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych 

 

ADRES INWESTORA: ul. Łódzka 244, 26-655 Kielce  

 

SPORZĄDZIŁ: mgr inż. Ryszard Szpil,  uprawnienia do kierowania robotami, projektowe z 

ograniczeniami, rzeczoznawca budowlany w zakresie stacje linie, węzły kolejowe 

   ul. Tomaszowska 20, 95-040 Słotwiny 

 

DATA OPRACOWANIA: 2018-12-13 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA: KNR 2-31I, KNR 4-04, KNR 2-01I, KNR 2-02I, AW, KNR 7-12, KNR 00-11, 

KNR 19-01 

  

 

UWAGI: Przedmiar powiązany ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Przedmiar robót 

 
1. Przebudowa peronu roboty rozbiórkowe i ziemne 

 
1 2 3 4 5 

1 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-31I0815-01-050 

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i 

przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 

35x35x5 cm na podsypce piaskowej 
krotność= 1,00 

m2 99,75 

 

2 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

4-040303-01-060 

Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0303 

 1.Doniesienie, ustawienie, rozebranie i odniesienie rusztowań 

przenośnych 
 2.Rozebranie ścian żelbetowych, betonowych, gruzobetonowych oraz 

z kruszywa 

   lekkiego przy użyciu klinów, młotów i drągów stalowych 
 3.Przecięcie ręczne zbrojenia 

 4.Usunięcie gruzu i zbrojenia na zewnątrz budynku poprzez uprzednio 

ustawione rynny 
 5.Ułożenie i posegregowanie zbrojenia 

 6.Usunięcie gruzu na zewnątrz budynku z pomieszczeń poniżej terenu 
krotność= 1,00 

m3 23,28 

 

3 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-01I0218-02-060 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 

podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III 
krotność= 1,00 

 

m3 238,00 

 

4 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-01I0212-0702-0

60 

Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębier.0,6 

m3,spycharkami 75KM z transp. samochodami 

samowył.5-10t do 1km lecz w ziemi zmagazyn. w 

hałdach. Grunt kat. I-III 
krotność= 1,00 

m3 131,50 

 

5 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

4-041103-01-060 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 

mechanicznym załadunku i wyładunku 

koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych 

przez 3 samochody na zmianę roboczą 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1103 
 1.Mechaniczne załadowanie gruzu powstałego w trakcie rozbiórki 

przy użyciu koparko-ładowarki o pojemności łyżki 0,60 m3 na 

samochody samowyładowcze 
 2.Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 1 km 

 3.Wyładowanie gruzu przez przechylenie skrzyni samochodu 

krotność= 1,00 

m3 28,27 

 

6 wg nakładów 

rzeczowych 

AW-060 

Utylizacja gruzu 
krotność= 1,00 

 

m3 28,27 

 

7 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

19-010107-07-090 

Roboty ziemne wstępne. Zainstalowanie pompy do 

pompowania wody z wykopu 
Charakterystyka Robót: Tablica 0107 

ROBOTY ZIEMNE WSTĘPNE 
 

Wyszczególnienie robót: 

1. Zdjęcie warstwy ziemi roślinnej, z załadowaniem na taczki, 
odwiezieniem i wyładowaniem przy granicy robót. 

2. Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 3 cm. 
3. Wyrównanie terenu w gruncie skalistym kat VI. 

4. Zainstalowanie pompy przeponowej i pompowanie wody z wykopu. 

5. Wykonanie, ustawienie i rozbiórka rynny drewnianej do 
odprowadzenia wody. 

 

Uwaga: Materiały pomocnicze do kol. 03 - 06 - 5 %; do kol. 09 - 8,7 %; 

sprzęt pomocniczy do kol. 08 - 1 %. 

krotność= 1,00 

kpl 1,00 

 

8 wg nakładów 

rzeczowych 

Roboty ziemne wstępne. Wykonanie i Rozebranie rynny 

analogia węże 

m 50,00 

 



KNR 

19-010107-09-040 

Charakterystyka Robót: Tablica 0107 

ROBOTY ZIEMNE WSTĘPNE 

 
Wyszczególnienie robót: 

1. Zdjęcie warstwy ziemi roślinnej, z załadowaniem na taczki, 

odwiezieniem i wyładowaniem przy granicy robót. 
2. Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 3 cm. 

3. Wyrównanie terenu w gruncie skalistym kat VI. 

4. Zainstalowanie pompy przeponowej i pompowanie wody z wykopu. 
5. Wykonanie, ustawienie i rozbiórka rynny drewnianej do 

odprowadzenia wody. 

 
Uwaga: Materiały pomocnicze do kol. 03 - 06 - 5 %; do kol. 09 - 8,7 %; 

sprzęt pomocniczy do kol. 08 - 1 %. 

krotność= 1,00 

9 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

19-010107-08-148 

Roboty ziemne wstępne. Pompowanie wody z wykopu. 20 

dni po 24 godz plus 10 dni po 8 godzin (szacunek) 
Charakterystyka Robót: Tablica 0107 

ROBOTY ZIEMNE WSTĘPNE 
 

Wyszczególnienie robót: 

1. Zdjęcie warstwy ziemi roślinnej, z załadowaniem na taczki, 
odwiezieniem i wyładowaniem przy granicy robót. 

2. Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 3 cm. 

3. Wyrównanie terenu w gruncie skalistym kat VI. 
4. Zainstalowanie pompy przeponowej i pompowanie wody z wykopu. 

5. Wykonanie, ustawienie i rozbiórka rynny drewnianej do 

odprowadzenia wody. 
 

Uwaga: Materiały pomocnicze do kol. 03 - 06 - 5 %; do kol. 09 - 8,7 %; 

sprzęt pomocniczy do kol. 08 - 1 %. 
krotność= 1,00 

m-g 560,00 

 

 

2. Przebudowa peronu - roboty budowlane 
1 2 3 4 5 

10 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-01I0505-01-050 

Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. 

Grunt kategorii I-III 
krotność= 1,00 

m2 102,00 

 

11 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-01I0236-03-060 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki 

kategorii I-III 
krotność= 1,00 

m3 30,60 

 

12 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-31I0105-03-050 

Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. 

Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 
krotność= 1,00 

m2 102,00 

 

13 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02I2201-01-040 

Ścianki oporowe z prefabrykatów na podłożu z betonu 

zwykłego B-75 grubości 15 cm dla peronów o wysokości 

30 cm 
krotność= 1,00 

m 71,00 

 

14 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02I0603-01-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z 

emulsji asfaltowej - wykonywane na zimno. Pierwsza 

warstwa 
krotność= 1,00 

m2 340,80 

 

15 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02I0603-02-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z 

emulsji asfaltowej - wykonywane na zimno. Każda 

następna warstwa 
krotność= 1,00 

m2 340,80 

 

16 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02I0603-02-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z 

emulsji asfaltowej - wykonywane na zimno. Każda 

następna warstwa 
krotność= 1,00 

m2 340,80 

 

17 wg nakładów 

rzeczowych 

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem 

na odległość do 3 m. Grunt kategorii I-III 
krotność= 1,00 

m3 261,60 

 



KNR 

2-01I0501-01-060 

18 wg nakładów 

rzeczowych 

AW-060 

Materiał na zasypkę wykopu 
krotność= 1,00 

m3 261,60 

 

19 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-31I0402-04-060 

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 
krotność= 1,00 

 

m3 6,44 

 

20 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-31I0407-05-040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową 
krotność= 1,00 

m 67,80 

 

21 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-31I0109-03-050 

Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po 

zagęszczeniu 12 cm 
krotność= 1,00 

 

m2 153,98 

 

22 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-31I0109-04-050 

Podbudowy betonowe bez dylatacji. Dodatek za każdy 

dalszy 1 cm 
krotność= 2,00 

 

m2 -153,98 

 

23 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-31I0502-03-050 

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementową 
krotność= 1,00 

m2 40,08 

 

24 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

00-110317-01-050 

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm 

typu:10,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 

mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0317 

 1.Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki 

cementowo-piaskowej 
 2.Wyrównanie ułożonej podsypki szablonem 

 3.Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej z ręcznym ubiciem 
 4.Wymiana kostek popękanych przy ubijaniu 

 5.Sprawdzenie spadków poprzecznych i równości nawierzchni 

 6.Wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy 
 7.Pielęgnacja nawierzchni zalanej zaprawą cementową przez 

posypanie piaskiem i polanie wodą 

krotność= 1,00 

m2 113,90 

 

25 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-01I0314-02-060 

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na 

odkładzie. Grunt kategorii III-IV 
krotność= 1,00 

 

m3 106,50 

 

26 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-01I0510-01-050 

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy 

humusu 5 cm 
krotność= 1,00 

m2 177,50 

 

27 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-01I0510-02-050 

Humusowanie z obsianiem skarp. Dodatek za każde 

następne 5 cm humusu 
krotność= 1,00 

m2 177,50 

 

28 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

7-120301-01-050 

Czyszczenie ręczne, szczotkowanie powierzchni 

poziomych (WACETOB-PZITB) 
Charakterystyka Robót: Tablica 0301: Czyszczenie ręczne . 

  
 Wyszczególnienie robót: 

  Dla kol. 01-03. 

 Czyszczenie powierzchni szczotkami stalowymi z odkurzaniem. 
  Dla kol. 04-06. 

 Czyszczenie powierzchni szczotkami stalowymi i ewentualnie 

skrobakami wraz z odkurzaniem. 
krotność= 1,00 

m2 13,40 

 

29 wg nakładów Odtłuszczanie powierzchni poziomych m2 13,40 



rzeczowych 

KNR 

7-120304-01-050 

(WACETOB-PZITB) 
Charakterystyka Robót: Tablica 0304: Odtłuszczanie,fluatowanie i 

neutralizacja. 
  

 Wyszczególnienie robót: 

  Dla kol. 01-03.  
 Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni betonowych pakułami i 

benzyną ekstrakcyjną. 

  Dla kol. 04-06.  
 1.Przygotowanie roztworu wodnego fluorokrzemianu cynku. 

 2.Dwukrotne nasycenie powierzchni betonu roztworem i 3-4 krotne 

zmywanie powierzchni wodą, gąbką, lub pędzlem. 
krotność= 1,00 

 

30 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

7-120402-01-050 

Malowanie emalią chlorokauczukową powierzchni 

poziomych (WACETOB-PZITB) 
Charakterystyka Robót: Tablica 0402: Malowanie lakierem 

chlorokauczukowym oraz emalią chlorokauczukową i poliwinylową. 

  

 Wyszczególnienie robót: 

 1.Odkurzanie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką. 
 2.Malowanie powierzchni. 

krotność= 1,00 

m2 13,40 

 

 

3. Koszty sprowadzenia sprzętu na budowę 
1 2 3 4 5 

31 wg nakładów 

rzeczowych 

AW-020 

Koszty jednorazowe sprowadzenia sprzętu, koparka 

kołowa, walec, żuraw 5 - 6 ton razem 11 km 
krotność= 1,00 

szt 1,00 

 

 


