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Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
  
NAZWA INWESTYCJI   :     BUDOWA OŚRODKA EDYKACJI PRZYRODNICZEJ NA PONIDZIU W M. UMIANOWICE GM. KIJE NA

TERENIE DZIAŁEK 180, 269,270,281/1 obręb UMIANOWICE
ADRES INWESTYCJI   :     DZIAŁKI O NR EWID. 180, 269, 270, 281/1 OBRĘB UMIANOWICE.
INWESTOR   :     Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
ADRES INWESTORA   :     ul. Łódzka 244, 25-656 Kielce
BRANŻA   :     Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Renata Kapusta
DATA OPRACOWANIA   :     10.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Określenia materiałów, systemów i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych w niniejszym opracowaniu użyto w
celu jednoznacznego oznaczenia parametrów rozwiązań i elementów budowlanych.
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych do przyjętych w niniejszym opracowaniu, przy czym zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy
z dn. 29.01.2004 r. "Prawo o zamówieniach publicznych" (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Wykonawca, który zde
cyduje się na zastosowanie takich rozwiązań, zobowiązany jest wykazać przed Zamawiającym, że oferowane przez niego dostawy, usłu
gi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone w dokumentacji przetargowej. Nie zwalnia to jednocześnie Wykonawcy od uzys
kania zgody Zamawiającego i Projektanta na zastosowanie takiego rozwiązania. 
Stosowanie rozwiązań zamiennych możliwe jest jedynie w trybie zgodnym z art. 20 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo bu
dowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. Poz. 414 z późniejszymi zmianami) po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego na rozważenie moż
liwości wprowadzenia takiego rozwiązania. 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
10.2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:
Celem powstania Ośrodka Edukacji Przyrodniczej będzie prowadzenie edukacji przyrodniczej dla dzieci i młodzierzy z obszaru woj. świę-
tokrzyskiego i kraju.
Budynek Ośrodka składa się z następujących stref:
A - noclegowa z zapleczem kuchennym, jadalnią oraz pomieszczeniami porządkowymi
B1- edukacyjno-konferencyjna z recepcją i sztanią (parter)
B2 - biurowa (piętro)
C1 - ogólnodostępna z Nidarium (parter)
C2 - biurowa (piętro)
D1 - związana z realizacją projektów przyrodniczych, pracownie projektowo-badawcze, zaplecze Nidarium, pomieszczenia porządkowe
D2 - związana z realizacją projektów przyrodniczych, pokoje noclegowe dla naukowców, pomieszczenia funkcjonalne dla personelu, sala
konferencyjna
E - warsztatowa - pomieszczenia edukacyjne, zaplecze techniczne
Budynek ośrodka, został zaprojektowany jako dwukondygnacyjny niepodpiwniczony przykryty dwuspadowymi dachami krytymi grafi to-
wą
blachą cynkowo-tytanową.
Powierzchnia calkowita budynku ośrodka edukacji przyrodniczej - 2174,72 m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEDMIAR ROBÓT - ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ETAP 3

1 45111200-0 Roboty ziemne - KOD CPV 45111200-0: Roboty w zakres ie przygotowania terenu pod budow ę i roboty ziem-
ne

1
d.1

KNNR 1
0201-08
SZ 01.03.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wykopy pod ka-
nały - 80 % kubatrury

m3

30.46 m3 30.460
RAZEM 30.460

2
d.1

KNNR 1
0307-04
SZ 01.03.00

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV - wykopy pod kanały -20% kubatury

m3

7.61 m3 7.610
RAZEM 7.610

3
d.1

KNNR 1
0201-08
SZ 01.03.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.- wykopy pod
studnie kanalizacyjne 80 % kubatury

m3

2.61 m3 2.610
RAZEM 2.610

4
d.1

KNNR 1
0307-06
SZ 01.03.00

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV wykopy pod studnie kanalizacyjne 20 %
- kubatury

m3

0.65 m3 0.650
RAZEM 0.650

5
d.1

KNNR 1
0208-02
SZ 01.03.00

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) na odległość 5 km
Krotność = 4

m3

13.05 m3 13.050
RAZEM 13.050

6
d.1

KNNR 1
0214-07
SZ 01.03.00

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - 80 % kubatury

m3

22.62 m3 22.620
RAZEM 22.620

7
d.1

KNNR 1
0318-04
SZ 01.03.00

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. IV - 20% kubatury

m3

5.66 m3 5.660
RAZEM 5.660

8
d.1

KNR 2-01
0236-02
SZ 01.03.00

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

5.66 m3 5.660
RAZEM 5.660

9
d.1

KNNR 1
0313-01
SZ 01.03.00

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

34.61 m2 34.610
RAZEM 34.610

2 45231300-8 Roboty monta żowe - KOD CPV 45231300-8: Roboty budowlane w zakres ie budowy wodoci ągów i ruroci ą-
gów do odprowadzania ścieków

10
d.2

KNNR 4
1411-01
SZ 01.03.00

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka m3

2.2 m3 2.200
RAZEM 2.200

11
d.2

KNNR 4
1411-02
SZ 01.03.00

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm -obsypka m3

9.60 m3 9.600
RAZEM 9.600

12
d.2

KNNR 4
1308-02
SZ 01.03.00

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk z rur PVC-U SN8 SDR34, ze ścianką litą
o śr. zewn. 160x4,7 mm

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

13
d.2

KNNR 4
1308-03
SZ 01.03.00

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk z rur PVC-U SN8 SDR34, ze ścianką litą
o śr. zewn. 200x5,9 mm

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

14
d.2

KNNR 4
1610-01 ana-
logia
SZ 01.03.00

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 160 mm
Krotność = 2

odc. -1
prób.
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1 odc. -1

prób.
1.000

RAZEM 1.000
15

d.2
KNNR 4
1610-02
SZ 01.03.00

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
Krotność = 2

odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
16

d.2
KNNR 4
1417-02 ana-
logia
SZ 01.03.00

Studzienka systemowa - 630 mm z zelbetowym pierścieniem obciążającym
oraz włazem klasy D - kompletna

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

17
d.2

kalkulacja in-
dywidualna
SZ 01.03.00

Próba szczelności studni kanalizacyjnych kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

18
d.2

kalkulacja in-
dywidualna
SZ 01.03.00

Obsługa geodezyjna kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

19
d.2

Kalkulacja
indywidualna
SZ 01.03.00

Pompowanie wody z wykopu kp

1 kp 1.000
RAZEM 1.000

20
d.2

KNNR 4
0218-01 ana-
logia
SZ 01.03.00

Odwodnienie liniowe z betonu włuknistego szer. 26 cm, wys.27,5 cm L=16 m,
z rusztem żeliwnym szczelinowym klasy F, wyposażone w studzienkę z ko-
szem osadczym

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Nazwa działu Od Do
PRZEDMIAR ROBÓT - ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ETAP 3

1 Roboty ziemne - KOD CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty
ziemne

1 9

2 Roboty montażowe - KOD CPV 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i ru-
rociągów do odprowadzania ścieków

10 20

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20202 dla Renata Kapusta


