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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa Osrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije, realizowanego w etapach 1, 2, 3 na
dziatkach o nr ewid. 180, 269, 270, 281/1 obreb Umianowice wraz z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi oraz z
miejscami postojowymi obejmujaca:

- budowe budynku ustugowego Osrodka Edukacji Przyrodnicze;j

- budowe budynku ustugowego socjalno-gospodarczego z czgscig noclegowa

- budowe budynku ustugowego garazowo-gospodarczego do obstugi Osrodka Edukacji Przyrodniczej

- budowe budynku ustugowego inwentarsko-gospodarczego do obstugi Osrodka Edukacji Przyrodniczej

- projekt przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu wodociagowej, kolejowej wiezy ciSnien wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na funkcje punktu widokowego oraz obserwatorium ornitologicznego

- budowe zbiornika do celéw pozarowych o pojemnosci 110 m?

- budowe zbiornika na wody opadowe o pojemnosci 12 m?

- budowg altan

- budowe wiat $mietnikowych, wiat na narz¢dzia

- budowe wolieréw dla ptakéw

- rozbidrke wiat z terenu inwestycji: wiaty z ptyt betonowych, wiaty petniacej funkcje sceny, wiaty z podestem
drewnianym, wiaty ogniskowe;j.

1.2. Przedmiot i zakres robdt
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z inwestycja o ktérym mowa w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

Zakres robot podstawowych:
- roboty przygotowawcze,

- roboty konstrukcyjne,

- roboty izolacyjne,

- roboty wykonczeniowe.

1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi poprzedzajacymi roboty podstawowe s3:
- roboty rozbiorkowe,
- roboty demontazowe,
- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,
- montaz i demontaz rusztowan.

1.4. Informacje o terenie budowy

Budowa Osrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije, realizowana na dziatkach o
nr ewid. 180, 269, 270, 281/1.
Teren objety specyfikacja pod wzgledem administracyjnym zlokalizowany jest w powiecie pinczowskim, w
wojewoddztwie swietokrzyskim.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST; wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia
podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii elektryczne;j.

Zamawiajacy musi okre$li¢ zasady wejscia pracownikow i wjazdu pojazdow i sprzgtu Wykonawcy na teren budowy.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu
roboét oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym i

wymaganiami specyfikacji technicznych.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia
wyniki badan materiatéw i jako$ci robot, dopuszczalne niedokladno$ci normalnie wystepujace przy produkeji i przy
badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

1.6. Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich
Wykonaweca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrong
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wlasnosci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable rurociagi, sieci itp. lub
znaki geodezyjne powinny by¢ szczegétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego, przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wlasciciela instalacji i urzadzen,
jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za szkody
w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Bedzie unikat szkodliwych
dziatan uszkodzen lub ucigzliwoéci, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegodlny wzglad na: $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, nadmiernym hatasem.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie robdt oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczna wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organow administracji panstwowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
miejscu prowadzenia robdt, w magazynach, w pomieszczeniach biurowych i socjalnych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do:

- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicow plandw organizacji i ochrony placu budowy, ktéry musi zosta¢ zaakceptowany,

— ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wilasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow i elementow budowlanych,

- utrzymywania w czysto$ci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegodlnie w okresie wywozu ziemi
z wykopow.
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1.11. Zabezpieczenie przejs¢ i przejazdow
Wykonawca zabezpieczy istn. przejscia i przejazdy.

1.12. Nazwy i kody: grup robét , klas roboét i kategorii robdt
Przedmiotem zamo6wienia objete sg roboty sklasyfikowane wg Wspolnego Stonika Zamowien jako:

Grupa 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kategoria 45111300-1— Roboty rozbiorkowe

Grupa 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
Kategoria 45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych
z edukacja i badaniami
Klasa 45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
Kategoria 45223000-6 — Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Klasa 45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
Kategoria 45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Kategoria 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Grupa 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa 45320000- 6 — Roboty izolacyjne
Kategoria 45321000-3 Izolacja cieplna

Grupa 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa 45410000-4 — Tynkowanie
Klasa 45420000-7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
Kategoria 45422000-1- Roboty ciesielskie
Klasa 45430000-0 - Pokrywanie podtdg i Scian
Kategoria 45431000-7 - Ktadzenie ptytek
Kategoria 45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian
Klasa 4544000-3 — Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria 45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych
Kategoria 45443000-4 - Roboty elewacyjne
Klasa 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Kategoria 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

1.13. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robdot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odregbna catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej
elementu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy ze wyrob

i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna
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Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie
szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci

i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt statych Wykonawca przedtozy
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegdtowa informacje o zrddle produkceji, zakupu lub pozyskania materiatow i
urzadzen przewidzianych do realizacji robdt — wlasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnos$ci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé
dokumenty stanowigce podstawe¢ ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materiatdéw z danego zrodta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatdéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla
kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
techniczne;j.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skfadowaniem i kontrola
jakos$ci materiatow i wyrobdéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Materiaty dluzej sktadowane, przed wbudowaniem musza mie¢ akceptacje¢ Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaly wymaganiom okre§lonym w ustawie
Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposdb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialow i elementdéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg niezwlocznie usunigte z terenu budowy.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym
moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie tych materiatow. Wowczas koszt tych materialow zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztows.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materialow
i elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajacym, podejmuje odpowiednig decyzj¢.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen
Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
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chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Inspektora Nadzoru, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych

specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z

Inspektorem Nadzoru wybor sprzgtu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace realizacji umowy lub kontraktu moga by¢
zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i nie dopuszczone do realizacji robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore beda okreslone w projekcie
organizacji robdt oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich §rodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduja uszkodzen
przewozonych materiatow i elementow, oraz urzadzen.
Liczba i rodzaje srodkow transportu bgda okreslone w projekcie organizaciji robot. Powinny zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania srodkow transportu pionowego okreslonych w specyfikacjach
technicznych. Przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popelnionego przez Wykonawce w
wytyczeniu obiektu i wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z
wymaganiami Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nie zwalnia Wykonawcey od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji wyboru materialow, elementow budowlanych, elementow robot,
wybory sprzetu i innych ustalen beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialdw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestieg.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inspektorowi Nadzoru przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawcg.

5.2. Likwidacja placu budowy
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Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatow i elementow. Zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu
i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonaweca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscig gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wymagania co do zakresu badan ich
czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one okreslone, zostang one ustalone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
W przypadku gdy Wykonawca zaleci wykonanie badan do specjalistycznego laboratorium, Inspektor Nadzoru moze
wymagaé¢ dokumentdéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi wyniki badan Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktdre budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci z
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
— pozwolenie na budowe¢ wraz z zatlaczonym projektem budowlanym,
—  dziennik budowy,
—  protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych,
- operaty geodezyjne,
- ksiazke obmiarow robot,
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne, protokoty
koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru
Przedmiar robot powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania roboét podstawowych:
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w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dziatow przedmiaru robot
powinien przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV). Dalszy podziat przedmiaru robdt nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub
na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych roboét, co najmniej na 3 dni robocze przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jest ona niezbedna do udokumentowania wykonanych robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbidorkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub
przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych

w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych
btedoéw lub pominigcia pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy 1 akceptacji przez
inspektora nadzoru, po porozumieniu z zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonanie robot nie stanowi inacze;j.
Obmiaru wykonanych robdt dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatéw

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j
i podawane w [m]. Jezeli SST nie wymagaja dla danych robot inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie
w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt].
Ilo$ci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres
trwania robot.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot wymagaja akceptacji inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary nalezy przeprowadzac przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze
w przypadku wystepujacej duzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotagczonymi do
ksigzki obmiarow, wzglgdnie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow:
— odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbior czesciowy,
— odbior etapowy,
— odbior koncowy,
— odbior po okresie r¢kojmi,
— odbior ostateczny (pogwarancyjny).
Zasady odbiorow robot okresli umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbidr robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ Zamawiajacemu do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbioru wymienionego dokonuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3 Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych
Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania prob, badan i odbioru przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen
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technicznych przed dokonaniem odbioru koncowego.
Proby i odbiory powinny obejmowac w szczegolnosci
— instalacje
— urzadzenia techniczne.

Przy dokonywaniu badan, prob i odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich
Normach oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét” lub innych publikacjach technicznych.

8.4. Odbiér koncowy

Odbiodr koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — w obecnosci Inspektora Nadzoru
1 Wykonawcy — sporzadzajac Protokol odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usunigcia przez
Wykonawce.
W czasie odbioru koncowego Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych, a
takze z wynikami odbiorow przewodéw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i
technologicznych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. Odbiodr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu r¢kojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje ,,0dbior po okresie r¢kojmi”. Odbior
taki wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu robot budowlanych,
b) protokotu odbioru koficowego obiektu,
¢) dokumentow potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byly
zgloszone wady),
d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie r¢kojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
e) innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

8.6. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rgkojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo
budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktoéry uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg
m.in.:
1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie
ma uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwiazane z realizacja obiektu,
3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly wlaczone w trakcie realizacji budowy,
4) dziennik montazu — jezeli byl prowadzony,
5) protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
6) protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych,
7) wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji 1 urzadzen technicznych oraz
przewoddéw kominowych,
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
9) kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i
rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,
12) oswiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg oraz
przepisami,
b) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy, sasiednie;j
nieruchomosci, budynku lub lokalu,
¢) o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
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uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnos$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materiatow

i urzadzen,

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen,

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz
oraz innych opinii lub dokumentow, to powinny by¢ one wlaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru obicktu budowlanego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 1i
warunkami pozwolenia na budowg, o doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
- dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robét, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiarow,
- wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,
- protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji,
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

9. ROZLICZANIE ROBOT
Rozliczanie robot begdzie dokonane w systemie ryczattowym.
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie Swiadectw ptatnosci wystawianych przez
Wykonawcg 1 akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty nalezy okresli¢ w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa zostala sporzadzona przez: TERA GROUP PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Sp. z 0.0. ul. Zdrojowa 19 lok 1; 25-336 Kielce

Specyfikacj¢ techniczng opracowat: Janusz Markowski.

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz 414) wraz z p6zniejszymi zmianami
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pozniejszymi zmianami
- Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz 1157)
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz 163) wraz
z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz 48)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U.
72004 r. Nr 130, poz 1389)
- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
- Nowelizacja prawa budowlanego z dnia 26 wrzesnia 2005 r. (Dz.U. nr 163, poz. 1364).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-1

CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Wykaz specyfikaciji ST-1

1.1 — Roboty rozbiorkowe i demontazowe
1.2 — Roboty ziemne

ST-1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych i demontazowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
—  rozbiorki wiaty z ptyt betonowych,
- rozbiorki wiaty petnigcej funkcj¢ sceny,
- rozbiorki wiaty z podestem drewnianym,
- rozbiorke wiaty ogniskowej,
- rozbiorke budynku dworca kolejowego.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Dla robot wymienionych w punkcie 1.3 materiaty nie wystgpuja.

3.SPRZET
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Dla budynku
zabytkowego dworca dopuszcza si¢ tylko sprzet reczny.

4. TRANSPORT
Transport materialow z rozbiorki dowolnymi §rodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng i pozostale.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe obejmuja wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do ktoérych zostalo to przewidziane
w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Prace nalezy wykonywaé recznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego, w sposob okreslony w dokumentaciji
projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Materiat uzyskany z rozbiorki zatadowac na samochody samowytadowcze/skrzyniowe i odwiez¢ do miejsca
utylizacji/wbudowania. Materiaty przeznaczone do ponownego wbudowania sktadowa¢ zabezpieczajac przed
uszkodzeniem.

5.3. Rozbiodrka zabytkowego budynku dworca w celu dokonania translokacji obiektu.

5.3.1. Warunki przystapienia do rozbiorki.
15



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem pdzniejszego odtworzenia obiektu:

- przed rozpoczgciem prac rozbiorkowych wykonawca zobowigzany jest dokona¢ wizji lokalne;.

- przed rozbiorka nalezy zapoznac si¢ ze sposobem laczenia elementow drewnianych wg projektu konstrukcji,

- wypekienie §cian ( jezeli zachowato si¢ ) nalezy podda¢ badaniu sktadu mieszanki.

- przed rozpoczgciem wszelkich prac rozbiérkowych nalezy usung¢ wyposazenie obiektu oraz

znajdujace si¢ tam pozostale materiaty.

- przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy odtaczy¢ budynek od sieci zewngtrznych : energetycznej,
wodociggowej, kanalizacyjnej, i innych.

- przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukeji i stanu technicznego
poszczegodlnych elementdw, ustali¢ organizacjg robot (m. innymi uzgodnienia z uzytkownikiem), zagospodarowac plac
rozbidrki.

- podczas rozbiorki nalezy uniemozliwié¢ przejscia i przejazdy w jej rejonie przez osoby postronne. Teren na ktorym
odbywac si¢ bedzie rozbiorka nalezy ogrodzic.

- Ponadto teren nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi i tablica informacyjna, a takze umiesci¢ informacje¢ o
terenie niebezpiecznym i zakazie wstgpu osobom nieupowaznionym.

UWAGA! Wykonawca dokona oceny poszczegdlnych elementéw konstrukeji po ich demontazu.

Ze wzgledu na zty stan obiektu ekspertyza mykologiczna poszczegdlnych elementéw budynku powinna zostaé
wykonana po jego rozbidrce na etapie realizacji inwestycji. Wykonawca w kosztach realizacji obiektu powinien
uwzgledni¢ wykonanie ekspertyzy mykologiczne;.

Uwaga! Wykonawca robot kazdorazowo informuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o dacie i zakresie wykonywania
robot rozbiorkowych oraz transportowych. Wszystkie roboty (poza transportowymi

1 przenoszeniem elementow wielkogabarytowych) nalezy wykonywac¢ recznie, bez uzycia cigzkiego sprzgtu. Nie
dopuszcza si¢ demontazu polegajacego na cigciu zachowanej konstrukcji drewnianej, lub tamaniu poszczegdlnych
elementow lub jej czesci. Kazdy element konstrukcji uszkodzony w czasie rozbiorki nalezy przed transportem wskazaé
do oceny Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Za zniszczenie elementéw wykonawca robot odpowiada natozeniem kar finansowych w kwocie odpowiadajacej
odtworzeniu elementu z materiatu historycznego.

Po dokonaniu prac rozbidorkowych wszystkie elementy nalezy wlasciwe oznaczy¢ przed transportem. Elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzenia tj. ztamania spowodowanego np. przecigzeniem.

5.3.2. Ogdlne zasady prowadzenia rozbiorki.

- prace rozbiorkowe nalezy wykonaé w jak najkrotszym czasie ze szczeg6lng starannoscia.

- nalezy dokona¢ inwentaryzacji poszczegdlnych elementéw — zardwno elementy zachowanej konstrukeji, jak i
elementy znajdujace si¢ w stanie zawalenia,

- poszczegolne elementy nalezy oznaczy¢ wg przyjetej numeracji w formie opisowej i graficznej

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z ostroznoscia, minimalizujac mozliwo$¢ zniszczenia pozostatych elementow,
- rozbidrce podlegaja wszystkie elementy budynku tj. konstrukcja drewniana, pozostate deskowanie zewnetrzne

1 wewnegtrzne,

- rozbidrke nalezy prowadzi¢ z segregacja materiatu,

- rozbidrka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne

- elementy wykonczenia, wyposazenia itp. nalezy znosi¢ np.: recznie na miejsce sktadowania na biezaco poza obreb
obiektu. Miejsce sktadowania nalezy wskaza¢ w planie zagospodarowania placu rozbiorki opracowanym przez
kierownika budowy.

- rozbiorki nalezy prowadzi¢ rgcznie

5.3.3. Opis sposobu rozbiorki elementéw budynku

a/ rozbiorka urzadzen i instalacji
-warunkiem rozpoczgcia kolejnych prac jest odtaczenie wszystkich instalacji budynku od sieci i potwierdzenie tego
faktu nalezy dokonaé wpisem do Dziennika budowy. Po usuni¢ciu z budynku catego wyposazenia, mozna przystapic¢ do
rozbiorki instalacji. Wyposazenie mozna wymontowaé w sposob niszczacy.

b/ rozbiorka drzwi
Skrzydta drzwiowe nalezy zdemontowac i usunaé poza rozbierany obiekt. Oscieznice rozebra¢ w trakcie rozbiorki
$cian.

c/ rozbiorka dachu
-W pierwszej kolejnosci nalezy usungé pokrycie dachu. Blache nalezy zerwacé i sktadowac na ziemi. Po usunieciu
pokrycia, mozna zdemontowac pozostate elementy konstrukcji dachu. Nast¢pnie nalezy usuna¢ obrobki blacharskie,
rynny i rury spustowe oraz zdemontowa¢ wywiewki kanalizacyjne i kominy.

d/ rozbidrka stropu

Rozbiorki elementow konstrukcyjnych stropu nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach. Zabrania si¢

przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym elemencie.

e/ rozbidrka $cian dziatowych

Sciany dzialowe nalezy rozbieraé recznie przy zastosowaniu elektronarzedzi, mtotkow i przecinakow. Przystepujac do
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rozebrania $cian dzialowych nalezy odku¢ tynk, a nastgpnie $ciany rozbiera¢ od géry warstwami. Nie wolno
przewracac $cian dziatowych.
f/ rozbiodrka $cian
Do rozbidrki §cian mozna przystapi¢ po upewnieniu sie¢, ze rozbidrka dachu nie naruszyla ich statecznosci. Nalezy
rozbiera¢ je warstwami, od gory do poziomu podlogi, rozpoczynajac od skucia tynku. Rozbiorke §cian zewnetrznych
nalezy rozpocza¢ od demontazu deski elewacyjnej, ktéra przeznaczona jest czesciowo do zachowania i po
odpowiednim przygotowaniu do wykorzystania w przeniesionym budynku. Analize mozliwos$ci wykorzystania
poszczegolnych desek nalezy poprzedzi¢ wykonaniem analizy mykologicznej elementow.
g/ rozbidrka fundamentow
Przed przystapieniem do rozbiorki fundamentow nalezy grunt zabezpieczy¢ przed osunigciem wykonujac np. scianke
szczelng z grodzi wzdtuz zewnetrznych $cian fundamentowych. Powstaly po rozbidrce wykop nalezy uzupehic¢
gruntem pozostalym po dokonanych niwelacjach terenu. Podczas robot niwelacyjnych zachowaé szczeg6lng
ostroznosc¢, nalezy zwroci¢ uwage na zachowanie ciaglosci istniejacych sieci infrastruktury technicznej. Nie mozna
dopusci¢ do ich uszkodzenia.
UWAGA:
- Roboty musza by¢ wykonywane przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza techniczng oraz
obowigzujacymi przepisami prawnymi;
- Jezeli podczas prac rozbiorkowych wyniknie niespodziewane zagrozenie zdrowia, zycia lub mienia, nalezy przerwac
prace rozbiérkowe i wykona¢ odrebne opracowanie projektowe zabezpieczen dla budynku bedacego przedmiotem
rozbiorki, tak aby moc bezpiecznie prowadzi¢ dalsze prace rozbiorkowe.
h/ stolarka
Ze wzgledu na stan techniczny, liczne uszkodzenia eksploatacyjne oraz braki i uszkodzenia konstrukcyjne, catosé
stolarki okiennej i drzwiowej nalezy podda¢ demontazowi oraz rekonstrukcji w oparciu o zachowane elementy
historyczne traktowane jako szablony. Przy wykonywaniu replik, ze wzgledow eksploatacyjnych, zaleca sig
wykorzystanie nowoczesnych pakietow szybowych zespolonych oraz wypehien termicznych drzwi zewngtrznych.

5.3.4. Bezpieczenstwo robot.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

1. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot rozbidorkowych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét;

2. Teren na ktérym prowadzone beda roboty rozbiérkowe nalezy oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi;

3. Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym;

4. Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych si¢ na wysokos$ci, co najmniej 1 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysoko$ci poprzez wykonanie zabezpieczenia
pomostu z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m 1 porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosei 1,1 m. Wolna
przestrzen pomig¢dzy deska kraweznikowa a porgeza nalezy wypetni¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo.
Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedace w instrukcji uzytkowania okreslonego systemu rusztowan;
5. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo
projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce;

6. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta albo
projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce;

7. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych
powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci;

8. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiorki lub uprawniona
osobg;

9. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem;

10. Pracownicy dokonujacy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci.

11. Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czgsci konstrukcji obiektu przez wiatr,
jest zabronione.

5.3.5. Sposdb zagospodarowania materiatow z rozbiorki.

Materiaty pochodzace z rozbiorki takie jak: gruz, drewno, oraz inne powinny zosta¢ przekazane na najblizsze
wysypisko $mieci, natomiast materialty takie jak: papa i eternit powinny zosta¢ przekazane do utylizacji. Ztom stalowy,
zeliwny oraz kolorowy stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego, ktory Wykonawca przekaze do wtasciwego punktu skupu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtoérnego wykorzystania.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robét sa: m, m?

, M3, szt, zaleznie od rodzaju elementéw budynkow.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczattowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z p6zn. zmian.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6zn. zmian.),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z p6zn. zmian.).

18



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

ST-1.2. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
L.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1..

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:
- Wykopy.
- Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
- Wykonanie odwodnienia wykopow.
- Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
- Podktad podposadzkowy z piasku zwyklego.
- Nasypy konstrukcyjne.
- Zasypki
- Transport gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4.1. Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.2. Nasyp niski — nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Nasyp wysoki — nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.4. Wykop plytki — wykop, ktorego glgbokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrgbie pasa robot drogowych.

1.4.7. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robot drogowych.

1.4.8. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Do wykonania wykop6éw materialy nie wystepuja.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkoéw Wykonawcy, o ile nie okre$lono tego inaczej w kontrakcie.

2.2. Grunty do wykonania podktadu
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospoiki zwirowo-piaskowe lub piasek zwykly.
Wymagania dotyczace pospotek:
uziarnienie do 50 mm,
faczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50 %,
zawartosc¢ frakcji pytowej do 2 %,
zawartos$¢ czastek organicznych do 2 %.

2.3. Odwodnienie wykopu.
Studzienki miejscowe w dnie wykopu;
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drenaz opaskowy utozony wokot obiektu ze spadkiem do studzienki zbiorczej — na czas prowadzenia robot
budowlanych;

2.4. Zasypki.

Do zasypywania wykopdéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu lub wykopu innego obiektu,
niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materialdéw budowlanych itp. W przypadku
gdy grunt z wykopu si¢ nie nadaje, nalezy zakupi¢ grunt zasypowy — piasek zwykly.

2.5. Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych - piasek powinien posiada¢ nastgpujace wlasciwosci:
— max. $rednica ziaren d<120mm,

— wskaznik réznoziarnistosci U>3,

— granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40,

— zawarto$¢ czesci organicznych [<2%,

—  pecznienie pod wplywem wody P<5%,

— mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

— odporno$¢ na rozpad <10%.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Do wykonania robot ziemnych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- spycharki,
- koparki
— rowniarka samojezdna,
- samochody cigzarowe,
- ciagnik kotowy,
- sprzet rgczny.

4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rGwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaty wczeéniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia wystgpowania w poziomie posadowienia nasypow, namutow, gruntéw nienosnych lub
stabono$nych nalezy je usuna¢ az do stropu gruntdéw nosnych, zastepujac je np. piaskiem $rednim z zagegszczeniem.

W przypadku napotkania w poziomie posadowienia gruntéw nieprzepuszczalnych (skata, zwietrzelina, glina itp.) nalezy
je usunaé aby zapewni¢ co najmniej pét metrowa miazszosci warstwy przepuszczalnej (pod fundamentami) i w to
miejsce wbudowac kruszywo przepuszczalne kwalifikowane o zwarto$ci frakcji pylastej ponizej 2 procent.
Wbudowywany grunt nalezy zaggszcza¢ mechanicznie warstwami do 1s>0,99

Pod kazdym fundamentem powinien by¢ potwierdzony rodzaj gruntu w poziomie posadowienia wpisem do dziennika
budowy przez uprawnionego geologa.

Nalezy zapewni¢ nadzor geologiczny nad prowadzonymi robotami ziemnymi i fundamentowymi.

5.1. Roboty wstepne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy z powierzchni terenu usungé warstwe humusu,
za pomoca spycharek.
Zebrang w warstwe humusu nalezy catkowicie zagospodarowac.
5.2. Wykopy.
5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi. Przed przystapieniem do wykonywania
wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym
celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopoéw
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nast¢pujacych bezpiecznych
nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
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W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

—  w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotnej glebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod
opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

—  stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

5.2.3. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy ni 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy ni 2%
w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz termin6éw wykonywania innych robdt na spelnienie wymaga dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu
w czasie postepu robot ziemnych. Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub
dreny czy studzienki miejscowe. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.2.4. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
—  Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
—  Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
— W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podj¢cia odpowiednich
decyzji.

5.2.5. Tolerancje wykonywania wykopdw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.3. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.3.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektorem Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

- Ukladanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

- Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.

- Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubo$ci 25cm.

- Catkowita grubos¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni rzutu
obiektu.

- Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.3.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
—  Ukladanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
—  Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw materiatow budowlanych.
— Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedna warstwa.
—  Catkowita grubos¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni rzutu
obiektu.
—  Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby normalnej Proctora.

5.4. Zasypki
5.4.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektorem Nadzoru co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.4.2. Warunki wykonania zasypki |
—  Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.
—  Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatlow
budowlanych i $mieci.
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— Ukladanie i zaggszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
a) 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
b) 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.
¢) 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
-  Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.
— Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla roboét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegoélnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja;
—  prawidlowo$¢ wytyczenie robdt w terenie;
—  przygotowanie terenu;

- rodzaj i stan gruntu w podtozu;

- wymiary wykopow;

—  zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypoéw
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podfoza;
- material uzyty na podktad;
—  grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu;
—  sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem;

— materialy do zasypki;

—  grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki;
—  sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.4. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwos$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego Pomiar ta§ma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i poziomica
- - - lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w
2 Pomiar szerokosci dna rowow punktach glownych tuku, co 100 m na tukach o R > 100 m
. . . co 50 m na tukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktore
3 Pomiar rzgdnych powierzchni korpusu N
. budza watpliwosci
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar spadku podluznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
korpusu lub dna rowu punktach watpliwych
8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej utozone;j
warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m nasypu

1) Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 10 cm.

4) Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rz¢dnych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1

cm.

5) Pochylenie skarp nie moze r6znic¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% warto$ci pochylenia

wyrazonego tangensem kata.
6) Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone latg 3-metrowa, nie mogg przekraczaé 3 cm.
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7) Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.
8) Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzgdnych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -

3 cmlub +1 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektorem
Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

— wykopy - [m3];

— podktady i nasypy - [m3];

— zasypki - [m3];

— transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegloéci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczattowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-02481:1999
BN-77/8931-12
PN-B 10736:1999
BN-88/8932-02
PN-EN 10248-1:1999
PN-EN 10248-2:1999
PN-EN 13252:2002
PN-S-02205
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Grunty budowlane. Badania probek gruntow
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Podtoza kolejowe.
Grodziec walcowany na goraco ze stali niestopowych. Tech. warunki
Grodziec walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i wymiarow,
Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwo$ci wymagane w odniesieniu
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z p6ézniejszymi

zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z p6zniejszymi

zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pézniejszymi zm.),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, z p6zniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-2

CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB
ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ 1 WODNEJ

Wykaz specyfikacji ST-2:

2.1. Nawierzchnie z kostki betonowe;j
2.2. Roboty izolacyjne

2.3. Roboty dekarskie i blacharskie
2.4. Rusztowania

2.5. Konstrukcje betonowe

2.6. Zbrojenie betonu

2.7. Roboty murowe

2.8. Konstrukcje stalowe

2.9. Konstrukcje drewniane
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ST-2.1 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej, na podsypce cem.-piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkc;ji.

1.4.2. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-O.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-O.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji ogolne;.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie aprobaty
techniczne;j.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsnigcia nie
powinny przekraczac:
— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ kostke betonowa gr. 8 cm, w kolorze czerwonym.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
— nadhigo$ci =+ 3 mm,
— na szerokos$ci £ 3 mm,
— nagrubosci +5 mm.

2.2.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wigcej niz
5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
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probka nie wykazuje peknigc,

. strata masy nie przekracza 5%,

3. obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz
20%.

N —

2.2.7. Scieralno$é
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wigcej niz
4 mm.

2.3. Obrzeza betonowe chodnikowe o wymiarach 30x8 cm, odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-
80/6775-03/01. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia jak dla ptyt chodnikowych. Do
produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedlug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug
rodzajow 1 gatunkow. Nalezy uklada¢ je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4. Materiaty na podsypke

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom
PN-B-19701.

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej
PN-B-06711.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-O..

3.2. Sprzet do wykonania opaski
Przy matych powierzchniach roboty wykonac recznie. Zaggszczenie podsypki wykonaé zageszczarka.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-O.

5.2. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Nawierzchnie ciaggdw pieszych nalezy odtworzy¢ zgodnie ze staniem istniejagcym. Ponadto wykonaé/odtworzy¢
opaske przyscienng szer. 0,5 m.
Kostke nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehié piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ ulozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

5.3 Obrzeza chodnikowe

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawi¢ na wykonanym podtozu w miejscu zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-O.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podluznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa.
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6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz:
— pomierzenie szerokosci spoin,
—  sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
—  sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-O.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni oraz 1 mb wykonanego obrzeza wokot
nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-O.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podfoza,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczattowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie §cieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
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ST-2.2 ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i cieplnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych w obiektach objetym przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST

i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych fundamentow.

Elastyczna, mineralna zaprawa uszczelniajaca do izolacji fundamentoéw - np. Schomburg Aquafin-2K/M lub
rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach.

Wiaze z wilgotnym podlozem bez wstepnego gruntowania,

dyfuzyjna, odporna na mréz, promieniowanie UV oraz starzenie, odporna na dzialanie gnojowicy, izolacja budowli
zgodnie z DIN 18195-Cze$¢ 2, Tabela 7 i 8, odporna na dziatanie wody agresywnej zgodnie z DIN 4030, odporna na
obcigzenie woda o negatywnym cis$nieniu, sprawdzona przydatno$§¢ w przypadku pasmowego uszczelnienia spoin,
$wiadectwo kontroli wg instrukcji roboczych DVGW W-347 1 W-270.

Wytrzymato$¢ na odrywanie (przyczepnos¢) wg DIN EN 1542: >0,5 N/mm?

Wytrzymato$¢ na rozrywanie wg DIN 53504: > 0,4 N/mm? w temp. +23°C

Wydhuzenie przy zerwaniu wg DIN 53504: >8 % w temp. +23 °C

Mostkowanie rys wg DIN 28052-6 (PG MDS), rysa 0,4 mm,24h: potwierdzono

Wodoszczelnos¢ zwigzanej warstwy wg PG MDS/Ai1V: 2 bary

Wodoszczelnos¢ wobec wody o negatywnym cisn.: 1,5 bara

Wspolezynnik przenikania pary wodnej, p:ok. 1000.

Zewnetrzna warstwa ochronna- folia kubetkowa na zaktadke, mocowana za pomoca kotkéw lub gwozdzi; wysokos¢
kubetka 8 mm, grubo$¢ 0,500 mm, gramatura 400g/mkw. Surowiec HD-PE.

2.3. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe zbiornika Nidarium

Warstwa gruntujaca —tiksotropowa, trojsktadnikowa zaprawa cementowo-epoksydowa przeznaczona do wykonywania
warstw wyrownawczych i ochronnych na podtozach betonowych jako cz¢$¢ rozwiazania systemowego (nalezy
zachowa¢ strukture danego systemu).

Np. sikagard®-720 epocem® trojsktadnikowa zaprawa cementowo-epoksydowa, lub rozwigzanie rownowazne o nie
gorszych parametrach.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie > 45 MPa (28 dni/ +20 °C/ 50 % w.w.) (Klasa R4 zgodnie z PN-EN 1504-3); (PN-EN 196-
1)

Wytrzymatos$¢ na zginanie > 5 MPa (28 dni / +20 °C / 50 % w.w.) (PN-EN 196-1)

Wspoéltezynnik rozszerzalnosci termicznej ~13 x 10-6 1/K

Reakcja na ogien Klasa A2(fl) S1 (PN-EN 13501-1)

Mrozoodporno$¢ - odporno$¢ na dziatanie soli odladzajacych
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Wspoétezynnik odpornosci WFT - 99 % (wysoki) (PN-EN 196-1)

Odporno$¢ na siarczany Wysoka (ASTM C 1012)

Wspotczynnik dyfuzji dwutlenku wegla pCO2 ~ 5400 (PN-EN 1062-6)

Temperatura uzytkowania Minimum -30 °C /Maksimum +80 °C (state narazenie)

Zgodna z normami i aprobatami:

-zaprawa klasy R4 PCC zgodnie z normg PN-EN 1504-3, powloka ochronna do betonu zgodnie z normg PNEN 1504-2,
deklaracja wlasciwosci uzytkowych 0203020100200000021029, certyfikowany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca zaktadowa kontrole produkcji nr 1139, certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli produkcji 1234/08,
oznakowany znakiem CE

-Aprobata Techniczna IBDiM AT/2010-02-0782/1 Zaprawa szpachlowa cementowo-epoksydowa do naprawy

i ochrony betonu Sikagard®-720 EpoCem®

-ITT reports for EN 1504-2, Ref. 09/343-946, datek

May 6th, 2009 and EN 1504-3 Ref. 09/300-964 dated

May 4th, 2009 by Applus Laboratory, Barcelona, Spain

-Qualification tests in accordance with Swiss Standard

SIA 162/5, Ref. A-29°212-1E, dated September 26th,

LPM AG, Beinwil am See, Switzerland.

Warstwa izolacyjna - dwusktadnikowa, odporna na $cieranie, ekonomiczna powloka na bazie zywicy epoksydowe;j.

W warstwe powloki wtopi¢ w t¢ warstwe mate z wiokna szklanego- natozy¢ 1x

przelaminowa¢ waleczkiem kolczastym do laminatoéw i zalaminowac kolejng warstwa. Nastepnie wykonaé warstwe
zamykajaca dwusktadnikowa warstwa na bazie zywicy epoksydowej- 2x.

Np. 1 x sikacor sw 500 lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach.

Wiasciwosci:

Mozliwo$¢ uzyskania w jednym cyklu roboczym do 1000 pm (standardowa grubo$¢ warstwy: 500 pm)

- twarda, odporna na zarysowania powierzchnia

-bezrozpuszczalnikowa

-nie zawiera smoty

odporno$¢ chemiczna - odporno$¢ na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych w srodowisku przemystowym i
nadmorskim, wody stodkiej, stonawej i stonej, sole oboj¢tne, olej mineralny i olej opatowy, thuszcze, oleje i detergenty,
1tp.

odporno$¢ termiczna Srodowisko suche: do +100°C Srodowisko wilgotne i ciepta woda: do +40°C

Zgodna z normami i aprobatami:

- produkt dopuszczony przez Bundesanstalt fiir Wasserbau (BAW)

- produkt badany zgodnie z Norsok M-501, rew. 5, system nr 7 oraz rew. 6, system nr 7A i 7B, Teknologisk Institutt as,
Oslo. Z materiatem gruntujacym SikaCor® Zinc R sprawdzony i dopuszczony przez RWE Power AG.

2.4. Materialy - Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe dachu plaskiego.

Jako hydroizolacje dachu plaskiego nalezy zastosowac:

- warstwa wierzchnia - elastomerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia

powierzchnia gorna: tupek naturalny, czerwony, brazowy, grafitowo-czarny
powierzchnia dolna: laminowana folig
Wkiadka no$na rodzaj i gramatura: widknina poliestrowa 250 g/m?,
Np. Baukubit K5K;

- warstwa podktadowa- elastomerobitumiczna samoprzylepna papa podktadowa oraz do ksztaltowania detali ;

powierzchnia gorna — laminowana folig; powierzchnia dolna: folia §ciggana, masa samoprzylepna; wkladka nosna

rodzaj welon szklany i siatka szklana.
Np. papa samoprzylepna BAUDER TEC KSA 3,3 kg/m?, 4 mm lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych
parametrach;
Spadek nalezy uksztaltowac klinami z plyt poliuretanowych gr. ok 4 cm (jako rozwiazania systemowe z
zaprojektowanymi papami).
Pod izolacj¢ termiczng jako warstwe paroizolacyjng nalezy zastosowac:

- paroizolacja — szybko zgrzewalna elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna z obustronnymi
pasmami THERM; powierzchnia gérna: laminowana folia, pasma THERM; dolna: laminowana folia
Wktadka nos$na, rodzaj, gramatura - kombinacja aluminium i poliestru + tkanina szklana 60 g/m?.
Np. papa elastomerobitumiczna BAUDER THERM DS 2 4,53 kg/m?, 4 mm lub rozwigzanie rownowazne o nie
gorszych parametrach;
— warstwa gruntujaca z emulsja bitumiczna na bazie rozpuszczalnika, srodek gruntujacy do poprawy
przyczepnosci pap bitumicznych

np. Burkolit V 0,5 mm lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach.

2.5 Materialy - Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe dachu sko$nego
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- membrana wysoko paroprzepuszczalna - wysokiej jakosci, wysoko paro przepuszczalna polipropylenowa membrana
dachowa wstepnego krycia o oporze dyfuzyjnym jako warstwa wstepna, uszczelniajaca na dachach o nachyleniach >20°
(=236%).- membrana powinna posiadac¢ niski parametr Sd, aby mogta bezposrednio mogta przylega¢ do membrany

Sd <0,015 m i gramaturze 150 g/m2, stosowana jako zewng¢trzna izolacja przeciwwiatrowa dachow skosnych i
poddaszy ;celem zastosowania ww. izolacji jest unikni¢cie wywiewania ciepla z wnetrza izolacji cieplne;j,
umozliwienie dyfuzji pary wodnej na zewnatrz dachu oraz zabezpieczenie materialu termoizolacyjnego przed
zamoknieciem i nieszczelno$ciami poszycia dachu.

np. Isover Draftex-Profi (Sd=0,015m) lub rozwigzanie réwnowazne o nie gorszych parametrach;

- folia paroizolacyjna Isover Stropair 1104 (Sd=100m), grubos¢ 0,2mm -wysokiej jakosci wytrzymata paroizolacyjna
polietylenowa (PE) stabilizowana folia o oporze dyfuzyjnym Sd>100 m. np. folia paroizolacyjna Isover Stropair 1104
(Sd=100m), grubos¢ 0,2mm lub rozwigzanie rOwnowazne o nie gorszych parametrach;

2.6 Izolacje $cian i stropéw

- membrana wysoko paroprzepuszczalna - wysokiej jakosci, wysoko paro przepuszczalna polipropylenowa membrana
dachowa wstepnego krycia o oporze dyfuzyjnym jako warstwa wstepna, uszczelniajaca na dachach o nachyleniach >20°
(=36%).- membrana powinna posiadac niski parametr Sd, aby mogta bezposrednio mogta przylega¢ do membrany Sd
<0,015 m i gramaturze 150 g/m2, stosowana jako zewngtrzna izolacja przeciwwiatrowa dachow skosnych i poddaszy
;celem zastosowania ww. izolacji jest uniknigcie wywiewania ciepta z wngtrza izolacji cieplnej, umozliwienie dyfuzji
pary wodnej na zewnatrz dachu oraz zabezpieczenie materialu termoizolacyjnego przed zamoknigciem i
nieszczelno$ciami poszycia dachu, np. Isover Draftex-Profi (Sd=0,015m) lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych
parametrach;

- stropy- warstwa rozdzielajaca — folia PE — gr. 0,2 mm.

2.7 Izolacje termiczne:

2.7.1 Izolacje termiczne fundamentow
- polistyren ekstrudowany gr. 10 cm (lambda=0,036 W/mK)

np. Polistyren ekstrudowany Austrotherm XPS TOP 30 (lambda=0,036W/mK);

2.7.2 Izolacje termiczne $cian zewngtrznych

Elewacja wykonczona oktadzing z deski drewnianej

twarda wetna szklana min. A=0,038 w/m*k uktadana w przestrzeni systemowej podkonstrukcji gr. 20 cm

- nalezy zastosowac ptyty z welny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych pokrytych jednostronnie

wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym. nalezy zastosowa¢ warstwe welonu szklanego w celu
usztywnienia ptyty oraz przeciw wywiewaniu powietrza np. ptyty Isover Super-Vent z wetny szklanej z czarnym
welonem (lambda = 0,032W/mK);

Zaleca si¢ niezaleznie zastosowanie dodatkowej wiatroizolacji poza welonem izolacyjnym np: membrana wysoko paro
przepuszczalna;

Elewacja wykonczona murem kamiennym, wapien (mocowany do $ciany za pomocg nierdzewnych kotew),

elewacja wykonczona tynkiem silikatowo-silikonowym, elewacja wykonczona okladzing z blachy stalowej na rabek gr.
9007

- polistyren ekspandowany gr. 20,25,30cm; np. polistyren ekspandowany Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER
(lambda=0,038 W/mK) gr. 20,25,30cm

Pasy migdzy kondygnacyjne o wysokosci 80 cm ociepli¢ welng mineralna twarda

2.7.3 Izolacje termiczne i akustyczne $cian wewnetrznych
Sciana komory na odpady pokonsumpcyjne - styropian A=0,036 w/m*k gr. 10 cm
Sciana w Sali konferencyjnej, w przestrzeni podkonstrukcji (pod sklejka) — wetna mineralna gr. 2 cm.

2.7.4 Izolacje termiczne i akustyczne stropow
- styropian EPS T -6 cm / 4cm+2cm/- styropian elastyczny o wiasciwosciach thumigcych dzwigki o niskich
czgstotliwosciach;

2.7.5 Izolacje termiczne stropodachu

- kliny styropianowe (spadek wg rzutéw min. 1,5%)- styropian EPS A=0,037 w/m*k

np. austrotherm eps 037 dach/podtoga lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach
gr. min. 4 cm;

- izolacja ze styropianu EPS 2=0,037 w/m*k

np. austrotherm eps 037 dach/podtoga lub rozwigzanie réwnowazne o nie gorszych parametrach
gr. 25 cmy;

2.7.6 Izolacje termiczne dachu sko$nego
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- mata z welny mineralnej szklanej o podwyzszonych wtasciwosciach izolacyjnych do dachow skosnych np. wetna
szklana Isover Profi-Mata (lambda=0,035 W/mK) grubos¢ 10cm;

- mata z welny mineralnej otrzymanej z wiokien szklanych np. wela szklana Isover Uni-Mata (lambda=0,039 W/mK)
grubos¢ 12cm

Uwaga! W celu ograniczenia mostkéw termicznych w dachu skosnym rekomenduje si¢ dwuwarstwowy uktad izolacji
termicznej (wzdtuz i w poprzek krokwi). W celu uzyskania optymalnych izolacji termicznej rekomendowana grubos¢
izolacji w dachu sko$nym w uktadzie dwuwarstwowym = 300 mm,

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu lub wg wymagan producenta.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Przeznaczone do uszczelniania podtoze musi by¢ mocne, stabilne, nos$ne, wolne od substancji mogacych pogorszy¢
przyczepnos¢ (luzne i niezwiazane czastki, srodki antyadhezyjne, zabrudzenia itp.).

Obecnos$¢ luznych i niezwigzanych czastek mozna stwierdzi¢ przez potarcie podtoza rgkg. Osadzanie si¢ na dtoni pytu i
zanieczyszczen wskazuje na niedostateczne oczyszczenie podtoza.

Stabilnos¢ podtoza, czy obecnosé ewentualnych stabo zwigzanych warstw wierzchnich mozna sprawdzié¢, wykonujac
probe zarysowania ostrym przedmiotem, np. gwozdziem. Odspajanie si¢ fragmentow podloza §wiadczy o niestabilno$ci
wierzchnich warstw, natomiast zaglebianie si¢ koncowki gwozdzia w podtoze swiadczy o jego zbyt male;j
wytrzymato$ci. Konieczne jest wtedy dodatkowe wzmocnienie podtoza lub usunigcie niestabilnych fragmentow do
uzyskania stabilnego rdzenia.

Niedopuszczalna jest aplikacja mas polimerowo- -bitumicznych na zamarznigte podtoza. Temperature aplikacji
(dotyczy to temperatury podtoza i powietrza) okresla karta techniczna stosowanego wyrobu.

Szczegoblnie nalezy zwraca¢ uwage na wilgotno$¢ podtoza. Masy KMB z reguly toleruja wilgotnos¢ podtoza przy
naktadaniu, jednak nalezy przestrzega¢ wytycznych z karty technicznej zastosowanego produktu.

Przy mozliwosci wystapienia ci$nienia odrywajacego powloke bitumiczna od podtoza nalezy stosowac dodatkowo
warstwg uszczelniajacg z mineralnego szlamu. Stosujac masy KMB jako uszczelnienie pod ptyta fundamentowa, nalezy
zwroci¢ uwage, aby gotowa masa naktadana byta na odpowiednio stabilnym i zwymiarowanym podtozu z betonu klasy
przynajmniej C20/25.

Podtoze musi by¢ ponadto bez ostrych krawedzi i nierdéwnosci, wystajacych wtracen itp. Wystajace wypuklosci nalezy
skué. Naroza nalezy wyobli¢ lukiem o promieniu przynajmniej 3 cm lub sfazowaé pod katem 45° w odlegtosci
przynajmniej 4-5 cm od krawedzi.

W wewnetrznych narozach mozna wykona¢ wyoblanie (faset¢). Zaleca si¢ zastosowanie specjalnych, systemowych
zapraw cementowych (szybkowigzace i/lub polimerocementowe). Nie zaleca si¢ wykonywania faset z samej zaprawy
cementowej, nalezy ja zmodyfikowa¢ emulsja polimerowa. W przypadku obciazenia zalegajaca woda opadowg lub
woda pod ci$nieniem zalecane jest wykonanie fasety z systemowej zaprawy cechujacej si¢ wodonieprzepuszczalnoscia
lub dodatkowe wykonanie na zwigzanej fasecie powloki uszczelniajacej z cienkowarstwowej zaprawy uszczelniajacej
(szlamu). Promien fasety powinien wynosi¢ 4-6 cm.

Jezeli zezwala na to producent systemu, faseta moze by¢ wykonana z masy bitumicznej. W takim przypadku jej
promien powinien wynosi¢ maks. 2 cm.

Chtonne podtoza nalezy przygotowaé w sposéb zalecany przez producenta masy KMB (moze to by¢ np. zagruntowanie
systemowym preparatem gruntujacym).

5.2. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno wynosic¢
minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatlow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem. Materiaty
izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga byé
dopuszczone do stosowania.

Odbidr materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
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zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatdow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m?> powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Podstaweg do odbioru robot murowych powinny stanowié nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegdlnych etapow roboét zanikajacych,

- protokéty odbioru materialéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczattowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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ST-2.3 ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia
dachowego wraz z obrobkami blacharskimi i orynnowaniem,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- pokrycia z blachy malowanej na rabek stojacy,

- montaz nowych rynien i rur spustowych,

- montaz obrobek blacharskich z blachy malowane;j,

- montaz parapetow z blachy.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Pokrycie dachu - blacha stalowa na rabek, lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach, malowana

w kolorze RAL 9007. Panel PD 510 P-N, blacha grubosci 0,7mm. szeroko$¢ 510mm, wysoko$¢ rabka 25mm

2.2. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej malowanej w RAL 9007/ powtoka potysk/, gr. 0,5mm, rynny prostokatne
szerokos$¢ 150mm, rury spustowe kwadratowe 12x12cm, rury spustowe okragte srednica 12mm. Wszystkie rynny i
rury spustowe wyposazone w kabel grzejny. Rury ukryte w §cianach oraz wpuszczane w grunt wyposazone w rewizje
systemowe.

W celu zabezpieczenia rury spustowej przed zanieczyszczeniami stosowaé sito rynnowe w miejscu

Taczenia rynien i rur spustowych. np. system EKRO lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach.

2.3. Obrobki blacharskie — blacha stalowa gr. 0,7mm malowana w kolorze RAL 9007.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatdéw i wykonywanych robot
oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uklada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu. Jezeli dlugo$¢ elementow z blachy
dachowkowej jest wigksza niz dlugos$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow obowiazujacych w
transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dla podktadéw.

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne:

- pochylenie plaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownos$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomi¢dzy powierzchnig deskowania a tatg
kontrolng o dlugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm
w kierunku rownolegltym do spadku (pochylenia potaci dachowe;j),
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- rownos¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 platwiach (przy podktadzie z platwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny by¢ wypelione materialem elastycznym Iub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewnetrzne.

5.2. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.2.1.1. Wymagania ogole dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac si¢ do nastgpujacych zalecen:

— podktad pod pokrycie powinien spelnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1,

— roboty blacharskie z blachy moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie

nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robdt nie wolno
wykonywaé na oblodzonych podtozach,

— blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z
gladzi cementowej oraz na podlozu zawierajacym zwiazki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem
asfaltowym i potozy¢ na nich papg asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrobek
blacharskich,

— wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito peknigcie blachy Iub
odprys$nigcie powloki zabezpieczajacej blachg.

5.2.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowe;.

Krycie potaci dachowej blachg ptaska na rabek stojacy nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa usztywniajacego i pasa
okapowego. Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6
mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami w dwodch rzedach

mijankowo. Pas okapowy nalezy wykonac¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w zaleznosci
od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwojne i mocujac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami.
Potaczenia na rabki dotycza potaczen réwnolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami rownolegle do okapu. Jezeli

gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $cigty rowno z gérnym brzegiem deski i
ponownie zagigty.

Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.
Arkusze blach powinny by¢ taczone:

a) w ztaczach prostopadtych do okapu — na rabki stojace podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

b) w ztaczach rownolegtych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°, lub na

rabki lezace podwojne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

c) w kalenicy i w narozach — na podwojne rabki stojace o wysoko$ci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw tapek w rabkach stojacych
nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie
wiecej niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich pasow powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojace obu
potaci powinny by¢ przesunig¢te wzglgdem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagigte
i potozone na dhugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci poltaczone wzdhuz kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni. Arkusze
blachy nalezy aczy¢ z pasem zlewni na podwdjny rabek lezacy.

5.3. Obrobki blacharskie

—  obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci pochylenia potaci,

—  roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C,

—  robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Pasy nadrynnowe swymi krawedziami musza wchodzi¢ w rynny na 1/3 jej szeroko$ci. Montuje si¢ je po zainstalowaniu
orynnowania. Po montazu paséw nadrynnowych mozna przystapi¢ do montazu pokrycia.

Wszelkie elementy o przekroju kotowym wystajace z dachu (rury wywiewne, wywietrzniki itp.) nalezy uszczelnié
kohierzami uszczelniajgcymi.

Parapety zewngetrzne nalezy zamontowac po montazu stolarki okienne;.

5.4 Rynny i rury spustowe
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Montaz rynny rozpoczynamy od wyliczenia iloSci hakow rynnowych. Maksymalna odleglo$¢ migdzy nimi wynosi

1 m. W przypadku budynkéw dtuzszych niz 10m, spadek rynny musi by¢ dwukierunkowy.
1. Haki rynnowe sa mocowane przy okapie 2 cm ponizej linii przedtuzenia arkuszy blachy. Aby utatwic¢ sobie
ustawienie pierwszego haka mozna uzy¢ laty.
2. Haki rynnowe moga by¢ takze ustawiane za pomoca zyiki. Aby ja zamocowacé wystarczy poluzowaé srodkowy wkret
mocujacy hak.
Z drugiej strony okapu hak rynnowy musi by¢ zainstalowany nizej. Nachylenie rynny powinno wynosi¢ 3-4 mm/m,
czyli np. na dtugosci 10 m réznica wysoko$ci bedzie wynosita 3-4 cm. Pozycje haka mozna wymierzy¢ tasma.
Weczedniej nalezy oczywiscie sprawdzié, czy okap jest poziomy.

Rury spustowe powinny znajdowacé si¢ w odleglosciach od 12 do 20 metréw od siebie, a przede wszystkim
w narozach budynkow i pod koszami dachowymi. Gdy dlugo$¢ okapu nie przekracza 10 m wystarczajace jest
zastosowanie jednej rury spustowej, gdy jest on dtuzszy, lecz krotszy od 24 m stosuje si¢ dwie rury spustowe na
koncach rynny, albo jedng rur¢ spustowa umieszczong po srodku okapu
Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 2 m.

5.5 Uwagi dodatkowe

1. Do ciecia blach nalezy stosowaé nozyce reczne lub mechaniczne wibracyjne lub skakankowe. Zabrania si¢ uzywania
narzedzi powodujacych przy cigciu uszkodzenie powierzchni na skutek wydzielania si¢ ciepta, t.j. szlifierki katowe.

2. Stalowe widry pozostajace po wierceniu tgcznikoéw musza by¢ usunigte za pomoca migkkiej zmiotki, gdyz
rdzewiejac powoduja uszkodzenia powierzchni blach. Brud, ktoéry powstaje w czasie pracy powinien by¢ usuniety za
pomocg zwyczajnych srodkow myjacych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

- Wymagana jakos$¢ materiatow pokrywczych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

- Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢ nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.

- Odbioér materialdow powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwos$ci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Wyniki odbioré6w materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robot jest:
- m? pokrytej powierzchni,
- m? wykonanych obrobek blacharskich z blachy,
- 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych,
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza

Badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze¢$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem
do krycia potaci dachowych,

8.2. Odbiér robot pokrywezych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czg¢sciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podioza,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koncowe
pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
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- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podioza oraz poszczegoélnych warstw lub fragmentow
pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich
i pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z blachy

Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia si¢ przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystgpowania takich wad
jak dziury i pgknigcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadtosci szwow do okapu, odchylenia rabkow lub zwojow od
linii prostej i od linii prostopadtej do okapu.
Laczenia i umocowania arkuszy sprawdza si¢: w szwach prostopadtych i rownolegtych do okapu, na kalenicy, na
narozach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu czy taczenia i u mocowania arkuszy sg zgodne
projektem.
Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia w miejscach wybranych przez inspektora nadzoru, szczegdlnie narazonych na
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej na ulewnym deszczu.

8.2.2. Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

-~ sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnoSci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wplywajacych na szczelno$¢ pokrycia,

roboty blacharskie moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Platnos$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczattowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace
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ST-2.4. RUSZTOWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania, odbioru robot zwigzanych
z montazem i demontazem rusztowan.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu i demontazu rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczenstwa podczas pracy przy
wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiorce budynkéw i innych budowli, zapewniajaca tatwy dostep do tych
obiektow. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) rusztowania powinny by¢
wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta dla
rusztowan systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowan innych niz systemowe. Montazysci rusztowan
metalowych powinni mie¢ wymagane uprawnienia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z obowiazujacymi przepisami,

z dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania ogo6lne dotyczace robot podano w OST.
Rusztowania typowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm, a nietypowe powinny by¢ zaopatrzone
w atest wytworni, a ich montaz dokonany zgodnie z instrukcja producenta.

2. MATERIALY

Materialy, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan powinny by¢ zgodne z wymaganiami panstwowych norm.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie pelng dokumentacje dotyczaca skladowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robot.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty mozna wykonaé¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalnych narzedzi. Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Rusztowania powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany przez producenta wyrobu.
Transport elementéw rusztowania moze odbywac¢ si¢ dowolnymi srodkami, pod warunkiem unieruchomienia tych
elementéw w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Srodki transportu powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

a) Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie danego
rodzaju rusztowania.

b) Wykonywanie, ustawienie i rozbieranie rusztowan jest zabronione:

- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobra widocznos¢,

- w czasie gestej mgty, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10m/s.

¢) Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkow itp. przedmiotow jako rusztowan lub podpér do pomostow roboczych jest
zabronione.

d) Rusztowania powinny by¢ zmontowane w taki sposob, aby posiadaly odpowiednig konstrukcje, a w szczegdlnosci
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pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej do pomieszczenia zatrudnionych na nim ludzi, oraz sktadowania
potrzebnych narzedzi i niezbgdnych materialow, oraz wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez
zatrudnionych robotnikéw dla danego rodzaju robot. Konstrukcje nalezy dostosowaé do przemieszczania dziatajacych
obcigzen. Rusztowanie powinno zapewnia¢ bezpieczng komunikacj¢ pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy.

e) Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz
potwierdzeniu jego przydatnos$ci do wykonywania okreslonych robot zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez
kierownika budowy.

f) Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdzaé¢ okresowo, ale nie rzadziej niz 1 raz na miesigc, a ponadto po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

g) Kazdy monter rusztowan powinien posiadac:

* buty ochronne (ze wzmocnieniami),

* rgkawice ochronne,

* ubranie robocze,

* pas monterski - ulatwia korzystanie z narzedzi (mlotek, klucz) i zapobiega ich wypadnigciu,

* kask ochronny.

Montaz rusztowania w fazie, w ktorej brak jeszcze zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci (balustrad) powinien si¢
odbywa¢ z wykorzystaniem srodkéw ochrony indywidualne;.

5.2. Montaz rusztowan
Montaz rusztowania nalezy wykonywac¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania

Montaz rusztowania nalezy rozpocza¢ od okreslenia:

* daty przegladu,

* parametrow geometrycznych rusztowania (dtugos¢, szerokosé, wysokosc),

* w przypadku prowadzenia przegladu podczas montazu - sktadu ekipy montazowe;.

Po wstepnych ogledzinach budowy przechodzimy do sprawdzenia:

* systemu rusztowania,

* wyposazenia dodatkowego,

* niezbednego obcigzenia uzytkowego.

Kontrole wstepna przeprowadza si¢ w celu ustalenia, czy konieczne jest wykonanie projektu technicznego. Projekt
techniczny wymagany jest w przypadku, gdy:

* rusztowanie montowane jest z elementow, ktore nie posiadajg certyfikatu (instrukcji montazu),

* instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania nie przewiduje wykonania rusztowania o okreslonych parametrach.
Dalsza kontrol¢ rusztowania prowadzi si¢ wg dokumentacji technicznej (dla rusztowan nie objetych certyfikatem) lub
wg instrukcji montazu i eksploatacji rusztowania - jesli konfiguracja rusztowania jej odpowiada.

Po ustaleniu danych ogélnych rusztowania, nalezy skontrolowa¢ plac budowy, monteré6w rusztowan i sprzet uzywany
do montazu (jesli kontrola odbywa si¢ podczas montazu rusztowania).

Po wejsciu na teren budowy sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej (wymiary i sposdb wygrodzenia tej strefy
ma by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r.). Konieczne jest roOwniez zwrocenie uwagi
na zachowanie porzadku na budowie (nieskladowanie materialu i sprzetu montazowego w ciggach komunikacyjnych
lub innych miejscach do tego nie przeznaczonych).

Kontrola rusztowania

Najpierw nalezy sprawdzi¢ stan rusztowan. Niedopuszczalne jest stosowanie elementow uszkodzonych mechanicznie,
z ubytkami korozyjnymi, z widocznymi pgknigciami.

Rusztowanie musi by¢é zmontowane w sposob zapewniajacy statecznos¢ og6lnag konstrukcji. Musza by¢ spetnione
cztery podstawowe warunki, tj.:

1. prawidlowe podtoze i posadowienie konstrukcji rusztowania,

2. prawidlowe stgzenia pionowe i poziome konstrukcji (modutowa siatka konstrukcyjna systemu rusztowaniowego
zapewniajaca prawidlowe wezly i1 rozlozenie naprezen, czyli wlasciwa ilo$¢ elementéw stezeniowych oraz sposob i
kierunek ich zamontowania),

3. prawidtowe zakotwienia rusztowan (uwzgledniajace rowniez no$no$¢ podloza, Scian oraz sposdb wykonania),

4. prawidtowy rodzaj zalozonych obciazen uzytkowych (wymagajacych wlasciwego opodestowania, dodatkowego
kotwienia ze wzgledu na zawieszenie siatek i plandek zabezpieczajacych oraz uzytkowanie wciggarek mechanicznych,
ZSypow itp.).

Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod budowe konstrukcji powinien by¢
zniwelowany 1 zaggszczony. Stopki powinny si¢ opiera¢ catag powierzchnig na podktadach drewnianych. Nalezy takze
sprawdzi¢, czy dtugos¢ wykrecenia trzpienia jest odpowiednia i nie przekracza warto$ci maksymalnych.

Podloze powinno odpowiada¢ normie PN-81/B-03020. Szczegélnego sprawdzenia wymaga podloze z plyt
chodnikowych oraz betonu, pod ktorym moga wystapi¢ miejsca puste lub wypelnione cienka warstwa betonu.
Obciazenie od konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ wielkosci obcigzen dopuszczalnych dla danej konstrukceji.
Zwigkszenie no$nosci tych podlozy mozna uzyska¢ przez wiasciwe roztozenie obcigzen i odpowiednie podparcie.
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Nastegpnie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ siatki konstrukcyjnej z instrukcja montazu dla danego systemu rusztowan lub
z dokumentacjg techniczng. Kontroluje si¢ odchylenie od pionu oraz poziomu elementéow konstrukcyjnych, ktore nie
powinno przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, oraz rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych (stojaki, rygle,
stezenia, podesty).

Rusztowania rurowe stojakowe

Rusztowanie sklada si¢ z dwoch rzedéw stojakow, polaczonych potaczonych w kierunku réwnoleglym do przesta
poziomymi podtuznicami, a w kierunku prostopadtym do rzedu poziomymi poprzecznicami, ktdére roéwnoczesnie
stanowig podparcie dla pomostow. Stojaki rozstawia¢ w kierunku podtluznym co 1,8-2,00 m. Odleglos¢ rzedu
zewngtrznego wynosi 1,35 m, odleglo$¢ osi rzegdu wewnetrznego od lica §ciany — 0,2 m. Wysoko$¢ kondygnacji
rusztowan wynosi 2,00 m. Podloze na ktéorym ustawiane ma by¢ rusztowanie musi mie¢ wytrzymato$¢ nie mniejsza niz
10 Mpa. Podstawki pod stojaki powinny by¢ uktadane na podktadach drewnianych, umieszczonych prostopadle do
$ciany budowli, w sposob zapewniajacy docisk do podtoza cata dolng ptaszczyzne podktadu, przy czym czoto podktadu
powinno by¢ odsuni¢te o 5 cm od cokotu budynku. Przy uktadaniu podktadow na terenie o spadku wigkszym niz 6°,
nalezy wykona¢ poziome tarasy, ktorych szeroko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m.

Rusztowanie rurowe przyscienne nalezy zakotwié. Liczbe zakotwien oraz warto$¢ sit przenoszonych przez ciggna
kotwigce nalezy ustala¢ dla kazdej konstrukcji rusztowania, z zachowaniem warunku by poszczegoélne sily nie
przekraczaly 2,5 kN, a odleglo$¢ migdzy zakotwieniami nie moze przekracza¢ 5,0 m w poziomie i 6,0 m w pionie.
Wszelkie fragmenty rusztowan wystajace poza narozniki obiektu budowlanego, ktdre narazone sa na dziatanie wiatru,
nalezy kotwic dodatkowo.

Rusztowania przyécienne o wysokosci ponad 20 m nalezy oraz rusztowan wolno stojacych nalezy steza¢ na calej
dtugosci rusztowania. Rozstaw st¢zen w pionie nie moze przekracza¢ 10m. Pierwsze stg¢zenie poziome nalezy zaktadaé
pod pierwsza kondygnacja nad podiozem. Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, przy czym
liczba stgzen nie moze by¢ mniejsza niz 2 na kazdej kondygnacji rusztowania. Odlegtos¢ pomigdzy polami st¢zen nie
moze przekracza¢ 10 m. Stezenia pionowe podiuzne nalezy mocowac zlaczami krzyzowymi do poprzednio
zamocowanych do stojakow, a st¢zenia pionowe poprzeczne do podiuznic rowniez przymocowanych do stojakow.
Odleglo$¢ pomiedzy pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m, odleglo$¢ najbardziej oddalonego
stanowiska roboczego nie moze by¢ wicksza niz 20 m.

Pomosty robocze znajdujace si¢ na poziomie wigkszym niz 2,0 m powinny by¢ zaopatrzone w porecze wykonane z rur
i umieszczone na wysokoS$ci: porecze glowne 1,10 m, porgcze posrednie 0,6 m (liczac od powierzchni pomostu do
gbrnej powierzchni porgczy).

Rusztowanie nalezy wyposazy¢ w urzadzenia odgromowe. W przypadku gdy rusztowanie jest ustawione przy $cianie
budowli majacej instalacje piorunochronowa, nalezy rusztowanie potaczyé ze zwodem pionowym tej instalacji.
W innych przypadkach zwodami pionowymi sa odcinki rur o dlugosci co najmniej 4,0 m, ktore nalezy taczyé
z wierzchotkami stojakow zewngtrznego rzgdu za pomocg zlaczy wzdhuznych.

5.3. Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja szczegotowa zaakceptowana przez
kierownika budowy, po zakonczeniu robot, usunig¢ciu pozostatych materiatdéw i narzedzi z pomostow roboczych.
Dopuszcza si¢ czesciowy demontaz rusztowania od gory w miar¢ postepu prac oczyszczajacych na pomoscie najwyzej
polozonym.

Przy demontazu rusztowania zabrania si¢ zrzucania jego elementéw z wysokosci. Elementy powinny by¢ opuszczane
w bezpieczny sposob.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementéw rusztowania
1 sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

6. KONTROLA JAKOSCI

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu odbioru przez nadzér techniczny (dokonaniu proby jego
pracy zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa opracowana przez producenta), potwierdzonego zapisem
w dzienniku budowy.

Badanie rusztowan powinno obejmowaé badanie cze$ci skltadowych rusztowania jak réwniez wszystkich
zamontowanych rusztowan.

Badanie zamontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzone na podstawie kompletu dokumentacji, niezb¢dnych
przyrzadow pomiarowych oraz wynikéw badan gruntu.

Przed przystgpieniem do badan elementy rusztowan powinny by¢ podzielone na partie zawierajace elementy tego
samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzaé¢ w catosci lub jego czeSci niezbednej do
wykonania robot. Badania nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t montazowych.

Stwierdzenie zgodnos$ci elementow rusztowan z wymaganiami powinno obejmowac nastepujgce badania:
- sprawdzenie jakos$ci materialow uzytych do wykonania elementow rusztowan,
- ogledziny zewngetrzne elementéw oraz sprawdzenie ich wymiarow,
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- sprawdzenie zlgczy,
- inne podane w normie panstwowe;.

Podczas eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastgpujacym przegladom:

- codziennie — przez brygadzist¢ uzytkujacego rusztowanie,

- co 10 dni — przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez
kierownika budowy,

- doraznie (np. przy silnych wiatrach, burzach, dlugotrwatych opadach atmosferycznych itp. Przed dopuszczeniem do
ponownego wykonania robdt na rusztowaniu) — przez komisj¢ z udzialem inspektora nadzoru, majstra budowlanego
1 brygadzisty uzytkujacego rusztowanie.

Zakres czynnosci obejmujacych poszczegélne przeglady powinien by¢ ujety w instrukcje, a wynik przegladu
wpisywany do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg roboét jest 1 m?, co jest zgodne z jednostka obmiarowa wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t montazowych i powinien obejmowaé sprawdzenie
wymagan ogoélnych, stanu podloza posadowienia rusztowania, wykonania zlagczy i stezen, pomostow roboczych
i zabezpieczajacych, urzadzen komunikacyjnych i transportowych, urzadzen piorunochronnych, linii energetycznych
oraz zabezpieczen.

Rusztowanie nalezy uwaza¢ za prawidlowo zamontowane, jezeli wszystkie badania daty dodatni wynik. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci usterki nalezy usunac i dokona¢ ponownego badania rusztowania.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktorym powinna by¢ zawarta decyzja o dopuszczeniu lub
niedopuszczeniu rusztowania do uzytku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczattowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- EN 74:2002 (U) Z1acza, trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nosnych
wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan

PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Czes$¢ 1: Specyfikacje
techniczne wyrobow

PN- EN 12810 —2:2004 (U)  Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Czegs¢ 2: Szczegdlne metody
projektowania konstrukcji

PN- EN 12811 - 1:2004 (U)  Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Cze¢$¢ 1: Rusztowania. Warunki
wykonania i ogdlne zasady projektowania

PN-M - 47900 — 1:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gldéwne parametry
PN- M - 47900 — 2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN- M - 47900 —3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-M-47900-4 Rusztowania stojace metalowe robocze — Ziacza

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).
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ST-2.5. KONSTRUKCJE BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami InZzyniera.
2. MATERIALY

Klasy betonu wg dokumentacji technicznej i wg PN-B-03264:2002.
Fundamenty oraz $ciany fundamentowe wykona¢ w technologii betonu wodoszczelnego - beton C30/37, WS.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1)Cement
Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych wg norm PN-EN
197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nast¢pujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002,
PN-S-10040:1999 .
Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg
PN-76/P-79005.
Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nast¢pujace dane:
—  oznaczenie
—  nazwa wytworni 1 miejscowosci
—  masa worka z cementem
—  data wysylki
—  termin trwaloéci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu .
Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakos$ci (atest) wraz z wynikami badan.
Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.
Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione
wg normy PN-EN 197-1:2002.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni, mozna ograniczy¢
i wykona¢ tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,
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— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢
w wodzie).
W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania
—  Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed

opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
- dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Iub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

—  Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

—  Podlogi magazynéow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

— Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

(2) Kruszywo.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloscia cech fizycznych i jednorodnos$cia uziarnienia pozwalajaca
na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy
sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podlozu w taki sposéb, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty
sig.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testow i nie
zakt6caly rytmu budowy.
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spetiajgcego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz
PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg PN-
86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inzyniera.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepelne obejmujace:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
— oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
— oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$ci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712 uzycie
takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) 1 ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania
recepty roboczej betonu.
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spetniajacego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i PN-
S-10040:1999.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:
— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,
— oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
— oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.
Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywaé nalezy z kruszywa o uziarnieniu
ustalonym do$wiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;j.
Do betonow klasy B25 nalezy stosowa¢ kruszywo o facznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach podanych
w normie PN-S-10040:1999.
Zobowigzuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikow badan pelnych wg PN-86/B-06712
oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaicznej.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrolg wilgotnosci
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.
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Obowigzuje ogodlna zasada doboru max $rednicy ziarn kruszywa zaleznie od grubosci elementu budowlanego
i odlegtosci migdzy pretami zbrojeniowymi. Max wielko§¢ ziarn kruszywa nie powinna przekracza¢ 1/5 grubosci
wykonywanego elementu i dodatkowo musi by¢ mniejsza od odleglosci migdzy zbrojeniem i miedzy zbrojeniem
a szalunkiem. Ze wzgledu na mrozoodporno$¢ kruszywo uzyte do betonu ma mie¢ porowatos$¢ nie wicksza niz 4%
w konstrukcjach zagtebionych w ziemi i 2% w konstrukcjach nadziemnych i czesciowo zaglebionych. Zabronione jest
uzywanie kruszywa wapiennego.
3) Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca si¢ stosowanie wody
wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ ja ze zbiornika posredniego.
W przypadku poboru wody z innego zrodla nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrolg zgodnie z wyzej wymieniong
norma.
4) Domieszki do betonow
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spelniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod
warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwigkszenie
nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dziataniu uplynniajacym, napowietrzajacym,
przyspieszajacym wigzanie lub opdzniajagcym wigzanie.
Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowa wykonywana
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywang w Wytworni (tzw. ,,beton towarowy”).
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;.
Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1
oraz warunkow technicznych .
Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywac¢ na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub
tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2. Wymagania do zastosowanego betonu konstrukcyjnego

Konstrukcje zelbetowa czgsci podziemnej nalezy wykonaé z betonu wodoszczelnego C30/37 W8. Czgé¢ nadziemna
wykona¢ z betonu C25/30.

Akwarium oraz zbiornik zelbetowy zaplecza nidarium wykonaé¢ z betonu C25/30 W8.Wymagania ogélne wg PN-EN
206-1:2003.

3.SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem prac betoniarskich moga by¢ wykonywane rg¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowe;j:
— betoniarkami o wymuszonym dzialaniu,
— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnos$ci z aktualnym §wiadectwem legalizacji,
— odpowiednio przeszkolong obstluga.
2) do uktadania mieszanki betonowej:
— pojemnikami do betonu,
— wibratorami wgl¢bnymi o odpowiedniej $rednicy,
— wibratorami przyczepnymi,
— fatami wibracyjnymi,
— zacieraczkami do betonu.
3) do obrobki i pielggnacji betonu:
— szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne

w zakresie BHP.
Ogdblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-O-1 .

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Mieszanke¢ betonowa nalezy transportowac¢ w mieszarce betonowej i podawac za pomoca pompy.
(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikoéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oprdznianie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$é
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszankg betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

(4) Zaggszczanie betonu
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowacé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli
W stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sig¢
jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosié
od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtgbokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
glownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
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zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.
- W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa

pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

—  Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow.

— Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normag i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

—  Badania powinny obejmowac:

—  badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

—  Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

a) Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

—  Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

—  Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjaé
dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materialy i sposoby pielggnacji betonu

a) Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

—  Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacj¢ wilgotnosciowa betonu i1 prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

- Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bgdzie si¢ taczyt
z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

—  Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji
Ulozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancji.
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Dla powierzchni betondéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,
—  peknigcia sg niedopuszczalne,
— rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne za wyjatkiem budynku reaktora w innych obiektach
warunkiem jest , ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
—  pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne za wyjatkiem budynku reaktora w innych obiektach warunkiem jest,
ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz
0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,
—  roéwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
nalezy:
—  wszystkie wystajace nierownosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkéw,
— raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeini¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby
otrzymac rowng i jednorodna powierzchni¢ bez dotkow i porow,
—  wyrdéwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotna
szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbudowy z chudego betonu
5.6.1. Warunki atmosferyczne
Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana przy temperaturze ponizej 5°C oraz gdy podloze jest
zamarznig¢te i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ produkcji mieszanki betonowej jezeli prognozy
meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 20°C w czasie najblizszych siedmiu dni.

5.6.2. Zakres wykonywanych rob6t

Przygotowanie podtoza — podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami.
Przed wykonaniem podbudowy podloze nalezy oczy$ci¢ z zanieczyszczen. Podloze musi by¢ by¢ wilgotne. Nalezy
sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nos$no$ci zatozonej w projekcie technicznym.

Projektowanie mieszanki — projekt sktadu podbetonu musi by¢ wykonany zgodnie z PN-S-96013.
Na co najmniej 30 dni od rozpoczgcia robét Wykonawca musi dostarczy¢ inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
chudego betonu wraz z probkami kruszywa cementu pobranymi w obecnosci inzyniera.

Whbudowanie mieszanki betonowej — wbudowanie mieszanki betonowej musi nastapi¢ na dostatecznie wilgotne
podtoze. Natychmiast po rozlozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej zaggszczanie. Wszystkie prace
zwiazane z zageszczaniem i obrobka powierzchniowa musza by¢ zageszczone przed uplywem dwoch godzin od chwili
dodania wody do suchej mieszanki. Przerwy w zaggszczaniu warstw nie moga przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie
nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu metoda Proctora.
Wilgotno$¢ mieszanki w chwili zakoficzenia zaggszczenia nie powinna odbiega¢ o 10%-20% od wilgotnosci
optymalne;.

Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzgdnych
wg projektu technicznego.

Przy wykonywaniu podbudowy przy obiekcie nr 25 (Pompownia $ciekow oczyszczonych) beton nalezy wbudowaé
recznie w deskowaniu statym.

Pielggnacja podbudowy — pielggnacja podbetonu powinna rozpoczaé si¢ natychmiast po zageszczeniu mieszanki.
Wymagana jest pielggnacja wykonanej podbudowy przez spryskanie srodkiem hydrofobowym w iloéciach zgodnych
z danymi producenta $rodka. Srodek pielegnacyjny i sposob pielegnacji zaproponowany przez Wykonawce powinien
by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.7. Uwaga dodatkowa
Przed przystapieniem do wykonania posadzki betonowej w wiacie nalezy skuta powierzchni¢ oczysci¢ 1 wykonaé
warstwe sczepng dla starego i nowego betonu z zywicy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady ogblne

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontrola jako$ci podbudowy z chudego betonu polega na sprawdzeniu przez Inspektora na biezaco, w miarg¢ postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych robot z projektem i wymaganiami
mniejszej specyfikacji:

- badanie dostaw materiatow,
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- kontynuacja badan nowych dostaw,

- badanie jakosci wykonanej na miejscu podbudowy.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli”, obejmujacego migdzy innymi podziat obiektu na
czgséei podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czgstotliwosci badan, sposobu
i ilo&¢ pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek sporzadzenia ,,Planu kontroli”, ktoéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania dotyczace

kontroli jakos$ci robdt podano w ST-O-1.

7

. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-O-1 .

Jednostka obmiarowa jest:

8

- dla taw fundamentowych, podktadow beton., ptyty posadzki, belek pomostowych, $cian oporowych i
fundamentow F1, F2, F3 - 1 m® (metr sze$cienny),

— dla dna i $cian kanatow technologicznych - 1 m? (metr kwadratowy),

zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczattowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

2. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace

. PN-EN 197-2:2002
PN-EN 196-3:1996
. PN-86/B-06712
PN-79/B-06711
.PN-B-11112:1996
PN-91/B-06714/34
0. PN-78/B-06714/15
1

12. PN-78/B-06714/16

1

3. PN-EN 933-4:2001

14. PN-78/B-06714/12

1
1
1
1
1
2

2

1

5. PN-88/B-06714/48
6. PN-78/B-06714/13
7. PN-77/B-06714/18
8. PN-EN 1925:2001
9. PN-88/B-32250

0. PN-EN 934-2:2002

1. PN-EN 934-6:2002

0.2. Inne dokumenty:

. PN-EN 933-1:2000

cementdw powszechnego uzytku.
Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.
Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;j.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw.
Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen w postaci gliny.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika nasigkliwosci kapilarne;.
Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.
Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci
i ocena zgodnosci.

1.Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016; z pdzniejszymi
zmianami),
2.Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z pézniejszymi
zmianami).
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ST-2.6. ZBROJENIE BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi gladkimi ze stali A-I.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-I111 A-ITIN.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
- Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.
- W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknigé, naderwan
1 rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
—  Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan.
—  Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia
widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
1) jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm
dla pretow o wigkszych srednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
—  Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
—  $rednice nominalna,
- gatunek stali,
—  numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplne;.
—  Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiazki czy kregu.
-  Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
— na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,
— odchylki wymiaré6w przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢ mie$ci¢ w granicach
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okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m
dtugosci preta.
- Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg
wymiardéw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
— Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gigciu.
Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzalkowego, o $rednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm.
Przy $rednicach pretow zbrojeniowych wigkszych niz 12 mm stosowaé drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.3. Materialy spawalnicze

Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali tagczonych pretow zbrojeniowych.

2.4. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe musza, by¢ mocowane do pretow.
Nie dopuszcza si¢ stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly Iub pretow stalowych.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikna¢ trwalych odksztatcen,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia

1. Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

2. Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgig¢cia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

3. Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
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podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.
Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo§¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dlugos$¢ pretow
poszczegdlnych $rednic pomnozona przez ich ci¢zar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wiazatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawcg pretow o srednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-O-1 .
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywolanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego .
—  Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany
do dziennika budowy.
—  Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej
1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszezeg6lnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakow zlacz i1 dtugosci zakotwien pr¢tow oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczattowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre¢zone. Projektowanie
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ST-2.7. ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie oraz
uzupehienie §cian murowanych budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ wodg z wodociagu.

2.2. Elementy $cienne.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne kondygnacji naziemnych — gr. 24cm z bloczkéw wapienno -piaskowych o
fb=20MP. Np. bloczek wapienno-piaskowy Silka E24 klasy 20 lub rozwigzanie réwnowazne o nie gorszych
parametrach.

Sciany dzialowe gr. 10cm z bloczkéw betonu komérkowego murowane na kleju cienkowarstwowym, np. bloczek z
betonu komoérkowego (panel) Ytong Panel G4/600 lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach.
Sciany dziatowe gr. 8 cm, gr. 6 cm, gr.12 cm , gr. 15 cm, 18 cm z bloczkéw wapienno-piaskowych na zaprawie
cienkowarstwowej M 10, np .bloczek wapienno-piaskowy Silka E15 klasy 15, gr.8cm - bloczek wapienno-piaskowy
Silka E8 klasy 15,, gr.12cm- bloczek wapienno-piaskowy Silka E12 klasy 15, gr.18cm- bloczek wapienno-piaskowy
Silka E18 klasy 20, gr. 6cm - bloczek z betonu komorkowego (plytki) Solbet Opitmal 60 lub rozwigzanie rownowazne
o nie gorszych parametrach.

2.3. Zaprawa budowlana cementowo-wapienne
Zaprawa cienkowarstwowa M10.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

—  Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesénie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
251 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura. Otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwnag masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Transport. Wyroby budowlane do rob6t murowych moga by¢ przewozone réznymi $rodkami transportu. Przewozi
si¢ je luzem, ale bezpieczniej jest na paletach. Wyroby na paletach faduje si¢ i roztaduje mechanicznie. Palety nalezy
ustawia¢ $cisle jedna obok drugiej, rdwnomiernie na calej powierzchni, miedzy burtami pojazdu transportowego a
paletami trzeba zachowaé odpowiedni dystans. Zatadunek i wytadunek wyrobow luzem odbywa si¢ recznie. Wyroby
nalezy uklada¢ $cisle jeden obok drugiego, dtuzszym bokiem w kierunku jazdy. Wysokos$¢ tadunku nie moze
przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

Skiadowanie wyrobow. Elementy licowe moga by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem. Materialy powinny by¢ zafoliowane na paletach ustawionych na rownym podtozu. Od gory
palety powinny by¢ nakryte przenosnymi daszkami.

Cement i wapno zaleca si¢ przechowywa¢ w workach zamknigtych i w zabezpieczonych przed wilgocia magazynach.
Kruszywa moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wylacznie na terenie suchym i odwodnionym.
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3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne:
a) W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.
b) Elementy $cienne uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
¢) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencj¢ gestoplastyczng w granicach zaglebienia stozka
pomiarowego 6-8 cm.
d) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm, a spoin pionowych -10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych - 5 mm.
5.2. Mur z pustakéw i bloczkow.
Przy wznoszeniu murdw nalezy stosowa¢ og6lne zasady wigzania elementdéw §ciennych. Minimalne przesuni¢cie
spoin pionowych wynosi 60 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Elementy $cienne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na elementach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
—  wymiarow i ksztaltu,
— liczby szczerb i pgknigc,
— odporno$ci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci elementdw przez probe dorazng nalezy je podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencj¢ w sposob
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbior6w materiatdw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6,2. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury niespoinowane
1 2 3 4
1. Zwichrowania i skrzywienia: 3 6
- na | metrze dtugosci 10 20
- na catej powierzchni
2. Odchylenia od pionu 3 6
- na wysokosci 1 m 6 10
- na wys. kondygnacji 20 30
- na calej wysokosci
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu 1 2
- na 1l m dtugosci 15 30
- na calej dlugosci
4. Odchylenia gornej warstwy od poziomu 1 2
- na | m dtugosci 10 20

- na calej dlugosci

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostka obmiarowg robét jest m> wykonanego muru.
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowg,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynkow

8.2. Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegajag zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczattowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton
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ST-2.8. KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych oraz robot konstrukcyjnych z wykorzystaniem konstrukcji stalowych tj. wykonanie nadprozy
stalowych nad nowoprojektowanymi oraz poszerzanymi otworami.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST

i poleceniami Inzyniera.
MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowej.
Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki okreslone w:
— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
—  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi
zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane do wykonywania elementow konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052 oraz warunkach technicznych.

2.2. Wymagania szczegblowe

Balustrady zewngtrzne

- systemowa balustrada z katownika stalowego, malowana proszkowo w kolorze RAL 9007 z wypetnieniem / panelem/
z wysoko gatunkowej stali czarnej z powloka alucynkowa

- pochwyty wykonane z wysokogatunkowe;j stali czarnej wg systemu producenta

- stupki ze stali czarnej czarnej malowane proszkowo z podktadem epoksydowym - 50/50 mm

Rama w konstrukcji stalowe;j

-rama w konstrukcji stalowej w kolorze RAL 9007 / powtoka potysk/

- wypehnienie z siatki / przeswit 80,20%, oczko 30 mmx30 mm, grubo$¢ siatki-6,8 mm, material — stal weglowa /
ocynkowana/- w kolorze 9007

2.2.1. Stal profilowa:

- rygle, ptatwie — S355;

- pozostate elementy - S235

- elektrody — dobor przez technologa spawalnika

2.2.2 Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiada¢ wymaganiom
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norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN
10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105.

2.2.3. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunku St3S wg PN-EN 10025:2002
2.2.3.1 Ceowniki normalne C80 i C120:
- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10279:2003;
- dostarczane sg o dtugosciach:
C80 - 1760, 1370, 1160, 960 mm,
C120 — 2430 mm,
- dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m.

2.2.3.2 Dwuteowniki normalne 200

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 10024:1998,
- dostarczane sg o dtugosci 4740 mm,

- dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m.

Wszystkie produkty do wykonywania konstrukcji stalowych musza odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
— mie¢ atesty hutnicze i za§wiadczenia odbioru,

— mie¢ trwale ocechowanie,

— mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.4. Laczniki

Sruby, nakretki, nity, kotwy i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:

— $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341,
PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

— nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

— podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-82008,
PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

— nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954,

- kotwy muszg posiada¢ Aprobaty Techniczne.

2.4 Materialy do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a ponadto:
— elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

— drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356,
- elementy ze stali nierdzewnej nalezy spawa¢ metoda ,, TIG” w ostonie argonu.

2.4. Sktadowanie materialow i konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe¢ powinny by¢ wyladowywane dzwigami. Elementy
cigzkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ przed odksztalcaniem. Elementy uktadaé
w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Na miejscu skladowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie
po ich nadejéciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na
wyrownanej do poziomu ziemi w odlegltosci 2,0 do 3,0 m od siebie oraz oczyszczaé i naprawia¢ powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.

Laczniki sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukceji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podno$nikéw i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny byc¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych
—  Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania
i dokumentacjg konstrukcyjna.
—  Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
—  Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
—  Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
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- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych
- sprze¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wpltywoéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby
Do scalania elementoéw nalezy stosowaé dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Cigcie
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskow metalu po cigciu.
Miejscowe nierdwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i gigcie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i gigcia.

W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarze nie powinny wystapic rysy i peknigcia.

5.3. Sktadanie zespolow
5.3.1. Czgsci do skladania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach, ktore po
montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci
zespotow
5.3.2. Polaczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby
1 zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych golym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢ wedhg
wlasciwych norm spawalniczych.
Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigkszg od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:
0 5% — dla spoin czolowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sa pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrobka spoin
- przetopienie grani
- wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajagcym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng
ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.3. Pofaczenia na sruby
—  dlugo$¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbg podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwoér glebiej jak na dwa zwoje.
- nakretka i teb §ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé do taczonych powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru.
- $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.
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5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkow, ktore zapewnia osiagnigcie
projektowanej wytrzymalosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga
by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementdéw uprzednio zmontowanych.

5.4.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletno$¢ i stan oraz reperdw wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych
obiektu,

- poréwna¢ wyniki pomiar6w z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki nie powinny przekracza¢ wartos$ci.

5.4.3. Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementdw powstate podczas transportu
i sktadowania.

Dopuszczalne odchyltki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp.  Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej
stupa niz 15 mm

4 wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchytka strzatki montazowe;j 0,2 projektowane;j

5.5. Wykonanie nadprozy stalowych

Nadproza zaprojektowano z ceownikow normalnych 80, 120 i dwuteownikéw normalnych 200, ze stali St3S.
Kolejnos¢ wykonania:

- wyku¢ bruzdy w $cianach istniejacych pod belki nosne,

- owinac¢ belki siatkg Rabitza,

- umiesci¢ belki no$ne w wykutych bruzdach j.w., osadzajac na zaprawe cementowa,

- przewierci¢ otwory w $cianach i przykrecic¢ sruby nosne,

- wykona¢ uzupehienie wglgbien zaprawg cementowg z thuczniem ceglanym,

- wyku¢ przewidywany otwor pod wykonywanym nadprozem,

- otynkowa¢ nadproze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczattowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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ST-2.9. KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych, ich wymiang badz wzmocnienie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Taras

-drewniany taras - $wierk skandynawski zabezpieczony srodkiem przed dziataniem warunkéw atmosferycznych,
grzybow, plesni

- deska na legarach 45X70 MM - rozstaw 40-50 cm

Uwaga! Deski nalezy zaimpregnowaé przed montazem impregnatem bezbarwnym (impregnacja powinna by¢
dostosowana do warunkow atmosferycznych - ochrona przed filtrami UV, deszczem, dziataniem grzybow i plesni).
Drewno nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do klasy NRO oraz przeciw korozji biologicznej i owadom —
technicznym szkodnikom drewna. Do zabezpieczen zaleca si¢ stosowa¢ metodg ci§nieniowa lub zanurzeniows.

Do montazu deski nalezy uzywa¢ wylacznie nierdzewnych wkretow i $rub, aby uniknaé powstania rdzawych zaciekow.
Deski elewacyjne oraz drewno, z ktorego zostanie wykonana konstrukcja rusztu musza by¢ odpowiednio wysuszone i
zabezpieczone przed zamontowaniem. Deski przed samym zamontowaniem powinny by¢ skladowane w przewiewnym
i zadaszonym pomieszczeniu.

2.2. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste klasy C24 zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparat musi by¢ przeznaczony do impregnacji drewna budowlanego przeznaczonego do wnetrza budynkow, w tym
wigzby dachowej. Na zewnatrz moze by¢ stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony
zaimpregnowanych powierzchni przed oddzialywaniem wody i opadéw atmosferycznych powodujacych jego
wymywanie.
Dla rob6t wymienionych w punkcie 1.3 nalezy zastosowaé drewno klasy C24,
wedhug nastgpujgcych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierownos$¢ plaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadie, odchylenia w granicach
odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
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2.1.1. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wigcej niz:

—  dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

—  dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.1.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy
odchyltki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szeroko$ci:  do +3 mm lub do —Imm
— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
odchytki wymiarowe bali jak dla desek
odchylki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
w grubo$ci:  +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubo$ci powyzej 50 mm:
w szerokosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
w grubosci:  +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2 mm.
odchyltki wymiar. belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szeéciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wyltgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
— Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
— Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
— Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowa¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbidr materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegoétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.
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4. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktdre zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
5.2. WieZba dachowa
5.2.1. Przekroje, ksztalt i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z projektem budowlanym
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw naleZy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ 1 mm.
5.2.3. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
- do 2 cm w osiach rozstawu belek
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugoSci elementu do 20 mm
- w wysokoS$ci do 10 mm
5.2.4. Elementy wigZby dachowej stykajacej si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
warstwa papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przyjete w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.
Odbidr robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacjami
technicznymi odbieranych elementow.
ZgodnoS¢ wykonania robdt stwierdza si¢ na podstawie zgodnoSci wynikow badaf kontrolnych wymienionych
w specyfikacji technicznej z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczattowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla
drewna okragltego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Cz¢s¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010  Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1.
Zasady ogolne i zasady dla budynkow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-3

CPV 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

Wykaz specyfikacji ST-3:

3.1 - Izolacja cieplna Scian zewne¢trznych
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ST-3.1. IZOLACJA CIEPLNA SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
cieplnej metoda BSO z wykorzystaniem styropianu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji cieplnej w obiekcie objetym przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB, tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowanie musi posiadaé
odpowiednie oznaczenie. Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w paczkach w sposob zabezpieczajacy przed
ewentualnymi uszkodzeniami i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych.
Musza posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polska Norma oraz Atest Higieniczny.

Dostarczanie i sktadowanie styropianu, jak rowniez pozostatych materiatéw stosowanych do termoizolacji,
powinno odbywacé si¢ zgodnie z treScia zapisow w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta.
Kazde opakowanie musi posiada¢ odpowiednie oznakowanie ,,CE” lub ,,B” oraz okreslony w rozporzadzeniach opis.

2.2. Styropian

Styropian nie moze rozprzestrzeniaé ognia, tzn. musi by¢ samogasnacy (FS) oraz posiada¢ deklarowang przez
producenta stabilno$¢ wymiarow (po odpowiednio dtugim okresie sezonowania). Dopuszczalne jest stosowanie plyt nie
wiekszych niz 120 x 60 cm.

2.2.1. Styropian - polistyren ekspandowany gr. 20, 25, 30cm - np. polistyren ekspandowany Austrotherm EPS 038
FASADA SUPER (lambda=0,038W/mK) gr. 20, 25, 30cm.
Oscieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem gr. 2cm.

2.3. Zaprawa klejaca do przyklejania ptyt styropianowych — zaprawa elastyczna, zawierajaca dodatek wysokiej jakosci
polimerow.

2.4. Laczniki mechaniczne do mocowania ptyt termoizolacyjnych.
Wymagania techniczne dotyczace lacznikéw mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze styropianu:

Lp. Cecha Wartos$¢

1 Materiat tacznika Zachowujacy wlasciwosci mechaniczne w
niskich temperaturach

2 Trzpien tacznika Z tworz. sztuczn. wzmocniony, badz stal.
Ocynkowany z gléwka z tworzywa
eliminujgcg powstawanie mostkdéw cieplnych

3 Sposéb montazu Whbicie lub wkrecenie trzpienia
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Lp. Cecha Wartos$¢

4 Talerzyk Srednica min. 60mm. Powierzchnia
chropowata z otworami, zapewniajaca
przyczepnos$¢ zaprawy klejace;.

5 Mostki cieplne Budowa tacznika minimalizujaca
powstawanie mostkow cieplnych

6 Glebokos¢ zakotwienia Zalezna od podtoza i zgodna z dopuszczeniem
dla danego typu tacznika

7 Liczba tgcznikow Musi wynika¢ z obliczen statycznych, nie
moze by¢ mniejsza niz 4 szt./Im?

8 Rozmieszczenie tacznikow Zgodnie z projektem, wedlug wytycznych
dostawcy systemu

Zastosowanie dodatkowego wzmocnienia tacznikami mechanicznymi powinien okres$li¢ projektant. Projekt powinien
zawierac liczbe lacznikow, ich rozmieszczenie z uwzglgdnieniem wysokosci budynku, stref krawegdziowych, ich rodzaj,
dlugosé, a takze numer dokumentu dopuszczajacego do zastosowania. Zaleca si¢ stosowanie minimum 5 tacznikéw na
1 m?. Dhugos¢ tacznikdéw powinna wynikaé z rodzaju podloza, grubosci materiatu izolacyjnego, przy czym glebokosé
zakotwienia powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.

2.5. Siatka zbrojaca z wtdkna szklanego

Wymagania jakimi powinny odpowiadac¢ siatki z wtdkna szklanego przedstawia ponizsza tabela

Cecha Wymagana warto$¢

uniemozliwiajacy
przesuwanie si¢ oczek siatki
polimerowa, zapewniajaca odpornos¢ na dziatanie srodowiska
alkalicznego

Rodzaj splotu
Impregnacja powierzchni
Wymiary dostawcze szerokos¢ - nie mniej niz 100 cm

dtugo$¢ - nie mniej niz 50 m

Wymiary oczek nie mniej niz 3 mm
Masa powierzchniowa nie mniej niz 145 g/m?
Straty prazenia w temperaturze 625°C 10 - 25% masy
Sita zrywajaca (wzdtuz osnowy i watku) dla probek:
a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mniej niz 1500 N
b) przetrzymywanych w wodzie destylowane;j nie mniej niz 1200 N
¢) przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie mniej niz 600 N
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze nie mniej niz 600 N
cementowym
Wydtuzenie wzgledne (wzdtuz osnowy i watku) dla
probek:
a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie wigeej niz 3,5% (przy sile 1500 N)
b) przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie wigeej niz 3,5% (przy sile 1200 N)
¢) przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie wigcej niz 3,5% (przy sile 600 N)
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze nie wigcej niz 3,5% (przy sile 600 N)
cementowym

2.6. Srodek gruntujacy — wehodzacy w sktad catego systemu ocieplenia.

2.7. Wyprawa elewacyjna

— tynk zewngtrzny silikatowo-silikonowy, kolor jasno bezowy ( kolor np. wg wzornika Baumit - baumit 0918 hbw 63 /
tsr 58 ) lub rozwiagzanie rownowazne o nie gorszych parametrach - klasa reakcji na ogien - a2-s1;d0;

- tynk zewnetrzny silikatowo-silikonowy, kolor ciemno szary ( kolor np. wg wzornika Baumit baumit 0913 hbw 17 / tsr
25 lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach - klasa reakcji na ogien - a2-s1;d0
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- strefa cokotowa:
-wyprawa mozaikowa ziarno 1,8mm - hydrofobowa o wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechanicznie.
2.8. Materialy uzupehiajace - uzupetnieniem systemu sg listwy cokotowe, profile naroznikowe.

3. SPRZET

1. Wiadra plastikowe, wiertarka, mieszadto do zapraw do przygotowania zaprawy klejace;j.

2. Poziomice, taty aluminiowe, listwy i taty drewniane do sprawdzania poziomow uktadanych plyt styropianowych.

3. Pace stalowe, pace styropianowe, paca z tworzywa sztucznego, kielnia, pita drobnozabkowa do przyklejenia plyt
styropianowych, wykonania warstwy zbrojne;j.

4. Materiatly pomocnicze: miarka, katownik metalowy, pedzel tawkowiec.

4. TRANSPORT
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

- nalezy stosowa¢ wylacznie system jednego producenta,

- wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem
1 instrukcjami technicznymi produktow,

- w czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podfoza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C,
w przypadku materiatow krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C,

- podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyc,

- rusztowania ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiedniej
przestrzeni robocze;.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze na ktorym bedzie wykonywana izolacja powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementow
zmniejszajacych przyczepnos$¢ materialtdbw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe
itp.). Podloze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktorego wejscie w reakcje¢ chemiczng z dowolnym
sktadnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utratg jego funkcji lub skuteczno$é catego
zestawu.

Nalezy dokona¢ oceny podioza pod zastosowanie bezspoinowego systemu ocieplenia §cian zewnetrznych,
nastgpujacymi metodami:

- préba odpornosci na $cieranie — otwarta dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien zakurzenia,
piaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podtozu,

- préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie — stosujac metode siatki nacie¢ lub poshugujac si¢ twardym i ostrym
rylcem oceni¢ zwarto$¢ i no$no$¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci ,

- proba zwilzania — szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci podtoza,

- test rownosci podtoza — tata, pionem i poziomicg okresli¢ odchytki §ciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie
od pionu, a nastgpnie porownac otrzymane wyniki z wymaganiami norm dotyczacych konstrukcji murowych czy
zelbetowych.

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu.

Jezeli podtoze nie spetnia odpowiednich wymagan nalezy je przygotowac w nastepujacy sposob:

Stan podioza Przygotowanie podtoza

kurz i pyt oczysci¢ za pomoca migkkiej szczotki, spr¢zonego powietrza, ewentualnie zmy¢
woda pod ci$nieniem i pozostawi¢ do wyschniecia

luzne resztki lub wylewki| sku¢ i oczyscié
zaprawy ze spoin

nieréwnosci, defekty i sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawg tynkarska lub wyréwnawczg z ewentualnie

ubytki wymaganymi dla zapraw materiatami podktadowymi

wilgo¢ pozostawi¢ do wyschnigcia

wykwity oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym
roztworem

luzne i nieno$ne elementy wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupelni¢ materiatem murarskim z zachowaniem
elewacji wymaganych okresow karencji
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Stan podtoza Przygotowanie podtoza

Brud, sadza, thuszcz zmy¢ woda pod ci$nieniem z ewentualnym dodatkiem detergentéw, sptukaé czysta
wodg i pozostawi¢ do wyschnigcia

Przy nieréwnosciach podloza do 10 mm - nalezy zastosowaé szpachlowke do tynkoéw lub zaprawg cementows
z dodatkiem emulsji kontaktowej. Przy nieréwnosciach podloza od 10 do 20 mm - mozna zastosowaé zaprawe
cementowg z dodatkiem emulsji kontaktowej. Jesli nierowno$¢ przekroczy 20 mm, nalezy przeprowadzi¢ naprawe
naklejajac materiat teromoizolacyjny o odpowiedniej grubosci (z uwzglednieniem dodatkowego mocowania warstwy
zasadniczej za pomocg tacznikow mechanicznych).

5.3. Przyklejenie plyt termoizolacyjnych

Przed przystapieniem do klejenia izolacji nalezy zamontowac listwe cokotowg (startowa). Trzeba wyznaczy¢ wysoko$é
cokotu 1 zaznaczy¢ ja na calej dtugosci przy pomocy barwionego sznurka. Montazowy tacznik mechaniczny nalezy
umies$ci¢ w otworze wzdluznym z jednej strony profilu, dokladnie wypoziomowaé i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy
montowac po trzy taczniki na metr biezacy listwy, zwracajac uwage na zamocowanie jej w skrajnych otworach po obu
stronach profilu. Nier6wnosci $cian wyréwnuje si¢ przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa.

Plyty styropianowe nalezy mocowa¢ do podtoza poziomo — z zachowaniem ,,mijankowego” uktadu spoin pionowych
przy uzyciu zaprawy do klejenia styropianu. Na calej powierzchni ocieplanej $ciany, ptyty powinny do siebie przylegac.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie masy klejacej w spoinach. Zaprawe nalezy naktadaé kielnig po obwodzie ptyty
pasem szerokosci 3 do 4 cm i kilkoma plackami $rednicy okoto 8 cm umieszczonymi na srodkowej powierzchni ptyty.
Laczna powierzchnia natozonej masy klejacej powinna obejmowac¢ co najmniej 40% powierzchni plyty. W przypadku
rownych gladkich podtozy, zaprawe mozna naktada¢ na plyty za pomoca pacy zg¢batej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilosé¢
masy klejacej i grubo$¢ jej warstwy zaleza od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciana,
co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepno$ci. Po natozeniu masy klejacej na plyte nalezy ja bezzwlocznie
przylozy¢ do $ciany i dokladnie przycisnaé. Po docisnigciu, ptyty nie wolno poruszac. Styropian przykleja si¢ pasami
od dotu do gory. Powierzchnia przyklejanych plyt powinna by¢ réwna, a szpary miedzy nimi wigksze niz 2 mm,
wypetnione paskami styropianu. Nierownosci i uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé¢ do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny.

Do mocowania mechanicznego mozna przystapic¢ nie wezesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia plyt. Laczniki po
uprzednim nawierceniu otworu w $cianie nalezy osadzi¢ w §cianie, trzpien mocujacy wkrecié, za pomocg wiertarki

z wkretakiem lub wbi¢. Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury izolacji. Gtéwka tacznika musi by¢
zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych przypadkach moze wystawa¢ max. I mm ponad

plaszczyzng plyt).

5.4 Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg

Przed wykonaniem warstwy zbrojnej nalezy wykona¢ obrobki blacharskie oraz wzmocni¢ wszystkie krawedzie
elewacji oraz osciezy katownikami z blachy aluminiowej, wklejonymi zaprawa (montaz obrobek blacharskich wg
odrgbnej specyfikacji). Katowniki nalezy oklei¢ siatkg z wtokna szklanego z zaktadami minimum 20 cm lub zastosowaé
katownik fabrycznie oklejony siatka.

Nalezy réwniez wykonaé szczeliny dylatacyjne $cienne i narozne, poprzez wklejenie profili dylatacyjnych zaprawa.
Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu papierem $ciernym plytach
styropianowych nie wcze$niej niz po 3 dniach od przyklejenia plyt, ale nie pdzniej niz po 3 miesigcach, jezeli
przyklejenie nastapilo w okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku konieczne jest dokonanie bardzo starannego
przegladu stanu styropianu. Warstwe zbrojona nalezy wykona¢ w jednej operacji przy pomocy zaprawy, rozpoczynajac
od gory $ciany. Po natozeniu masy klejacej gr. ok. 2 mm trzeba natychmiast naklada¢ siatke zbrojaca, a nastgpnie
nanie$¢ druga warstwe¢ zaprawy, gr. ok. 1 mm. Siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna i nie moze w zadnym
przypadku leze¢ bezposrednio na plytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejone na zaklad
szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki nie moga si¢ pokrywac ze spoinami migdzy ptytami styropianowymi.

O ile nie stosowane sa katowniki narozne, to na naroznikach zewngtrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na
odleglos¢ co najmniej 10 cm. Na naroznikach otwordw w elewacji nalezy umiesci¢ ukos$nie dodatkowe kawatki siatki
o wymiarach 20 x 30 cm W czgsci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach trzeba zastosowaé dwie warstwy siatki
zbrojacej lub tzw. siatke pancerng.

5.5. Wykonanie wyprawy elewacyjnej za pomocg tynku silikatowo-silikonowego

Wypraweg tynkarska nalezy wykona¢ nie wczes$niej niz po 3 dniach od natozenia warstwy zbrojonej i nie pdzniej niz po
3 miesigcach. Warstwe zbrojona siatka trzeba zagruntowac farba gruntujaca, za pomoca pedzla. Na wyschnigta warstwe
gruntujaca nalezy rownomiernie, na grubos$¢ ziarna naktadac tynk silikatowo-silikonowy za pomocg trzymanej pod
katem stalowej pacy. Gdy materiat przestaje si¢ juz klei¢ do narzg¢dzia, ptasko trzymang packa plastikowa nalezy nadaé
mu jednorodng fakture. W celu unikniecia widocznych plaszczyzn styku miedzy wyschnietym a $wiezo naktadanym
tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbe robotnikdéw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces
schnigcia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji
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spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schnigcie
jest dhuzsze.

Nalezy zatem pamig¢ta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich,
a takze o ostonigciu rusztowan po natozeniu tynkow w celu ich ostony przed wpltywem zlych warunkow
atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materiatdow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

o0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

3 Odbioér materiatdow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Kontrola podtoza powierzchni $cian zewngtrznych

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:
- Wyglqd powierzchni podtoza, z ktorego mozna wywnioskowa¢ o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci,
rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnosci
podtoza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO;
- odchyltki geometryczne podtoza.
Kontrola przygotowanego podtoza ma polegaé na sprawdzeniu czy podloze zostato oczyszczone, zmyte, wyrdwnane,
wzmocnione, czy dokonano uzupehienia ubytkéw — w zakresie koniecznym.

6.4. Warstwa izolacyjna

Kontrola wykonanej warstwy termoizolacyjnej musi obejmowac:

- sprawdzenie rownosci i cigglosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin,

- sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikéw mechanicznych. W przypadku podlozy o watpliwej nosnosci,
w szczego6lnosci zbudowanych z materialdw szczelinowych nalezy wykona¢ probe wyrywania tacznikow.

6.5. Warstwa zbrojona

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega¢ ma na:

- sprawdzeniu prawidlowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej,

- sprawdzeniu wielkosci zakladoéw siatki zbrojace;,

- sprawdzeniu grubosci warstwy zbrojone;j,

- sprawdzeniu réwnosci (tak jak przy warstwie tynkarskiej),

- przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac,

- nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ obrobienia miejsc newralgicznych elewacji — narozy zewngtrznych, o$ciezy i narozy
otwordw, dylatacji, podokiennikdw, kapinosow itp.

6.6. Wyprawa tynkarska

Kontrola wyprawy elewacyjnej ma obejmowac:

- sprawdzenie ciaglos$ci wykonania warstwy gruntowe;j i jej skuteczno$e,

- sprawdzenie ciaglo$ci, rownosci i nadania wtasciwej, zgodnej z projektem struktury,

- sprawdzeniu ciagglosci, jednolitosci faktury i barwy, w przypadku ewentualnego malowania powierzchni tynku, braku
miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

6.7. Dopuszczalne odchytki co do rownosci wyprawy tynkarskiej oraz krawedzi:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej
dtugosci taty kontrolnej (tata dtug. 2,0 m),

- odchylenie krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 30 mm na
catej wysoko$ci budynku,

- dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji — 10 mm,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na catej wysokos$ci budynku,

- odchylenie promieni krzywizn powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie powinno by¢ wigksze
niz 7 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla wykonania izolacji cieplnej, warstwy zbrojonej oraz wyprawy elewacyjnej jest m?
powierzchni izolowane;.

Tlos¢ tacznikéw do mocowania ptyt styropianowych obmierza si¢ w sztukach.

Jednostka obmiarowa dla zamocowania katownikoéw naroznych oraz listew cokotowych jest m biezacy
zabezpieczanych naroznikow.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Dokona¢ odbioru wg zasad podanych w ST-O.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 1 odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczattowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodnosci

PN-B-02025: 2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkow mieszkalnych
i zamieszkania zbiorowego.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Z 2003 r., Nr 207, poz. 2016) oraz zmiana
ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 93, poz. 888).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-4

CPV 45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz specyfikacji ST-4:

4.1. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
4.2. Stolarka i slusarka (okienna/drzwiowa)

4.3. Posadzki

4.4. Tynki

4.5. Roboty malarskie

4.6. Zabudowa gips-kartonowa

4.7. Okladziny elewacyjne

4.8. Okladziny wewnetrzne
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ST-4.1 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powlok
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-O.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z

pozniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wylacznie
systemowych zestawow malarskich zgodnych z dokumentacja projektowa i posiadajacych aprobate techniczna do
tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegotowe
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji
stalowych w postaci powlok malarskich sg:
2.2.1. Materialy do przygotowania powierzchni
Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawdéw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-
2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.
2.2.2. Farby
Materialy malarskie powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawow
malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-
81400.
Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.
Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych
przyjetych zestawdw malarskich.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukeji stalowych moga by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
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Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawow
malarskich.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Materialy malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob, aby zabezpieczy¢
opakowania przed uszkodzeniem, a material przed wylaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-89/S-10050 oraz warunkami technicznymi .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych
konstrukeji stalowych w postaci powlok malarskich.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miesci¢ si¢ w granicach od +5°C do +25°C iby¢ o0 3
stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz 80%.

5.2. Zakres wykonywania rob6t

5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych podwieszonych lub stojacych

Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej rusztowan.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-10050,
PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-
ISO 5501-1:1996, PN-S0 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w
kartach technicznych stosowanych materiatow.

Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania nalezy powierzchni¢ przedmuchaé
spr¢zonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
Producenta i aprobatach technicznych odnog$nie:

— stanu podtoza,

— temperatury,

— wilgotnosci.

5.2.3. Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca $rodkéw gruntujacych, bedacych elementem danego
zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczna Producenta i aprobatg techniczng .

5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowe;j

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomoca materialow bedacych elementem danego zestawu
malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng .

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powtok
malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart
technicznych Producenta i aprobat technicznych .

Metody nanoszenia materialdow malarskich:

— malowanie pgdzlem,

— nanoszenie watkiem,

— natryskiwanie.

Przy naktadaniu poszczegélnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakresow temperatur
otoczenia i podtoza oraz wilgotnos$ci podtoza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Zarzadzajacego Realizacja Umowy.
Przystapienie od kolejnych etapdw robot moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Zarzadzajacego
Realizacja Umowy do Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola robot obejmuje:
— stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,
— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
— kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),
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9.

— kontrole prawidlowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng jednorodnosci
wykonania powlok, stwierdzeniem braku pgcherzy, ztuszezen itp.),

— oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powloki winna by¢ zgodna z wartoscig podang w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla si¢ jako §rednia arytmetyczna
z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Zarzadzajacego Realizacja Umowy; grubo$¢ okresla si¢
metodami nieniszczacymi; sprawdzenie grubosci powloki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001.

— oznaczenie przyczepnos$ci powtoki malarskie;j.

Ocena poszczegdlnych etapéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
stalowych w postaci powlok malarskich zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.

ODBIOR ROBOT

Poszczegolne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego sg odbierane przez Inspektora poprzez
sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedklada wszystkie dokumenty
techniczne, §wiadectwa jakosci materiatéw, jak rowniez dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz
protokoty odbioru czg¢sciowego.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powltok malarskich uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach Iub w punktach 2, 51 6
niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie ryczattowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:

1.  PN-ENISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Metody przygotowania powierzchni. Cz¢s¢ 1: Zasady ogdlne.

2. PN-ENISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czgs¢ 2: Obrobka
strumieniowo-$cierna.

3. PN-ENISO 11124-1:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktow. Wymagania techniczne dotyczace metalowych $cierniw
stosowanych w obrobce strumieniowo-§ciernej. Czgs¢ 1: Ogodlne
wprowadzenie i klasyfikacja.

4.  PN-ENISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych $cierniw
stosowanych w obrobce strumieniowo-$ciernej. Czg¢s¢ 1: Ogolne
wprowadzenie i klasyfikacja.

5. PN-ENISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich. Cz¢é¢ 1: Ogolne wprowadzenie.

6. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich. Cz¢$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

7.  PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-89/5-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

9.  PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac
malarskich.

10. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Czes$¢
3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

11. PN-ENISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich. Cz¢é¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.

12. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowanianie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunigciu wezesniej natlozonych powtok.

13.  PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
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produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania
weczesniej pokrytych powtokami podlozy stalowych po miejscowym
usunigciu tych powlok.

14. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.
15. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa,

zeliwa do malowania.
10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z
pOzniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pOzniejszymi zmianami),
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ST-4.2. STOLARKA I SLUSARKA (OKIENNA /DRZWIOWA)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki 1
$lusarki okiennej oraz drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wymiang stolarki
okiennej 1 drzwiowej oraz zamontowanie nowej w miejscach nowo projektowanych otworow.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi. Okreélenia podstawowe w ST. Wymagania ogo6lne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST

i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Whbudowac¢ nalezy stolark¢ kompletnie wykonczong wraz z okuciami, ociepleniem i powlokami malarskimi.
Slusarka aluminiowa, PCV i fasada szklana w kolorze obustronnym Ral 9007. Kwatery nicotwieralne portefenetry,
witryny, drzwi przeszklone wykona¢ ze szkla bezpiecznego.
Drzwi na taras z fartuchem EPDM.
Drzwi do toalet i ich przedsionkow nalezy wyposazy¢ w kratki kontaktowe nawiewne.
Szyby okna dachowego nalezy wykona¢ ze szkta bezpiecznego.
Przy montazu okien przewidzie¢ montaz obrébki blacharskiej parapetu od zewnatrz (pod profilem ramy), nalezy
przewidzie¢ montaz parapetu wewngtrznego od wewnatrz pod profilem ramy.
Przy montazu okien nalezy wykonac ocieplenie osciezy okiennych tak zwany glif okienny.
Drzwi do pomieszczen technicznych w kolorze Ral 9007 .

Parapety z kamienia naturalnego o wymiarach dostosowanych do wymiaru okna, impregnowane zgodnie z wytycznymi
producenta w budynkach uzytecznosci publicznych.

Kolorystyka kamienia zgodna z normami kamieniarskimi wyrobu tzw. ,,prébka odniesienia”, uzgodniona z inwestorem.
Kamieniarskimi. Wyr6b zgodny z norma PN-EN 12057 (Wyroby z kamienia naturalnego. Plyty modutowe.
Wymagania).

Parametry parapetu:

barwa: bezowa

gestosé objetosciowa : 2500-2600kg/m3

porowatos¢ otwarta: 5,6%

nasigkliwos¢: 2,0%

$cieralno$¢ na $cieranie: 2,3mm

wytrzymato$¢ na Sciskanie 93MPa

wytrzymato$¢ na zginanie 13,0MPa

reakcja na ogien — klasa A1l

odporno$¢ na poslizg — szlif: 61

grubos¢ okoto 2cm

impregnowana

np. Wapien Morawica lub réwnowazny o nie gorszych parametrach

Fasada aluminiowa z profili aluminiowych
profile aluminiowe - ksztattowniki aluminiowe powinny zosta¢ wykonywane w procesie przerobki plastycznej ze stopu

aluminium EN AW-6060 T66 (AIMgSi0,5 F22) zgodnie z normami; sktad chemiczny stopu wg DIN1725 T.1,
odchytki wymiarowe ksztattownikow wg DIN17615 T.3, DIN1748 T.4, wlasnosci mechaniczne wg DIN1748 T.1,
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inne wymagania okreslone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1.

- powierzchnie ksztaltownikow nalezy wykonczy¢ powlokami proszkowymi poliestrowymi jako zabezpieczenie przed
korozja. Grubo$¢ powtoki poliestrowej proszkowej oznaczanej wg PN-EN ISO 2808:2000 min. 60 pm.

Przektadki termiczne.

-przektadki termiczne systemow okienno-drzwiowych nalezy wykonaé¢ w postaci pasow z poliamidu wzmocnionego
wildknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada certyfikat producenta).

-izolatory, przez ktérymi zespalane beda listwy dociskowe mocujace oktadziny elewacyjne §ciany stupowo-ryglowe;j,
wykona¢ nalezy z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych wlasciwo$ciach izolacyjnych zgodnie z normg BN-
79/9031-01.

-izolatory termiczne w fasadach, wykonac¢ nalezy z tworzywa sztucznego PE o wysokich witasciwosciach
termoizolacyjnych.

Uszczelki przyszybowe.

-Uszczelki przyszybowe nalezy wykonac z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy wykonawczej wg
DIN7715 E2.

-Potaczenia narozy uszczelek nalezy sklei¢

-Dobor uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypetnienia.

- Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w sposéb gwarantujacy wymagang trwatg odpornos¢ na
wpltywy atmosferyczne oraz szczelno$¢ przylgi spoin. Uszczelki muszg by¢ wymienialne. Nalezy tylko i wylacznie
stosowac przewidziane uszczelki systemowe.

Elementy ztgczne

-wkrety samogwintujace, sruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania potaczen, nalezy wykonacé ze stali
nierdzewnej, wg norm przywolanych w dokumentacji systemowe;j

Okucia

-w konstrukcjach systemowych moga by¢ stosowane wylacznie okucia przewidziane dla danego systemu. Mocowanie
do ksztattownikow okien i drzwi zgodnie z dokumentacja systemows. Typy okué powinny by¢ dostosowane do ci¢zaru
wlasnego skrzydet oraz do obciazen eksploatacyjnych.

Materiaty uzupehiajace.

-podktadki pod szyby, kleje, welna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia potaczen zgodnie z
dokumentacja systemowa

Wsporniki i taczniki

-aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed korozja powtokami tlenkowymi.
-stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozja, styki elementow stalowych z aluminiowymi sa
odizolowane.

Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktadaé¢
w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Stolarka okienna - wspotczynnik przenikalnosci cieplnej U<1,1 (W/m?*K), dla okien pofaciowych U<1,3 (W/m**K),

Drzwi zewnetrzne — muszg spetniaé¢ kryteria najnowszego poziomu techniki i bezpieczenstwa, posiada¢ deklaracje
zgodnosci. Wymiary i wymagania wg projektu technicznego.
Wspotczynnik przenikalnosci cieplnej U<1,3 (W/m?**K).

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowaé¢ w odrebnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.
Sktadowanie wg pkt. 2.2.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie osciezy
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Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktoérego ma przylega¢ oscieznica.
W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenie jego powierzchni, oécieze nalezy naprawié
i oczyscié.

Stolarke okienng PCV nalezy zamocowa¢ zgodnie z wymaganiami instrukcji producenta.

Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe.

5.2. Osadzenie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej

- W sprawdzone i przygotowane oscieze wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢

w osciezach.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie.

- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokoS$ci okna, nie wigcej niz 3 mm.

- Roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

-2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
-3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

—  Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy o$ciezem
a oscieznicg materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywania do tego celu materialow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

—  Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

- Osadzenie parapetow wykonywaé po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okna.

5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowej i bram

- Doktadno$¢ wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg SST. Roboty murowe.

—  OfScieznicg montowaé za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng od strony muru.

—  Szczeling migdzy o$cieznicg a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac

—sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

—sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
—sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

—sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
—sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
—sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowi dla okien, drzwi i bram jest m? powierzchni. Parapety wewngtrzne prefabrykowane obmierza
si¢ w sztukach, z podaniem ich dlugosci.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbiodr obejmuje wszystkie materiaty oraz czynnosci przy robotach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczattowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podziat.
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ST-4.3. POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek
w obiekcie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym:

- posadzki z ptytek gresowych

- posadzki z kamienia

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Posadzka kamienna

2.1.a Posadzka kamienna wykonczona kamieniem naturalnym regularnym (hol, szatnia), impregnowanym zgodnie z
wytycznymi producenta posadzek w budynkach uzytecznosci publicznych.

Posadzka kamienna o grubosci okoto 2cm, ksztalt regularny 40x40 cm, montowana na klej biaty, fuga impregnowana
zgodnie z zaleceniami producenta. Kolorystyka kamienia zgodna z normami kamieniarskimi wyrobu tzw. ,,probka
odniesienia”, uzgodniona z inwestorem.. Wyrob zgodny z norma PN-EN 12058 (Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty
posadzkowe i schodowe. Wymagania).

Parametry podtogi kamienne; :

barwa: bezowa

gestosé objetosciowa : 2500-2600kg/m3

porowato$¢ otwarta: 5,6%

nasigkliwo$¢: 2,0%

Scieralno$¢ na $cieranie: 2,3mm

wytrzymatos$¢ na Sciskanie 93MPa

wytrzymato$¢ na zginanie 13,0MPa

reakcja na ogien — klasa A1l

odpornos¢ na poslizg — szlif: 61

grubos¢ okoto 2cm

impregnowana

wykonczenie plytek — szlif

np. Wapien Morawica lub rownowazny o nie gorszych parametrach

Cokot z kamienia naturalnego jak posadzka o wysokosci 10 cm kamieniarskimi. Wyréb zgodny z normg PN-EN 12058
(Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty posadzkowe i schodowe. Wymagania).

2.1.b Posadzka kamienna wykonczona kamieniem naturalnym nieregularnym (nidarium), impregnowanym zgodnie z
wytycznymi producenta posadzek w budynkach uzytecznosci publicznych.

Posadzka kamienna o grubosci okoto 2cm, ksztatt regularny 40x40 cm, montowana na klej biaty, fuga impregnowana
zgodnie z zaleceniami producenta. Kolorystyka kamienia zgodna z normami kamieniarskimi wyrobu tzw. ,,probka
odniesienia”, uzgodniona z inwestorem.. Wyrob zgodny z norma PN-EN 12058 (Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty
posadzkowe i schodowe. Wymagania).

Parametry podtogi kamienne; :

barwa: bezowa

gestos¢ objetosciowa : 2500-2600kg/m3

porowato$¢ otwarta: 5,6%

nasigkliwos$¢: 2,0%

Scieralno$¢ na $cieranie: 2,3mm

wytrzymatos$¢ na Sciskanie 93MPa

wytrzymato$¢ na zginanie 13,0MPa
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reakcja na ogien — klasa A1l

odpornos¢ na poslizg — szlif: 61

grubos¢ okoto 2cm

impregnowana

wykonczenie ptytek — szlif

np. Wapien Morawica lub rownowazny o nie gorszych parametrach

Cokot z kamienia naturalnego jak posadzka o wysokosci 10 cm kamieniarskimi. Wyréb zgodny z normg PN-EN 12058
(Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty posadzkowe i schodowe. Wymagania).

2.1.c Posadzka tarasu Wykonczona kamieniem naturalnym impregnowanym zgodnie z wytycznymi producenta
posadzek.

Posadzka kamienna o grubosci okoto 3cm, ksztatt nieregularny, montowana na klej biaty, fuga impregnowana zgodnie z
zaleceniami producenta. Kolorystyka kamienia zgodna z normami kamieniarskimi wyrobu tzw. ,,prébka odniesienia”,
uzgodniona z inwestorem.

Wyréb zgodny z normg PN-EN 12058 (Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty posadzkowe i schodowe. Wymagania).
Taras szlifowany po montazu do uzyskania wykonczenia matowego granulacji F400.

Parametry tarasu kamiennego :

barwa: bezowa

gestos¢ objetosciowa : 2700kg/m3

porowatos¢ otwarta: 0,3%

nasigkliwos¢ 0,2%

$cieralno$¢ na $cieranie: 3,9mm

wytrzymato$¢ na Sciskanie 143MPa

reakcja na ogien — klasa A1l

odpornos¢ na poslizg — szlif: 46

mrozoodporno$¢ (spadek sredniej wytrzymalosci na zginanie po 25 cyklach zamrazania/rozmrazania): 13,2%
grubos¢ okoto 3cm

impregnowana

np. Wapien zbity — kamieniotom Gotuchéw lub réwnowazny o nie gorszych parametrach

2.2. Gres porcelanowy szkliwiony o wymiarach okoto 600x600 mm, kolor jasny bez, powierzchnia naturalna, ptytka
nawigzujaca do naturalnego kamienia z widocznymi wenami, fuga 2mm epoksydowa kolor jasny bez
np. Nowa Gala Trend Stone TS 03 lub rownowaznych o nie gorszych parametrach
Parametry ptytki
—  plytka antyposlizgowa - R9 (DIN 51130),
—  nasigkliwo$¢ wodna - ponizej 0,1%,
—  wytrzymalo$¢ na zginanie - 45N/mm2,
—  sila tamigca — ok. 2500N,
—  maksymalne $cieranie — klasa PEIS,
—  odporno$¢ na plamienie — klasa 5,
—  odpornos¢ chemiczna — GLA, GHA,
—  odporna na peknigcia wloskowate
Parametry fugi:
— Zaprawa na bazie zywic reaktywnych do spoinowania ptytek ceramicznych PN-EN 13888:2010
— Klasa RG Wytrzymato$¢ na zginanie > 30,0 N/mm?
—  Wytrzymatos¢ na $ciskanie > 45,0 N/mm?
—  Skurcz < 1,5 mm/m
—  Absorpcja wody po 240 min <0,1 g
—  Odporno$¢ na $cieranie < 250 mm?®

2.3. Gres techniczny o wymiarach okoto 30x30cm , , kolor jasny bez, powierzchnia naturalna, ptytka gladka bezowa
jasna, fuga Imm epoksydowa kolor jasny bez .

Parametry ptytki

—  gres techniczny, kolor jasny bez,

—  plytka antyposlizgowa - R9 (DIN 51130),

—  nasigkliwo$¢ wodna - ponizej 0,1%,

—  wytrzymalo$¢ na zginanie - 45N/mm2,

—  sila tamigca — ok. 2500N,
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—  maksymalne $cieranie — klasa PEIS,

—  odpornos¢ na plamienie — klasa 5,

—  odpornos¢ chemiczna — GLA, GHA,

—  odporna na pegknigcia wloskowate

Parametry fugi:

—  Zaprawa na bazie zywic reaktywnych do spoinowania plytek ceramicznych PN-EN 13888:2010
—  Klasa RG Wytrzymato$¢ na zginanie > 30,0 N/mm?
—  Wytrzymato$¢ na $ciskanie > 45,0 N/mm?

—  Skurcz < 1,5 mm/m

—  Absorpcja wody po 240 min<0,1 g

—  Odporno$¢ na $cieranie < 250 mm?

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Podtoze pod wykonywane posadzki musi by¢ by¢ nosne, suche, wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosé.
Istniejace zabrudzenie, powloki i $rodki antyadhezyjne nalezy doktadnie usung¢.

Uktadanie ptytek nalezy rozpoczaé¢ od ulozenia poziomych reperéw (pojedynczych ptytek przyklejane tymczasowo),
ktore postuza do wyznaczenia i kontroli ptaszczyzny posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ pozioma lub
tworzy¢ spadek podtogi okreslony w projekcie budowlanym. Plaszczyzne podlogi nalezy wyznaczy¢ za pomoca taty
drewnianej dtugosci 2m i poziomicy.

Po ustaleniu potozenia ptaszczyzny posadzki uktada si¢ o kilka lub kilkanascie ptytek pasy kierunkowe prostopadie do
pierwszego rzedu.

Plytki utozone na warstwie kleju wyréwnuje si¢ przez lekkie postukiwanie mtotkiem przez tate polozona na kilku
ptytkach. Posadzka z ptytek musi by¢ na calej powierzchni $cile potaczona z podktadem.

Po czasie okre§lonym przez producenta kleju mozna przystapi¢ do wypetnienia spoin. Zabrudzenia posadzki powstale
w trakcie wykonywania prac nalezy niezwlocznie usuna¢ wilgotna gabka.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m?> wykonanej posadzki.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponize;.
8.1. Odbiér materiatbw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania prostoliniowos$ci nalezy wykonac
za pomocg naciggnictego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia Imm, a szeroko$ci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczattowe zgodnie z umows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15.06.2002 r., nr 75, poz. 690), z pozn. zm.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na pgknigcia wloskowate plytek

szkliwionych
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na szok termiczny
PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek - Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

ST-4.4. TYNKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich i oktadzinowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- tynkow zewngtrznych 1 wewnetrznych zwyktych,

- gtadzi gipsowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszeze organiczne,
oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — §rednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
— Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
—  Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
— Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
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— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sklad objgtosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Gladzie gipsowe

2.4.1. Woda — spetniajagca wymagania ogolne

2.4.2. Gladz gipsowa — spelniajagca wymagania Aprobaty Technicznej ITB AT-15 4564/2000, Krajowa Deklaracje
Zgodnosci nr 1/09/05 oraz Atest Higieniczny.

2.4.3. Gips szpachlowy - spelniajacy wymagania PN-EN-13963:2005, posiadajacy Ocen¢ Higieniczng PZH B-674/93
oraz Deklaracj¢ Zgodnosci EC nr 06 z dnia 01.12.2006 r.

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkoéw i oktadzin

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Tynki i oktadziny nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie

nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wiazania i twardnienia, tj. w ciaggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych cement.-wap. kat. 111
5.2.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Przed przystapieniem do uktadania tynku nalezy wyznaczy¢ jego
powierzchnig.
5.2.2. Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy rzadkiej, marki M1-M7. Grubo$¢ obrzutki wynosi 3-4 mm na $cianach i 4 mm
na suficie.
5.2.3. Narzut stanowi druga warstwe tynku, wykonuje si¢ go po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda.
Grubo$¢ tej warstwy powinna wynosi¢ 8-15 mm. Po naniesieniu narzutu nalezy wyréwnac go za pomocag taty,
w narozach za pomoca pac w ksztatcie katownika.
5.2.4. Gtadz o grubosci 1-3 mm nalezy nanosi¢ recznie i rozprowadzac paca, po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed
jej stwardnieniem. Po st¢zeniu zaciera si¢ ja paca drewniang obtozong filcem. Podczas zacierania nalezy zwilzy¢ tynk,
skrapiajac go woda za pomoca pedzla. Warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —
w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.
5.3 Wykonywanie gladzi gipsowych

Naktadanie gtadzi nalezy wykonywac paca stalowa nierdzewna. Temperatura powietrza w pomieszczeniu nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C. Gladz nalezy naktada¢ jednowarstwowo lub wielowarstwowo w zaleznosci od rodzaju
gtadzi. Gladzie nalezy nanosi¢ warstwa grubosci 1-3 mm (nie powinna przekracza¢ 5 mm), w przypadku gtadzi
wielowarstwowych w 20-minutowych odstepach (metoda "mokre na mokre"). Kazda kolejna warstwa musi by¢ jednak
ciensza od poprzednie;j.
Nanoszenie gladzi gipsowej zaczyna si¢ od sufitdéw. Na $cianach wykona¢ gladz, zaczynajac okreslong szerokos$cia od
posadzki do géry w kierunku sufitu. W przypadku gdy po catkowitym wyschnieciu gladz nie jest catkiem rowna, nalezy
ja wykonczy¢ poprzez wstepne przeszlifowanie r¢gczne na catej powierzchni drobnoziarnistym papierem $ciernym albo
specjalng siateczka do szlifowania nr 100, a nastgpnie doprowadzi¢ do idealnej gladzi szlifujac siateczka nr 180.
Zaleca si¢ zagruntowac gladz srodkiem bezrozpuszczalnikowym.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.2. Tynki zwykte

Kontrola wykonywania tynkéw zwyktych powinna by¢ przeprowadzona w zakresie:

- przyczepnosci tynku do podioza,

- mrozoodpornosci,

- grubosci,

- wygladu powierzchni,

- wad i1 uszkodzen powierzchni (nierownosci wypryski i spgcznienia, peknigcia wykwity, zacieki itp.),
- wykonczenia na styku i przy szczelinach dylatacyjnych,

- wykonczenia narozy i obrzezy,

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi.

6.3 Kontrola wykonania gtadzi gipsowych

Kontrola wykonania gtadzi gipsowych powinna obejmowa¢ sprawdzenie zastosowanych materiatow z jakich wykonano
gladzie, prawidtowos$ci wykonania podtozy, prawidtowos$¢ wykonania gtadzi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robot jest m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtoza

Odbiodr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét tynkowych i oktadzinowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkoéw zwyktych

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢é zgodne
z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontr. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli przenikajacych z podloza,
pilsni itp.,

- trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczattowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw

produkcji betonu
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

ST-4.5 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich wchodzacych w sktad zadania bedacego przedmiotem niniejszego opracowania.

1.2. Zakres stosowania SST.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych robot malarskich:

- malowanie tynkéw wewngetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Materialy stosowane do wykonywania powlok malarskich powinny posiadac:
- atest Panstwowego Zaktadu Higieny,
- aprobatg techniczng ITB oraz Certyfikat Zgodnosci ITB,
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, a europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyrdb
budowlany”,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu
- do powtok malarskich wewnetrznych uzy¢ farb lateksowych

3. SPRZET
Farbe lateksowa mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem. Do wngtrz polecany jest walek Microfibre.
Roboty zwiazane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych moga by¢ wykonane regcznie
Iub mechanicznie przy uzyciu sprzgtu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawow malarskich.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.
Metody nanoszenia materiatdbw malarskich wg kart technicznych produktow.

4. TRANSPORT
Farby nalezy transportowaé zgodnie z przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym oraz
zaleceniami producenta. Farby emulsyjne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze +0°C.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob, aby zabezpieczy¢
opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystapieniem do robot malarskich dekoracyjnych nalezy usuna¢ z pomieszczen resztki materiatow, sprzet
itp. Elementy juz wykonane, jak podlogi, armatura itp. powinny by¢ zabezpieczone przed zachlapaniem.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza od +30°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:
- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczegdlnie wyrobami rozpuszczalnikowymi.
Podloza pod malowanie powinny by¢:
- gladkie i rowne, tzn. bez nadrostéw betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego, kawern; dopuszcza
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si¢ pojedyncze wglebienia o $rednicy do 5 mm i glgbokosci do 4 mm — dla podtozy betonowych,

- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace si¢, bez spekan i rozwarstwien,

- czyste, bez plam zaoliwien, plesni i zanieczyszczen,

- dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych,

- suche.

Przed przystapieniem do malowania nalezy zabezpieczy¢ folig powierzchnie niemalowane, np. okna i drzwi.
5.1. Przygotowanie podlozy pod malowanie tynkéw wewnetrznych

5.1.1. Tynki wewngtrzne

* Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez spgkan, dobrze zwigzana
z podlozem.

+ Sciany wewnetrzne:

- podioze nalezy zagruntowac.

5.2. Wykonywania powtok malarskich na tynkach wewngtrznych
Przed uzyciem farb¢ doktadnie wymieszaé. Zalecana ilo$¢ warstw - 2. W razie potrzeby rozcienczy¢ woda w ilo$¢

max. 5 % obj. Druga warstwe¢ naklada¢ po wyschnigciu pierwszej.
Malowa¢ w temperaturze od +5°do 30°C.

Przy naktadaniu poszczeg6lnych warstw nalezy przestrzegac zalecanych przez Producenta zakresow temperatur
otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora.
Przystapienie do kolejnych etapéw robot moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do
Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
a)sprawdzenie wygladu powierzchni,
b) sprawdzenie wsigkliwosci,
¢) sprawdzenie wyschnigcia podloza,
d) sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwos$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejsze;j
od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdyby jakiekolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.
Kontrola robot obejmuje:
— stwierdzenie wilasciwej jakoSci materiatu na podstawie atestu Producenta,
— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
— kontrolg¢ prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),
— kontrolg prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng
jednorodnos$ci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.),
— oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos$¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscia
podana w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla si¢
jako $rednig arytmetyczna z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubos¢
okresla si¢ metodami nieniszczacymi; sprawdzenie grubo$ci powtoki malarskiej wg normy PN-
EN ISO 12944-7:2001.
— oznaczenie przyczepnosci powloki malarskie;j.
Ocena poszczegdlnych etapéw robodt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podloza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
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pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
8.1. Odbiér podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypekienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do rob6t tynkowych
Iub odpowiednia szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidr robot malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nie roztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pgcherzy odstajacych ptatow powtoki,
widocznych okiem $ladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mickka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narz¢dziem powtoki od
podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materialow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczattowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow

PN-EN 1062-1:2001 Wyroby lakierowe i systemy powlokowe do stosowania na zewnatrz na mury i beton.
Klasyfikacja

PN ISO 4228-1999 Farby i lakiery. Ocena zanieczyszczen powlok lakierniczych. Okreslenie intensywnosci,
ilosci 1 rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzen. Ogolne zasady i schematy
klasyfikacji

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych.
systemow malarskich

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

ST-4.6. ZABUDOWA GIPS-KARTONOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cian
dziatowych i obudoéw z ptyt g-k.

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- §cian dziatowych z plyt g-k na rusztach metalowych,

- obudowy szachtéw instalacyjnych z plyt g-k na rusztach metalowych.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Sciany dziatkowe gips-kartonowe gr. 10 cm + 3 cm (tynk):

masa szpachlowa wykonczeniowa np. rigips typ b2 lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach;

2x plyta gipsowo-kartonowa np. rigips pro typ a gr. 12,5mm lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach;
5cm stelaz do ptyt g-k np. rigips cw50 oraz rigips uw50+ welna mineralna, akustyczna np. isover aku plyta 50mm, lub
rozwigzania rownowazne o nie gorszych parametrach , 2x ptyta gipsowo-kartonowa np. rigips pro typ a gr. 12,5mm lub
rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach , masa szpachlowa wykonczeniowa np. rigips typ b2 lub
rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach.

Obudowy szachow:

podwdjna ptyta o podwyzszonej odpornosci ogniowej np rigips fire typ f, na stelazu rigips cw75 oraz uw75 lub
rozwigzania rownowazne o nie gorszych parametrach.

W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac ptyty gips-kartonowe przeciwwodne.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Uwagi:

Dla uzyskania wymaganej dzwigkoszczelno$ci wszystkie profile mocowane do podtoza musza by¢ podklejone tasma
uszczelniajacy.

Odpowiednia ilo§¢ wkretow zapewnia sztywno$¢ $cianki i odporno$¢ na pekanie.

Jezeli wysokos¢ $ciany jest wicksza niz dtugos¢ plyty, sztukowanie plyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie u gory i dohu
$ciany. Sztukoéwki nie powinny by¢ krotsze niz 30 cm.

Etapy montazu:

1. Wytyczanie $ciany

- Przebieg $ciany wyznacza si¢ liniatu, zaznaczajac ewentualne otwory drzwiowe. Nastegpnie nanosi si¢ przebieg $ciany
za pomoca poziomicy i taty na otaczajace Sciany i stropy.

- Przy $cianach wyzszych niz 3 m do wyznaczania pionu nalezy uzy¢ niwelatora laserowego z kompensatorem lub
pionu murarskiego, poniewaz poziomica nie daje dostatecznej doktadnosci pomiaru.

2. Profile przytaczeniowe

- Profile przylaczeniowe UW mocuje si¢ do posadzek i stropéw za pomoca uniwersalnych elementow mocujacych,
rozmieszczonych maksymalnie co 100cm.

3. Profile stupkowe

- Profile CW powinny mie¢ u gory luz minimum 1 cm, jednak nie wigkszy niz 2,5 cm, gdyz musza wchodzi¢ w gorny
profil UW na gleboko$¢ co najmniej 1,5 cm. Profil stupkowy CW wktada si¢ najpierw w dolny profil UW, a nastgpnie
w gorny. Profile stupkowe rozmieszcza si¢ w odlegtosci 60, 40 Iub 30 cm, w zaleznosci od zalecen wybranego systemu.
- Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstgpne. Korekte ustawienia wykonuje si¢ na etapie przykrecania ptyt
(rozstawianie profili do ptyty). Odlegtos¢ ostatniego profilu od §ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie
jest, nalezy wszystkie profile przesuna¢ o odpowiednia odlegto$¢ zmniejszajac rozstaw pomigdzy pierwszym i drugim
profilem.

4. Pokrycie pierwszej strony $ciany

- Pokrycie pierwszej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia plyty szerokosci 120 cm. Odstep migedzy wkretami
powinien wynosi¢ 20 cm.

- Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa plyt jest mocowana w odstepach 75 cm.

- Przy mocowaniu ptyty koryguje si¢ potozenie rozstawionych wczesniej profili.
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- U gory nalezy pozostawi¢ 10 mm szczeling umozliwiajaca kompensacj¢ drgan i ugig¢ stropu. Wypehia si¢ ja kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Plyt nie przykreca si¢ do profili UW mocowanych do stropéw. Spoiny w
drugiej warstwie plyt przesuwa si¢ 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

5. Izolacja przestrzeni pomigdzy plytami

- Po zaplytowaniu pierwszej strony $ciany i po utozeniu w $rodku instalacji (elektrycznej lub sanitarnej),
nalezy umiesci¢ migdzy profilami welng mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ ja przed osunigciem.

- Sztywna welna w ptytach nie wymaga z reguly dodatkowego mocowania. Welng w postaci maty
zabezpiecza si¢ przed osunigciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub dtugich wkrgtach
wkregcanych w profile.

6. Pokrycie drugiej strony $ciany

- Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 60 cm (lub mniej w przypadku
przesunigcia profili), aby wzajemne przesunigcie spoin z obu stron $ciany byto rowne odleglosci migdzy profilami CW.
Po zamknigciu drugiej strony $ciana uzyskuje ostateczng stabilnos¢. W przypadku $cian wysokich (6,5 10 m)
plytowanie nalezy prowadzi¢ jednoczes$nie po obu stronach $ciany, aby nie ulegta ona deformacji podczas montazu.
7. Szpachlowanie polaczen migedzy ptytami.

6. KONTROLA JAKOSCI

- Sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacja projektowa

- Sprawdzenia zgodnos$ci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)

- Sprawdzenie poprawnos$ci oznakowania wyrobow odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczajacym do obrotu

- Kontrola wykonania gtadzi gipsowych

Kontrola wykonania gtadzi gipsowych powinna obejmowa¢ sprawdzenie zastosowanych materiatow z jakich wykonano
gladzie, prawidtowos$ci wykonania podtozy, prawidtowos$¢ wykonania gtadzi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robot jest m?.

8. ODBIOR ROBOT

- W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ systemowa — zastosowanie materiatdow budowlanych zalecanych
przez dostawce systemu

- sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie

- sprawdzenie rozstawu profili i wieszakow

- sprawdzenie deklarowanych przez producenta wetny mineralnej parametréw z parametrami wymaganymi dla
konkretnej inwestycji

- sprawdzenie doktadnosci utozenia welny

- sprawdzenie wykonania pustki wentylacyjnej nad weina

- sprawdzenie typu zastosowanych ptyt

- sprawdzenie rodzaju i rozstawu lacznikéw mocujacych plyty do konstrukcji

- sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podlogi i stropu

- sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cigtych krawedzi nieobtozonych
kartonem

- sprawdzenie prawidtowosci wkrecania wkrgtow

- sprawdzenie rodzaju uzytej taSmy zbrojacej i jej umiejscowienie w spoinie

- sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowej i iloSci warstw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczattowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Aprobata Techniczna ITB AT-15-4499/2010 ,,Zestaw wyrob6éw do wykonywania obudowy dachéw drewnianych w
systemach RIGIPS: 4.70.02, 4.70.03, 4.70.04, 4.70.05, 4.70.06, 4.70.07, 4.70.08"

- Instrukcja PSG ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych",
PSG, 2010

- Instrukcja producenta ,,Montaz systemow Rigips"

- Katalog ,,Systemy Rigips"

- Instytut Techniki Budowlanej ,,Praca badawcza dotyczaca osiadania wyrobéw z welny mineralnej w funkcji czasu"
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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- Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- PN-B-02851-1:1997 — ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Badania odporno$ci ogniowej elementéw budynkow.
Wymagania og6lne i klasyfikacja."

- PN-EN 520:2006 — ,,Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan."

- PN-EN 14195 — ,, Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z plytami gipsowo-kartonowymi.
Definicje, wymagania i metody badan."

- PN-EN 13963:2008 — ,,Materialy do spoinowania plyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan."

ST-4.7. OKEADZINY ELEWACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
oktadzinowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- oktadzin elewacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Deska elewacyjna.

Swierk skandynawski gr. 2,1 cm, szeroko$ci 6,8cm

Deska elewacyjna w uktadzie pionowym zabezpieczona preparatem nierozporzestrzeniajgcym ognia - NRO/ do granicy
niezapalnosci/

Deska mocowana na systemowej podkonstrukcji aluminiowej preparatem nierozprzestrzeniajacym ognia - NRO/ do
granicy niezapalnosci. Deski nalezy zaimpregnowac przed montazem impregnatem bezbarwnym (impregnacja powinna
by¢ dostosowana do warunkow atmosferycznych - ochrona przed filtrami UV, deszczem, dziataniem grzybow i plesni).
Drewno nalezy uodporni¢ do granicy niezapalnosci (NRO) preparatem ognioochronnym odpornym na warunki
atmosferyczne oraz przeciw korozji biologicznej i owadom — technicznym szkodnikom drewna. Do zabezpieczen
zaleca si¢ stosowa¢ metode cisSnieniowa, zanurzeniowg lub malowanie wg wskazan producenta srodka
ognioochronnego.

UWAGA! Pod wptywem czynnikoéw atmosferycznych drewno podlega naturalnemu procesowi patynowania
wierzchniej warstwy Powstaje wowczas srebrzysta powtoka nie majaca wplywu na obnizenie parametréw technicznych
drewna i proces starzenia biologicznego. W celu utrzymania naturalnego koloru oraz zapewnieniu dodatkowej ochrony
zaleca si¢ regularne stosowanie specjalnych olejow pielggnacyjnych przeznaczonych na zewngtrzne konstrukcje
drewniane. Do montazu deski nalezy uzywac¢ wylacznie nierdzewnych wkretéw i $rub, aby unikna¢ powstania
rdzawych zaciekow. Deski elewacyjne oraz drewno, z ktdrego zostanie wykonana konstrukcja rusztu musza by¢
odpowiednio wysuszone i zabezpieczone przed zamontowaniem oraz zabezpieczone ognioochronnie. Deski przed
samym zamontowaniem powinny by¢ sktadowane w przewiewnym i zadaszonym pomieszczeniu.

2.2. Kamien elewacyjny.

2.2.1 Elewacja wykonczona kamieniem naturalnym - wapien pinczowski o wymiarach: grubo§¢ muru 7-10 cm,
wysoko$¢ 8-12 cm, dtugosé 15-40 cm.

Kotwionym do $cian zelbetowych — wapien pinczowski lub rozwigzanie rOwnowazne o nie gorszych parametrach.
Wyréb zgodny z normg PN-EN 771-6 (Wymagania dotyczace elementéw murowych, cze$¢ 6:Elementy murowe z
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kamienia naturalnego).

Wiasciwosci kamienia- wapien pinczowski:

-$rednia gestos¢ objetosciowa-1800 ( kg/m3) wg EN 1936

-$rednia nasigkliwos$¢ przy ci$nieniu atmosferycznym- 14 % wg EN 13755

-$rednia porowato$¢ otwarta — 25,3 % wg EN 1936

-$rednia wytrzymatos$¢ na zginanie- 4,0 MPa

-$rednia wytrzymatos$¢ na Sciskanie-19,1 Mpa

-okreslenie obcigzenia rozrywajacego w otworze na kolek - 745N

-mrozoodporno$¢ — min 12 cykli.

Pod oparcie $cian kamiennych zaprojektowano w poziomie przyziemia wsporniki zelbetowe.

Oparcie oktadzin kamiennych nad otworami na katownikach spawanych z blachy gr. 12 mm, kotwionych w $cianach za
pomoca marek stalowych zabetonowanych w §cianach zelbetowych.

Oktadziny kamienne kotwi¢ do $cian zelbetowych za pomoca kotew wykonanych ze stali nierdzewnej. Liczba kotew
nie powinna by¢ mniejsza niz 4 sztuki / 1m2 $ciany. Wzdhiz wszystkich krawedzi swobodnych warstwy zewngtrznej
/wokét otwordw, przy narozach budynku , wzdtuz krawedzi przy poziomej warstwie dylatacyjnej / przewidzie¢ nalezy
kotwie dodatkowe w liczbie nie mniejszej niz 3 sztuki na metr krawedzi $ciany.

Kamien nalezy zabezpieczy¢ hydrofobowym impregnatem do wapienia w celu zmniejszenia nasigkliwo$ci kamienia,
zabezpieczeniu przed glonami (szczegolnie elewacja poinocna) -trwato$¢ impregnacji to okoto 5-7 lat;

2.2.2. Kamien elewacyjny — budynek gospodarczy tzw. podmurowka.

-Elewacja wykonczona kamieniem naturalnym - wapien pinczowski gr. 2 cm, o wymiarach:

wysoko$¢ 10-15 cm, dlugos¢ 20-40 cm.

Kamien klejony do $cian — wapien pinczowski lub rozwiazanie rownowazne o nie gorszych parametrach. Wyrob
zgodny z norma PN-EN 1469 (Wyroby z kamienia naturalnego. Plyty oktadzinowe. Wymagania).

Wiasciwosci kamienia — wapien pinczowski:

-$rednia gestos¢ objetosciowa-1800 ( kg/m3) wg EN 1936

-$rednia nasigkliwos$¢ przy ci$nieniu atmosferycznym- 14 % wg EN 13755
-$rednia porowato$¢ otwarta — 25,3 % wg EN 1936

-$rednia wytrzymatos$¢ na zginanie- 4,0 MPa

-$rednia wytrzymatos$¢ na Sciskanie-19,1 Mpa

-okreslenie obcigzenia rozrywajacego w otworze na kotek 745N

- mrozoodporno$¢ — min 12 cykli.

Kamien nalezy zabezpieczy¢ hydrofobowym impregnatem do wapienia w celu zmniejszenia nasigkliwo$ci kamienia,
zabezpieczeniu przed glonami (szczegdlnie elewacja potnocna) -trwato§¢ impregnacji to okoto 5-7 lat;

2.3. Obrobki blacharskie, elementy stalowo oraz aluminiowe

- blacha stalowa gr. 0,7 mm w kolorze RAL 9007 / powloka potysk/

- ramy ozdobne i glify jako rozwigzanie systemowe zgodnie z detalem producenta systemu okiennego w kolorze RAL
9007 / powtoka potysk /

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonywanie wg specyfikacji technicznych wybranych rozwigzan systemowych

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady wg pkt. 6 ST-O.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest m2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady wg pkt. 8 ST-O.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczattowe zgodnie z umowa.

ST-4.8. OKEADZINY WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wyktadzin
wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:

- warstw wykonczeniowych przegrod wewngtrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Sufit podwieszany wykonczony sklejka brzozowa.

Sufit podwieszany wykonczony sklejka brzozowa, niezapalna w kolorze naturalnym, zabezpieczona lakierem
wierzchnim posiadajacym atest zgodny z norma DIN EN 71, cz. 3,w kolorze naturalnym, frezowana o wymiarze
125x250cm , frez w odstgpach co 31cm w osi frezu , szeroko$¢ frezu 3,cm glebokosé 0,5cm, w kolorze RAL9007
montaz widoczny, na profilu wkrety maskowane zaslepkami.

Parametry konstrukcji.

Konsole punktowe (KW1/40-60) montowane sg za pomoca kotew do podniebienia stropu w rozstawie okoto 1500mm.(
Do konsol montowane sg profile( KWR2 )o dtugosci 55cm. Do uprzednio zamontowanych profili KWR2 montowane
sg profile KWR1 oraz KWR2 poziomo (réwnolegle do podniebienia stropu). Profile KWR1 montowane sg w miejscach
faczenia ptyt podsufitki czyli w fugach. Profile KWR?2 sg profilami dodatkowymi wzmacniajagcymi podkonstrukcje.
Rozstaw profili KWR1 i KWR2 nie powinien przekracza¢ 400mm. Ptyty podsufitki nalezy montowa¢ do profili KWR1
1 KWR2 za pomoca wkretow do aluminium lub za pomoca $rub wkrecanych w nitonakretki ktdre uprzednio montuje si¢
w profilach.)

System oparty np. na profilach firmy BSP lub rownowaznych o nie gorszych parametrach.

Parametry sklejki:

— sklejka brzozowa

— material niepalny

— odporny na wilgo¢

— grubos¢ Imm

— material odpowiadajacy wymaganiom klas A1, A2, B, C, D oraz dodatkowych s2 i s1, d1,d0 wg PN-EN 13501-1

— klasa palno$ci B-s1-d0

— przeznaczona do uzytkowania w warunkach zewnetrznych (wg PN-EN 636), spetniajaca wymagania 3 klasy
sklejenia wg PN-EN 314-2.

2.3. Oktadzina $cienna - gres porcelanowy szkliwiony.
Gres porcelanowy szkliwiony o wymiarach okoto 297x597mm, do wysoko$ci 200cm, kolor wg ksiazki pomieszczen,

powierzchnia naturalna, ptytka nawiazujaca do naturalnego kamienia z widocznymi wenami, fuga Imm epoksydowa.

Np. Nowa Gala Trend Stone TS 03.

Parametry plytki

— gres porcelanowy szkliwiony, powierzchnia naturalna, plytka nawigzujaca do naturalnego kamienia z widocznymi
wenami, z obecnym na powierzchni efektem brokatu,

— plytka antyposlizgowa - R9 (DIN 51130),

— nasigkliwo$¢ wodna - ponizej 0,1%,
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— wytrzymato$¢ na zginanie - 45N/mm2,

— sifa tamiaca — ok. 2500N,

— maksymalne $cieranie — klasa PEIS,

— odporno$¢ na plamienie — klasa 5,

— odporno$¢ chemiczna — GLA, GHA,

— odporna na pegknigcia wloskowate

Parametry fugi:

— Zaprawa na bazie zywic reaktywnych do spoinowania plytek ceramicznych PN-EN 13888:2010
Klasa RG Wytrzymatlos$¢ na zginanie > 30,0 N/mm?
Wytrzymato$¢ na $ciskanie > 45,0 N/mm?

Skurcz < 1,5 mm/m

— Absorpcja wody po 240 min < 0,1 g

Odpornos$¢ na $cieranie < 250 mm?

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonywanie wg specyfikacji technicznych wybranych rozwiazan systemowych
Ogodlne zasady wg pkt. 5 ST-O.

6. KONTROLA JAKOSCI

- Sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacja projektowa

- Sprawdzenia zgodnos$ci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)

- Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobow odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczajacym do obrotu
- Kontrola jako$ci wykonania oktadzin i warstw wykonczeniowych.

Ogodlne zasady wg pkt. 6 ST-O.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest m2,

8. ODBIOR ROBOT

- W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ systemowa — zastosowanie materiatdow budowlanych zalecanych
przez dostawce systemu

Ogodlne zasady wg pkt. 8 ST-O.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczattowe zgodnie z umowa.
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